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01 MD MEMORIA DESCRIPTIVA

01 MD1- Identificacion y objeto del proyecto

Proyecto de Remodelacién Integral de la Plaza de Villamoros de Mansilla, Leén
Proyecto de Urbanizacion
Tipo de obra: Urbanizacién
Tipo de promocién: Publica
Emplazamiento: Calle de la Iglesia S/N, Villamoros de Mansilla, Le6n.
Titular del encargo: Ayuntamiento de Mansilla Mayor
Arquitectos: Carlos Garcia Fernandez / COAM 18730
RAW / deAbajoGarcia
Superficie total construida urbanizacion: 1.172,40 m2

Presupuesto de ejecucion material: 42.363,24 EUROS

01 MD2- Agentes del proyecto

Promotor:

El presente proyecto se redacta por encargo del Ayuntamiento de Mansilla Mayor, para la remodelacion
integral de la plaza de Villamoros de Mansilla.

Proyectistas:
El autor del proyecto es el arquitectos D. Carlos Garcia Fernandez, con n° de colegiado COAM 18730 y

NIF n°: 09442100-W con domicilio en C/Trevifio 1bis 5°J, de Madrid en representacién de la oficina de
arquitectura RAW / deAbajoGarcia, con domicilio en C/Abada, 2 6-8 de Madrid.
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01 MD3- Informacion previa

- Antecedentes y condicionantes de partida

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redaccion del Proyecto de Urbanizacion para la reforma
Integral de la plaza de Villamoros de Mansilla como resultado del concurso de ideas convocado por el
Ayuntamiento y habiendo sido reconocido el proyecto como la oferta mas ventajosa. EL marco normativo de
aplicacién son las Normas Urbanisticas Municipales de Mansilla Mayor y en el disefio de la propuesta se ha
tenido en cuenta la situacion particular de encontrase al paso del Camino de Santiago

- Situacién actual. Datos del emplazamiento:

El proyecto ocupara el espacio existente en la Calle de la Iglesia, en su tramo Oeste, enfrente de la
Parroquia de San Esteban. Actualmente, en el emplazamiento circulan vehiculos en ambas direcciones sin
una ordenacién clara, quedando estacionados los mismos en cualquier lugar.

- Datos del solar:

El espacio urbano de la plaza presenta una forma irregular definida por las construcciones existentes. La
plaza tiene una proporcion alargada en el eje Noroeste-Sureste y linda al norte con el edificio de la Iglesia
de Villamoros, al sur con edificios residenciales, al oeste con el nuevo local municipal destinado a bar y al
este con mas edificios destinados a viviendas y garajes agricolas. Las construcciones presentan en su
mayoria dos alturas contando la planta baja. En la actualidad existe en el centro de la plaza una
construccion de una sola altura que alberga las bombas que sirven al pozo artesiano situado bajo rasante.

- Antecedentes del proyecto:

El Ayuntamiento de Mansilla Mayor facilita a los arquitectos un plano topografico actualizado indicativo de
las cotas del solar asi como una visita guiada al lugar en la que se comentan las necesidades particulares.

01 MD4- Descripcion del proyecto

01 MD4.1- Descripcién general

El ambito objeto del presente proyecto se destina a espacio libre urbano de caracter publico en relacion
con la Iglesia, el nuevo bar y el resto de edificios residenciales.

-Criterios funcionales y programa de necesidades:

El proyecto genera una continuidad en el suelo de la plaza, eliminando la construccion existente asi como
eliminando los obstaculos entre la calzada y las aceras. Asimismo, los elementos de mobiliario urbano se
colocan de forma que los itinerarios rodados sean claros e impidan el estacionamiento de vehiculos en
determinadas zonas de la plaza. Los arboles y bancos que se colocan en la plaza daran servicio, no solo a
los habitantes de Villamoros, sino también a los peregrinos del Camino de Santiago que atraviesen la
localidad. Asimismo, la entrada Sur a la localidad de Villamoros, en la interseccion de la carretera N-601
con la Calle Julian de Ledn se senalizara mediante una flecha compuesta por circulos amarillos, que
indicara la direccion del Camino de Santiago y anunciara la presencia de la Plaza y las zonas de descanso
asociadas a ella.
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-Criterios formales, compositivos y estéticos:

Con los materiales empleados se pretende dar continuidad al pavimento existente , reparandolo y
saneando las superficies dafiadas por el uso. Se construyen dos islas de programa que polarizan el
espacio de la plaza y en las que se situan elementos de mobiliario urbano. De esta forma, se crean dos
zonas de descanso y estancia sombreadas que siguen permitiendo tanto el paso de vehiculos como el uso
del espacio de la plaza de forma unitaria en los eventos especiales.

Criterios urbanisticos. Relacion con el entorno:

Con la actuacion se significa el eje urbano que enmarca el campanario de la iglesia desde la llegada por la
calle de Julian Ledn. Se repara el asfalto existente y se restaura el antiguo pilén en la parte este de la
actuacion. Las incrustaciones metalicas situadas en las islas de programa asi como las sefiales pintadas
en el suelo de la plaza enfatizan el espacio publico vinculandolo al Camino de Santiago a su paso por la
localidad de Villamoros. Los arboles elegidos son de la especie “tilia platyphyllos”, de acuerdo a la solicitud
de la propiedad.

Plan de Obra:
Con el fin de minimizar el impacto de las obras y evitar el incorrecto funcionamiento de las calles se
realizaran tres fases diferenciadas. En la primera se construiran las dos islas de programa, permitiendo el

trafico de vehiculos. En la segunda y con una duracién temporal menor se asfaltara el suelo de la plaza.
Por ultimo, se pintaran las senales circulares en el pavimento y se instalara el mobiliario.

01 MD4.2- Marco legal aplicable
El redaccién del proyecto se rige por la aplicacion del Cédigo Técnico de la Edificacidon en aquellos

aspectos relativos a la seguridad de utilizacién y proteccion contra incendios y circulacion de vehiculos asi
como a las normas urbanisticas indicadas en la Normas Urbanisticas Municipales de Mansilla Mayor.

01 MD4.3- Memoria urbanistica. Justificacion de cumplimiento de normativa

PLAMEAMIENTO VIGENTE: Normas Urbanisticas Municipales de Mansilla Mayor.
TIPO DE SUELO: URBANO
Madrid, 17 de Noviembre de 2017

Carlos Garcia Fernandez
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02 MC MEMORIA CONSTRUCTIVA

02 MC1- Trabajos previos, movimiento de tierras y adecuacioén del terreno

La cota del terreno es practicamente plana y la totalidad del suelo esta pavimentado con asfalto.
Previamente a la actuacion se demolera la caseta situada en el centro de la plaza asi como el forjado que
cubre el pozo bajo rasante. Asimismo, se picara la losa inferior del pozo para asegurar el correcto drenaje
del terreno. El pozo se rellenara con tongadas de tierra apisonada y se terminara con una capa de zahorra
previa a la ejecucion de las losas. Las aceras existentes se picaran para ser sustituidas por el asfalto
continuo hasta las fachadas de los edificios existentes.

02 MC2- Elementos de cimentacion, de contencion de tierras y elementos
estructurales

En las areas de descanso donde se colocaran los bancos se ejecutaran sendas losas de hormigén
perforadas para albergar las incrustaciones metdlicas.

02 MC3- Elementos de cerramiento y proteccion

No se prevé la construccion de elementos de cerramiento ni protecciéon. Las zonas de estancia estaran
delimitadas visualmente por un cambio de material en el pavimento y la posicion de los elementos de
mobiliario urbano estaran dispuestos de modo que no permitan el paso de vehiculos a tales zonas.

02 MC4- Viales y zonas de aparcamiento

Los viales circundantes se respetan tal y como estan en la actualidad sin impedir la libre circulacion de
vehiculos hacia todas las calles y entradas a los inmuebles. Sin embargo, los elementos de mobiliario estan
colocados para organizar el trafico e impedir el libre aparcamiento en las zonas mas préximas a las areas de
asientos.

02 MC5- Zonas de estancia, juegos y otros

Se contemplan dos areas de estancia definidas por el mobiliario urbano: bancos, bolardos, fuentes y
arboles.

02 MC6 Jardineria

Se situaran dos alcorques con arboles de la especia “tilia platyphylos” segun se indica en los planos del
proyecto y en la memoria descriptiva. Los arboles seran regados por los servicios municipales de
mantenimiento.
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02 MC7- Instalaciones y servicios

Agquellos de servicio enterrados para conexion con las acometidas urbanas asi como la red de saneamiento
de pluviales correspondiente a los imbornales proyectados. La red de saneamiento se mantendra tal y como
se encuentra debiéndose modificar las cotas de las alcantarillas y los sumideros a la nueva cota del suelo
terminado. Se incluiran asi mismo, nuevos sumideros, que junto a las pendientes proyectadas en el
encuentro del pavimento con las fachadas, aseguren la correcta evacuaciéon de agua y su recogida en la red
general.

Las fuentes se conectaran al servicio de canalizacion de agua potable y se instalaran luces integradas en el
mobiliario urbano segun se indica en los planos descriptivos del proyecto y de acuerdo con los modelos de
bancos elegidos.

02 MC8- Mobiliario Urbano y elementos de urbanizacion

Se instalaran bancos robustos de hormigon que aseguren la durabilidad y el comportamiento ante la
inclemencias climaticas. Asimismo, los asientos, alcorques , fuentes, incrustaciones en el pavimento y
sefales pintadas estan proyectados para que se integren correctamente en las condiciones existentes y
sirvan de hitos en el Camino de Santiago.

Madrid, 17 de Noviembre de 2017

Carlos Garcia Fernandez
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03 MNCTE CUMPLIMIENTO DEL CTE

Justificacidn de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con las exigencias

basicas del CTE.

La justificacion se realizara para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE.

También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE

MNCTE Sl

DB-SI 1
DB-SI 2
DB-SI 3
DB-SI 4
DB-SI 5

MNCTE SUA

DB-SUA1
DB-SUA2
DB-SUA3
DB-SUA4
DB-SUA5
DB-SUA6
DB-SUA7
DB-SUAS8
DB-SUA9

Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio

Propagacion interior

Propagacion exterior

Evacuacioén

Instalaciones de proteccion contra incendios
Intervenciéon de bomberos

Exigencias basicas de seguridad de utilizacion

Seguridad frente al riesgo de caidas

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion del rayo
Accesibilidad
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Proyecto de Urbanizacién

MNCTE- Cumplimiento del CTE
MNCTE Sl Seguridad en caso de incendio

MNCTE Sl Seguridad en caso de incendio

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdodigo Técnico de la
Edificacién.( BOE num. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran danos derivados de un incendio de origen
accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y

mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados
siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento

asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad
propios del requisito basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios,
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el «Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen
mediante dicha aplicacién.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacién del incendio
por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica S| 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios de
evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro
del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio dispondra de
los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el control y la extincion del
incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica Sl 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencion de los equipos de
rescate y de extincion de incendios.

Tipo de proyecto y ambito de aplicacién del documento basico

Definicién del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

[ Tipo de proyecto () [ Tipo de obras previstas (°) | Alcance de las obras (°) [ Cambio de uso (%) |

| Urbanizacién | Urbanizacién | No procede [No |
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura...
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacion o refuerzo estructural;
proyecto de legalizacion...
(®) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacién integral...
() Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas mediante su aplicacién.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI que prescribe el apartado Il (Criterios
generales de aplicacién) para las reformas y cambios de uso.
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MNCTE- Cumplimiento del CTE
MNCTE Sl Seguridad en caso de incendio

DB-SI 1: Propagacion interior

No procede

DB-SI 2: Propagacion exterior

No procede

DB-SI 3: Evacuacién de ocupantes

No procede

DB-SI 4: Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

No prcede

DB-SI 5: Intervencion de los bomberos

Aproximacion a los edificios
Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccién, deben cumplir las
condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccién.

Tramos curvos

Altura minima Capacidad portante

Anchura minima libre (m) libre o galibo (m) del vial (kN/mz) Radio interior (m) Radio exterior Anchura libre de
(m) circulacién (m)

Norma Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto

3,50 Cumple | 4,50 | Cumple 20 Cumple 530 |[Cumple| 12,50 | Cumple | 7,20 | Cumple

Entorno de los edificios

. Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo
largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado
1.2 de esta Seccién.

. L - . . . Resistencia al
Anchura minima libre (m) Altura libre (m) | Separacién maxima Distancia Pendiente u?\isrtwim?i:nio
! del vehiculo (m) (%) maxima (m) (%) maxima (%) P
del suelo
Norma Proy. | Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
No procede (h>9m)

(') La altura libre normativa es la del edificio.
(®) La separacion maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece en funcion de la
siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion 23 m
edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacién 18 m
edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10m

(®) Distancia maxima hasta cualquier acceso principal del edificio.
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MNCTE SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.
(BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacién (SUA).

1. El objetivo del requisito béasico «Seguridad de Ultilizacién y accesibilidad” consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de los
edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento,
asi como en facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los mismos
a las personas con discapacidad.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de forma
que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-SUA Seguridad de Utilizacion y accesibilidad» especifica parametros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la
superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad de utilizacion y
accesibilidad.

12.1 Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo de que los

usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer que las personas no

resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitara el

riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o méviles del edificio.

12.3 Exigencia basica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara el riesgo de que

los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada: se

limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas de

circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del
alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion:

se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacioén facilitando la circulacion de las personas y

la sectorizacién con elementos de proteccion y contencién en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia bdsica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el riesgo de caidas

que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depositos, pozos y similares mediante elementos que

restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia badsica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: se

limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la

sefializacién y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8 Exigencia badsica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo: se limitara el

riesgo de electrocucién y de incendio causado por la accién del rayo, mediante instalaciones adecuadas de

proteccibén contra el rayo.

12.9. Exigencia basica SUA 9: Accesibilidad

Se facilitara el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las

personas con discapacidad.
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DB-SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas

SUA1.1 Resbaladicidad de los suelos

Zonas exteriores 3

SUA1.2 Discontinuidad en el pavimento

En zonas de circulacién no se podra disponer de un escalén aislado ni dos consecutivos ---------- Cumple

SUA1.3 Desniveles

No Procede

SUA1.4 Escaleras y rampas

No Procede
DB-SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
SUA 2.1- Impacto

No Procede

DB-SUA 2.2- Atrapamiento

No Procede

DB-SUA 4- Riesgo causado por iluminacién inadecuada
SUA 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulacién

Cumple. Ver proyecto de instalacién eléctrica y de ilumimacion

DB-SUA 6- Riesgo de ahogamiento
SUA 6.1- Piscinas

No procede

SUA 6.2- Pozos y depdsitos

No procede

DB-SUA 7- Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

Se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la
sefalizacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de personas.
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DB-SUA 8- Riesgo relacionado con la accién del rayo
No procede
DB-SUA 9- Condiciones de accesibilidad

Con el fin de de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria independiente y segura de los edificios a
las personas con discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacion de elementos
accesibles.

El proyecto cumple con los requisitos necesarios de accesiblilidad establecidos en el DB-SUA
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MA.1 Plan de Control de Calidad
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MA.1- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1. ANTECEDENTES

OBJETO

El objeto del presente Plan de Control de Calidad es el de fomentar la calidad de las obras v,

en coordinacion y con la aprobacion de la direccion de Obra para la Remodelacion Integral de la
Plaza de Villamoros de Mansilla, garantizar:

el cumplimiento de los objetivos fijados en el proyecto de la obra.

la trazabilidad de las distintas fases de la obra, tanto a lo largo de la ejecucién como al
finalizar la misma.

el cumplimiento de los parametros de calidad fijados en los diferentes documentos del
proyecto.

la adecuada implantacion de los diferentes sistemas u acciones que se consideren oportunas
para el correcto desarrollo de las obras y la adecuada funcionalidad final del edificio.

la implementacién y seguimiento de aquellas medidas que se adopten para la consecucién de
todos aquellos objetivos que se fijen.

el cumplimiento documentado de lo previsto en los respectivos Pliegos de Prescripciones
Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecucion de la obra en cuanto a la calidad de los
materiales y la ejecucion de las diferentes unidades de obra.

DATOS DE PARTIDA

El presente Plan de Control de Calidad incluye los siguientes trabajos:
Revisién de proyecto
Control de Ejecucion y Asistencia Técnica
Control de Materiales
Pruebas de funcionamiento del edificio
Pruebas de funcionamiento de las instalaciones

PERSONAL ASIGNADO A LOS TRABAJOS

Para el desarrollo de los trabajos, se designara una entidad independiente al resto de los
agentes, con un equipo multidisciplinar que seguira la siguiente estructura:
RESPONSABLE DE OBRA: se designara un técnico como responsable principal de
los trabajos a desarrollar. EI mismo sera un especialista en las areas principales a
desarrollar, si bien se vera apoyado en todo momento por el resto del equipo para
abarcar la totalidad de los trabajos recogidos en el presente Plan de Control. El
responsable de Obra designado contara con una experiencia superior a quince afos
en el desarrollo de trabajos de Control de Calidad y Asistencia Técnica.
EQUIPO DE REVISION DE PROYECTO Y ASISTENCIA TECNICA:
Formado por un equipo de Arquitectos, Ingenieros Técnicos Industriales y Arquitectos
Técnicos para las revisiones de instalaciones.
EQUIPO DE OBRA:
Equipo de Arquitectos, Ingenieros Técnicos Industriales y Arquitectos Técnicos para
las visitas de inspeccién de obra.



2. DEFINICION DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS

CONTROL DE PROYECTO
Se realizara una revision de la documentacion completa que conforma el Proyecto de
Ejecucion, considerando las condiciones reales existentes, a consecuencia de lo cual se
propondran las posibles modificaciones o adaptaciones para una optimizacion de los
diferentes elementos constructivos.
Se llevara a cabo la revision de la documentacion completa del Proyecto de Ejecucion.
Esta fase pretende la consecucién de una calidad y coherencia documental que facilite el
cumplimiento de los objetivos de Calidad de las obras.
Para ello, se llevara a cabo un analisis exhaustivo de cada uno de los documentos que
componen el Proyecto de Ejecucioén, primero particularizando para cada una de las areas
descritas anteriormente; y posteriormente desde el punto de vista global del Proyecto, con la
verificacion de las interrelaciones de cada una de ellas. Todo ello prestando una especial
atencion a la deteccion de especificaciones inadecuadas técnica o practicamente, errores,
omisiones o incongruencias.
Con las conclusiones derivadas de cada una de las revisiones, se redactaran los
correspondientes Informes de Revision convenientemente estructurados, con las
conclusiones globales de cada uno de los apartados y las observaciones pormenorizadas, de
manera que sea una herramienta util para la identificacién y analisis de las incidencias que
puedan detectarse, asi como su correccion, en coordinacién con la Direccién de Obra,
Empresa Constructora y resto de intervinientes.
Se verificaran los siguientes aspectos:
Comprobacion que la documentacion contenida en proyecto es la adecuada.
Hipotesis de disefio en cuanto a Normas, Reglamentos e Instrucciones aplicables y calidades
esperadas.
Desarrollo del Proyecto en cuanto a calculos, dimensionado y materiales, proponiendo, si se
estimara necesario, alternativas.
Grado de definicidon del Proyecto, y en particular de Planos de Ejecucion.
Verificacion de las condiciones de solidez, estanquidad, durabilidad y acabados adecuados
de las soluciones en cerramientos y obra secundaria.
Verificacion de las soluciones arquitecténicas desarrolladas en proyecto para evaluar el
adecuado comportamiento acustico de los locales.

CONTROL DE EJECUCION Y ASISTENCIA TECNICA

Inspecciones de obra

En fase de ejecucion, se realizaran visitas periddicas a la obra, por parte de técnicos
especialistas en cada una de las materias, coincidiendo con el inicio y la ejecucién de los
trabajos en los diferentes procesos constructivos.

Dichas visitas seran realizadas en coordinacion con las que realice la propia Direccion
Facultativa. En las mismas, se analizard la adecuacion de los trabajos a lo indicado en
Proyecto y a aquellas modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. Se comprobara
ademas que se contemplen y resuelvan aquellas observaciones derivadas del control en fase
de proyecto.

Se establece una intensidad media conforme a las indicaciones de la hoja resumen,
adaptandose, en todo caso, al grado de avance de las obras y a los tajos en desarrollo

Asistencia Técnica

Como complemento al Control de Ejecucion de la obra, se prestara la Asistencia Técnica
tanto a la Propiedad como a la Direccion Facultativa y a la Empresa Constructora en aquellas
cuestiones que surjan, valorando alternativas o detalles precisos.

En lo que se refiere a las instalaciones, durante el desarrollo de la obra, la Direccion
Facultativa contara con la asesoria del gabinete de instalaciones, en cuanto se refiere a
conceptos relativos a optimizacion del disefio existente, ingenieria de valor, informacién sobre
propuestas de modificacion, en resumen, todo aquello que la racionalizacidon del proceso
constructivo asi lo requiera y siempre que lo solicite la Direccion Facultativa.



PLANIFICACION Y SUPERVISION DE ENSAYOS DE MATERIALES
Como parte de los trabajos a realizar, se desarrollara el presente Plan de Control en lo que se
refiere al Control de Materiales, de manera que se adecue a la Normativa vigente y a las
singularidades del proyecto que, contando con la aprobacion de la Direccién Facultativa,
velara por la correspondencia de los materiales a las especificaciones recogidas en proyecto
y a las posibles modificaciones.
Inicialmente, se procedera a la recepcion de los materiales, con la recopilaciéon de la
documentacion Técnica, manuales de uso y Certificados de garantia de cada uno los
materiales mas representativos de la obra.
Posteriormente, se realizara un seguimiento de los ensayos previstos en el Plan de Control, y
de aquellos que la Direccion Facultativa estime oportuno realizar.
El seguimiento de los ensayos se vera complementado con la verificacién de su adecuacion a
lo previsto inicialmente en proyecto, y la propuesta de posibles actuaciones cuando
aparezcan desviaciones.
Periddicamente, se informara de los resultados obtenidos los ensayos de cada uno de los
materiales, especialmente si apareciesen desviaciones o anomalias respecto de lo previsto
en proyecto, aportandose propuestas de actuacion al respecto.
Los ensayos seran realizados por laboratorios convenientemente acreditados dentro de la
Comunidad de Madrid en las areas que comprenden cada uno de ellos.
Se describen a continuacion los materiales a ensayar, reflejandose en el resumen del Anexo |
el numero de ensayos propuesto.

3. MATERIALES OBLIGATORIOS Y DE ESPECIAL RELEVANCIA

Cemento, agua de amasado y aridos

Sobre estos materiales, y en cumplimiento de lo indicado en la Instruccién EHE, se realizara un
control de recepcion, partiendo de que la Central de fabricacion de Hormigén utiliza cemento con sello
AENOR, aridos suficientemente ensayados y agua de amasado de la red de suministro o con
experiencia de su uso, por lo que se puede interpretar que no es preceptiva la realizacidon de ensayos
de control de recepcion de estos materiales.

Con el fin de cotejar estas premisas, se analizara y valorara la documentacion que, al respecto,
facilite la central de fabricacion del Hormigén, recomendando, en funcién de los resultados obtenidos,
la aceptacion de dichos materiales o la realizacidon de ensayos adicionales si fuera preciso.

Hormigones
Se exponen a continuacion los ensayos propuestos para el control de calidad del hormigon,
entendiéndose que los ensayos previos y caracteristicos del hormigdén recogidos en la Instruccion
EHE no son precisos al tratarse de hormigén fabricado en Central de Hormigonado con experiencia
con los materiales y en el proceso de fabricacion.
Conforme a la Instruccion EHE, todos los elementos de hormigéon armado seran divididos en lotes,
sobre los que se realizara el control mediante ensayos de confeccion y rotura de probetas cilindricas
de 15 x 30 cm. a compresion y medidas de la consistencia.
Basandose en las prescripciones de la Instruccion EHE para el control de un hormigon HA-25, se
extraeran 2 series por lote. Dentro de cada una de las series se tomaran 5 probetas con los
siguientes criterios de rotura, salvo indicacién contraria de la Direccion Facultativa:

1Ud. a7dias

3 Uds. a 28 dias

1 Ud. a 60 dias
Dentro de la unidad de toma de muestra o serie de 5 probetas se incluye la determinacién de 2
medidas de asiento de cono.
Inicialmente se rompera una probeta a 7 dias, con el fin de anticipar de manera orientativa los
posibles problemas que pueda presentar el hormigon en la evolucion de su resistencia. A
continuacion, se romperan 3 probetas a 28 dias, con cuyos resultados se procedera al calculo de las
resistencias estimadas de cada lote. Adicionalmente, se reservara una probeta para romper a 60
dias, cuyos resultados podran servir de referencia de la evolucién de las resistencias, y para la toma
de decisiones por parte de la Direccion Facultativa.
Si el hormigoén es fabricado en central, el estimador a considerar para la obtencion de la resistencia
estimada, que es la que se compara con la resistencia de proyecto, sera Kn = 0.90 para N=2 y planta
con clasificacion A.
Para la estimacion de lotes, se contemplara la tabla 88.4.a de limites maximos para el establecimiento
de los lotes de control:



Tipo de elementos estructurales
Estructuras que tienenlvI .
. o acizos
Estructuras que tienenunicamente elementos|
A . o . e : (zapatas,
Limite superior elementos comprimidossometidos a flexién (forjados deestribos del
(pilares, pilas, muroshormigon con pilares metalicos,
) .. 'lpuente, bloques,
portantes, pilotes, etc.) |tableros, muros de contencmn,etc)
etc.) )
Volumen de hormigén  [100 m® 100 m° 100 m°
NUmero de amasadas " [50 50 100
Tiempo de hormigonado |2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m* 1.000 m® -
Numero de plantas 2 2 -

(1) Este limite no es obligatorio en obras de edificacion.

Acero corrugado. Armaduras pasivas
Se comprobara que los aceros a utilizar en el hormigéon armado cumplen lo especificado en la
Instruccion EHE.
Asi mismo durante el transcurso de la obra se comprobara que los aceros pertenecen al fabricante y
a la calidad ensayada, y estan en posesion del sello CC-EHE.
Tomando como base las prescripciones de la EHE y considerando el sello de conformidad CC-EHE,
se estableceran los lotes de control, con el limite maximo de 40 Tm., al tratarse de acero certificado o
en posesion del sello CC-EHE.
Para la realizacion de este tipo de control se procedera de la siguiente manera:

- Se tomaran dos probetas por cada lote, para sobre ellas:

- Comprobar que la seccién equivalente cumple lo especificado en 31.1.

- Comprobar que las caracteristicas geométricas de sus resaltos estan comprendidas entre
los limites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia.

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado.

- Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacion de la obra, el limite
elastico, carga de rotura y alargamiento en rotura, como minimo en una probeta de cada
diametro y tipo de acero empleado y suministrador segun las UNE 7474-1:92 y 7326:88
respectivamente.

- En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizardn, como minimo, dos
ensayos por cada diametro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y
dichos ensayos incluiran la resistencia al arrancamiento del nudo soldado segun UNE
36462:80.

En el anexo | se recoge el resumen de los ensayos descritos.

Acero laminado
Si bien la magnitud de los elementos de acero laminado no resulta especialmente significativa, si
resulta conveniente evaluar la ejecucién de las uniones soldadas de las mismas, asi como la
proteccion prevista sobre los mismos.
Inicialmente, se realizara un control documental sobre los perfiles de acero laminado, material de
aporte de las soldaduras, asi como de los equipos de soldadores y sus procedimientos.
Posteriormente, se realizaran campanas de control de soldaduras efectuadas en obra,
consistentes en campafias de comprobacién de soldaduras por liquidos penetrantes, asi como
campanas de medicion de gargantas de soldaduras.
Salvo indicacién en contra de la Direccidon Facultativa, se realizaran 2 campahas de
comprobacion de soldaduras por liquidos penetrantes, asi como 2 campanas de mediciéon de
gargantas de soldaduras.

CONTROL DE MATERIALES ADICIONALES

Como complemento al control de estos materiales, de especial relevancia y obligatorios conforme a la
Normativa actual vigente, se controlard una serie de materiales adicionales. Se pretende, de esta
manera, garantizar unas calidades minimas en las partidas mas significativas de la obra, para evitar




mermas en las prestaciones esperadas para las mismas. Asi, se realizaran ensayos especificos para
los materiales que se indican a continuacion.

Lamina bituminosa

Dada la importancia de un correcto funcionamiento de las cubiertas, se considera necesario realizar
un control de la lamina bituminosa, para lo que se determinara:
- Dimensiones y masa por unidad de area, segun UNE 104281/ 6.2
- Resistencia al calor y pérdidas por calentamiento , segun UNE 140281/6.3
- Resistencia a traccion y alargamiento a la rotura, segun UNE 104201/6.6.

La composicion de todas las impermeabilizaciones describen el empleo de dos tipos de lamina en
funcién de las armaduras de que disponen (laminas FV + FP). De esta manera, se determina la
realizacion de 2 ensayos de cada tipo.

4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Estanquidad de red de saneamiento

Dada la importancia de un correcto funcionamiento de la red de saneamiento para evitar futuras
patologias en el edificio, se realizaran pruebas de estanquidad de la red de saneamiento. Las mismas
seran realizadas en el momento en que se hayan finalizado los trabajos, y antes de que la red de
saneamiento enterrado sea cubierta, para facilitar las posibles reparaciones sin afectar al avance de
las obras.

Pruebas de funcionamiento de las instalaciones

Una vez concluido el montaje y puesta a punto de las diversas instalaciones por las empresas
instaladoras, se comunicara la fecha de comienzo de los trabajos de comprobacion a realizar por el
organismo independiente, que desarrollara de acuerdo con las Normas vigentes al respecto, con un
muestreo no inferior al 30% de las instalaciones. Se procedera a la realizacién de las
comprobaciones y verificaciones conjuntamente con las empresas instaladoras, que operaran sobre
sus sistemas, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Proyecto de
Ejecucion, asi como los Reglamentos Técnicos que le sean de aplicacion.

Las comprobaciones mas importantes se indican a continuacion:

Instalaciones sanitarias
Segun Normas y Reglamento sobre Instalaciones Interiores de agua.

- Prueba de estanqueidad de la red.

- Funcionamiento de griferia y llaves de corte, achique de sala, etc. concernientes a los aljibes de
agua.

- Simultaneidad de caudales.

- Funcionamiento general del sistema de desagles, prueba de simultaneidad de saneamiento.

Instalacion eléctrica
Generales:

- Aislamiento y rigidez dieléctrica.

- Funcionamiento de tomas de corriente y resistencia a tierra de bucle.

- Comprobacién de conexionados.

— Cuadros generales y secundarios: Funcionamiento de interruptores magnetotérmicos vy
diferenciales, verificando tension de disparo y tiempo de disparo.

- Comprobacién de funcionamiento de circuitos de accionamiento e instrumentacion.

- Comprobacion de la tensién existente en el cuadro general asi como la caida de tension general
de la instalacién con cargas.

- Equilibrio de fases con cargas.

Resistencia a tierra.
- Resistencia de puesta a tierra del neutro de cada transformador (si procede).
- Resistencia de puesta a tierra de los herrajes de cada centro de transformacion (si procede).
- Medicidn en su caso de la red de tierras de baja tension.
- Mediciones de las tensiones de paso y contacto.




Alumbrado

- Comprobacién del alumbrado normal, socorro, sefalizacion y emergencia.

- Comprobacién de funcionamiento del cuadro, sensibilidad de disparo de diferenciales,
protecciones magnetotérmicas.

- Medicién de niveles de iluminacion.

- Comprobacion del grado de estanqueidad de canalizaciones y luminarias.

ANEXO I: RESUMEN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS

INDICACIONES DE USO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

Se redacta el presente apartado en cumplimiento del articulo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo,
de Medidas para la Calidad de la Edificacién de la Comunidad de Madrid (BOCM n° 74, de
29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los materiales y procesos constructivos y las
medidas, que para conseguirlas, deba tomar la direccién facultativa en el curso de la obra y al término
de la misma”. Y en cumplimiento con el RD 314/2006 del 17 de marzo por el cual se aprueba el CTE,
especificando “los productos de construccidon que se incorporen con caracter permanentemente a los
edificios, en funcién de su uso previsto, llevaran el marcado CE, de conformidad con la Directiva
89/106/CEE y disposiciones de desarrollo u otras directivas Europeas que le sean de aplicacion.

En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las caracteristicas
técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del marcado
CE que les sea aplicable.” “Se consideraran conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas
innovadores que demuestren el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE referentes a los
elementos constructivos en los que intervienen...”. Haciendo constar igualmente el CTE la obligacion
de incluir como Anexo a la memoria del proyecto el Plan de Control de Calidad.

Con tal fin, la actuacién de la direccion facultativa se ajustara a lo dispuesto en la siguiente relacion
de disposiciones y articulos:

iNDICE

MATERIALES DE CONSTRUCCION:

MATERIALES CON PLIEGOS E INSTRUCCIONES ESPECIFICAS:
CEMENTOS.

MATERIALES CON MARCADO CE:

RED DE SANEAMIENTO.

COMPONENTES PARA MORTEROS Y HORMIGONES.
GEOTEXTILES.

ALBANILERIA.

IMPERMEABILIZACIONES.

REVESTIMIENTOS.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SUJETOS A NORMATIVA:
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS.
INSTALACIONES:

INSTALACIONES DE FONTANERIA.



MATERIALES DE CONSTRUCCION
MATERIALES CON PLIEGOS E INSTRUCCIONES ESPECIFICAS:

CEMENTOS
Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03): Aprobada por el Real Decreto 1797/2003,
de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). Deroga la anterior Instruccién RC-97, incorporando la
obligacién de estar en posesion del marcado «CE» para los cementos comunes y
actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de
vigencia de la misma.
Fase de recepcion de materiales de construccion:
Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
Articulo 11. Control de recepcion
Cementos comunes:
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales:
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de
hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN
197- 4), aprobadas por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos de albaiiileria:
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafiileria (UNE- EN 413-1, aprobada
por Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos no sujetos al Marcado CE:
REAL DECRETO 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para
la aplicacién de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a
los centros de distribucién de cualquier tipo de cemento.

MATERIALES CON MARCADO CE:
ENCOFRADOS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes
0 a veces de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009), aprobada por
Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

COMPONENTES PARA MORTEROS Y HORMIGONES.

Cemento. Parte 1: Composicién, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion
publicada en el BOE 19/02/2005.
 Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes. UNE-EN 197-1
* Parte 4: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de
horno alto de baja resistencia inicial. UNE-EN 197-4

Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de
6 de mayo de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. UNE-EN 934-2
* Aditivos para hormigones y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para cables de
pretensado. UNE-EN 934-4
* Aditivos para hormigones y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros de albadileria.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. UNE-EN 934-3

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.




» Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
» Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Cables para la construccion.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 31/10/2002.

Cemento. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de cementos especiales con muy
bajo calor de hidratacion.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14216), aprobada por
Resolucién publicada en el BOE 19/02/2005.

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cemento de albaiiileria. Parte 1. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 413-1), aprobada por
Resolucién publicada en el BOE 19/02/2005.

Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato calcico para
soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13454-1), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Cenizas volantes para hormigon. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 450-1), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

Pigmentos para coloracion de material de construccion basados en cemento y/o cal. Especificaciones
y métodos de ensayo.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12878), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

Humo de silice para hormigén. Definiciones, requisitos y control de la conformidad.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13263), aprobada por
Resolucién publicada en el BOE 06/06/2006.

Cemento de aluminado calcico. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14647), aprobada por
Resolucién publicada en el BOE 20/12/2006.

GEOTEXTILES

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcciéon de carreteras y otras
zonas de trafico (excluidas las vias férreas y las capas de rodadura asfaltica)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13249), aprobada por Orden
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 01/12/2005).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y
estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en las construcciones ferroviarias
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13250), publicado en BOE
20/12/2006.




Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en obras para el control de la erosién
(proteccion costera y revestimiento de taludes)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13253), publicado en BOE
20/12/2006.

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construccion de embalses y presas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13254), publicado en BOE
20/12/2006.

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construccion de canales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13255), publicado en BOE
20/12/2006.

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construccion de tuneles y estructuras
subterraneas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13256), publicado en BOE
20/12/2006.

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en los vertederos de residuos sélidos.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13257), publicado en BOE
20/12/2006.

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en proyectos de contenedores y residuos
liquidos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13265), publicado en BOE
20/12/2006.

COMPONENTES PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Anclajes metélicos para hormigoén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucién de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 06/04/2004)
respectivamente.
* Anclajes metalicos para hormigdbn por expansién o socavado, para elementos
estructurales o cargas pesadas. Guia DITE N° 001-1 ,2, 3y 4.
* Anclajes metalicos para hormigén. Anclajes quimicos, para elementos estructurales o
cargas pesadas. Guia DITE N° 001-5.
* Anclajes metalicos para hormigon. Para aplicaciones no estructurales, cargas ligeras.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucién de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

* Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

* Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

* Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1337- 5), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

* Apoyos elastoméricos. UNE-EN 1337- 3.

* Apoyos “Pot”. UNE-EN 1337-5.

Kits de postensado para el pretensado de estructura
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 013;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminologia, requisitos y control de calidad.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 523), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 16/07/2004.




Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 2: Sistemas para proteccion de
supefficie.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1504- 2), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1504- 4), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de
inyeccion del hormigon.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1504- 5), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general.
Parte 1 : Condiciones técnicas de suministro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 10025-1), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Consumibles para el soldeo. Norma general de producto para metales de aportacion y fundentes para
el soldeo por fusion de materiales metalicos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13479), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14716), aprobada por
aprobada por Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 011;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Estructuras de madera. Chapa de madera laminada estructural. Requisitos.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14374), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (GUIA DITE N° 015), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/04/2004.

Estructuras de madera. Clasificacion de la madera estructural con seccion transversal rectangular.
Parte 1: Especificaciones generales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 14081-1), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 20/12/2006.

Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1. Requisitos generales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 14399-1), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para la construccion. Condiciones técnicas
de inspeccion y suministro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 15088), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 20/12/2006.




ALBANILERIA

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de
6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

* Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

* Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Materiales para juntas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y meétodos de
ensayo.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13963), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

Paneles de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 520), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Perfilaria metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones,
requisitos, y métodos de ensayo.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14195), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14190), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

Paneles compuestos ligeros autoportantes.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos de acuerdo con la GUIA DITE n° 016
* GUIA DITE n° 016-1 aprobada por Resolucion publicada en BOE 29/11/2004. Aspectos
generales.

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 003;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albairiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio
de 2004 (BOE 11/02/2004).

* Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

* Dinteles. UNE-EN 845-2.

* Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio
de 2004 (BOE 11/02/2004) y en BOE 20/12/2006

* Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. BOE 20/12/2006

* Morteros para albanileria. UNE-EN 998-2. BOE 11/02/2004

Especificacion de piezas para fabrica de albanileria.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion publicada en
BOE 28/06/2005.

* Piezas ceramicas. UNE-EN 771-1

* Piezas silicocalcareas. UNE-EN 771-2

* Piezas Bloques de Hormigodn (con aridos densos y ligeros). UNE-EN 771-3

* Piezas de hormigon celular curado en autoclave. UNE-EN 771-4

* Piezas de piedra artificial. UNE-EN 771-5

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion publicada en
BOE 20/12/2006.
* Piezas de piedra natural. UNE-EN 771-6



Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte Ill: Aspectos especificos relativos a paneles para
uso como cerramiento vertical exterior y como revestimiento exterior.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos de acuerdo con la GUIA DITE n° 016-3,
aprobada por Resolucién publicada en BOE 21/05/2005.

Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte |V: Aspectos especificos relativos a paneles para
uso como en tabaqueria y techos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos de acuerdo con la GUIA DITE n°® 016-4,
aprobada por Resolucién publicada en BOE 21/05/2005.

IMPERMEABILIZACIONES

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 005;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacidon de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Laminas bituminosas con armadura para la
impermeadbilizacion de cubiertas. Definiciones y caracteristicas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13707), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las capas base. Parte
2: Capas base para muros.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13859), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Membranas aislantes de plastico y caucho incluyendo
las membranas de plastico y caucho para el basamento de tanque. Definiciones y caracteristicas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13967), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las
membranas bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y caracteristicas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13969), BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Capas base bituminosas para el control del vapor de
aqua. Definiciones y caracteristicas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13970), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Capas base de plastico y de caucho para el control del
vapor de agua. Definiciones y caracteristicas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13984), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las capas base. Parte
1. Capa base para tejados discontinuos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13859- 1), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

Sellantes para juntas. Parte 1: Especificaciones de sellantes aplicados en caliente.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188- 1), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Sellantes para juntas. Parte 2: Clasificaciéon y requisitos. Sistemas de vigilancia de la calidad por
tercera parte.




Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188- 2), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Laminas de plastico y elastbmeros para
impermeadbilizacion de cubiertas. Definiciones y caracteristicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13956), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

* Baldosas. UNE-EN 1341

* Adoquines. UNE-EN 1342

* Bordillos. UNE-EN 1343

Baldosas prefabricadas de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por
Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas de Terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13748-2) aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2005).

Baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12057), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12058), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13748), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

Adhesivos para baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/02/2003.

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adoquines de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por
Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Pavimentos de hormigén. Parte 3: Especificaciones para anclajes metalicos utilizados en pavimentos
de hormigén.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13877), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.




Recubrimientos de suelos resistentes, textiles y laminados. Caracteristicas esenciales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14041), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 05/05/2007.

Suelo de madera. Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 14342), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Laminados decorativos de alta presion (HPL). Laminas basadas en resinas termoestables
(normalmente denominados laminados), Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL
para acabados de paneles externos e internos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 438- 7), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Tejas y piezas de hormigdén para tejados y revestimientos de muros. Especificaciones de producto.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 490), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Tejas de arcilla cocida para colocacion discontinua. Definiciones y especificaciones de producto.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1304), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/06/2006.

Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1469), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Yeso y productos de yeso para la construccion. Definiciones y requisitos.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 13279), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

Enlistonado y cantoneras metalicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion publicada en
BOE 06/06/2006.

e Enlucido interior. UNE-EN 13658-1

e  Enlucido exterior. UNE-EN 13658-2

Productos prefabricados de hormigén. Losas planas para solado.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 13747), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 14209), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 20/12/2006.

Laminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 14782), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 20/12/2006.

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Herrajes para la edificacion
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y
ampliado en Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
* Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. Aprobada por resolucién en
BOE 31/10/2003




* Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.
Aprobada por resolucién en BOE 31/10/2003

» Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158. Aprobada por resoluciéon en BOE
20/12/2006

* Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. Aprobada por resolucién en BOE 28/04/2003

* Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. Aprobada por resolucién en BOE 20/12/2006

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Productos para sellado de juntas. Parte 1. Especificaciones para productos de sellado aplicado en
caliente.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188-1) aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

Productos para sellado de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicado en
frio.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188-2) aprobada por
Resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para productos de sellado para juntas
preformadas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188-3) aprobada por
Resolucién publicada en BOE 20/12/2006.

INSTALACIONES DE FONTANERIA

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito
acoplable para canalizacion de aguas residuales. Requisitos, ensayos, control de calidad.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1123-1), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 11/12/2005.

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente con mangquito acoplable para
canalizacion de aguas residuales. Requisitos, ensayos, control de calidad.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1124-1), aprobada por
Resolucién publicada en BOE 11/12/2005.

Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada para el
consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 10224), aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 06/06/2006).

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua
destinada para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 10312), aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 06/06/2006).

Juntas para la conexion de tubos de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluido
agua para el consumo.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 10311), aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE06/06/2006).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agqua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por
Resolucién de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacién en edificios




Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos:
* Hormigdn armado y hormigdn pretensazo. UNE-EN 40- 4 (BOE 20/12/2006)
* Acero. UNE-EN 40- 5 (BOE 16/07/2004)
* Aluminio. UNE-EN 40-6 (BOE 16/07/2004)
* Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 (BOE 31/10/2003).

SENALIZACION

Materiales para sefalizacion vial horizontal. Captafaros retroreflectantes. Caracteristicas iniciales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1463-1) aprobada por
Resolucién publicada en BOE 19/02/2005.

Materiales para sefalizacion vial horizontal. Materiales de postmezclado, microesferas de vidrio,
granulados antideslizantes y mezclas de ambos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1423) aprobada por
Resolucién publicada en BOE 16/07/2004.

PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resoluciéon de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

* Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 007;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 008;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 012;
aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Componentes prefabricados de hormigdén armado de aridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Bordillos prefabricados de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

Productos prefabricados de hormigén. Mastiles y postes.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12843), aprobada por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 06/06/2006)

Productos prefabricados de hormigén. Elementos nervados para forjados.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13224), aprobada por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 01/12/2005).

Productos prefabricados de hormigén. Elementos estructurales lineales.




Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13225), aprobada por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 01/12/2005).

Paneles a base de prefabricados portantes de caras pensionadas, para uso en tejados, muros,
tabiques y techos con funcion portante.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 019;
aprobada por Resolucién publicada en BOE 21/10/2005.

OBRA CIVIL

Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas
pavimentadas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13043), aprobada por
resolucién publicada en BOE 20/12/2006.

Aridos para balasto
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13450), aprobada por
resolucién publicada en BOE 11/02/2004.

Escolleras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13383-1), aprobada por
resolucién publicada en BOE 11/02/2004.

Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidréulicos para su uso en capas
estructurales de firmes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13242), aprobada por
resolucién publicada en BOE 11/02/2004.

Aridos Ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y
aplicaciones en capas tratadas y no tratadas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13055-2), aprobada por
resolucién publicada en BOE 19/02/2005.

Requisitos para geomembranas y productos relacionados con geomembranas empleadas en el
almacenamiento de residuos sdlidos y en vertederos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13493), aprobada por
resolucién publicada en BOE 06/06/2006.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

DB SU Segquridad de Utilizacion

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de Edificacion. (BOE 29/03/2006), Modificado por RD 1371/2007 de 19 de octubre publicado
en BOE de 23 de octubre de 2007.

HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Documento Basico de Seguridad Estructural DB-SE.

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de Edificaciéon. (BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007. Modificado
por RD 1371/2007 de 19 de octubre publicado en BOE de 23 de octubre de 2007.

Documento Basico de Acciones en la Edificacion DB-SE-AE.

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de Edificaciéon. (BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007. Modificado
por RD 1371/2007 de 19 de octubre publicado en BOE de 23 de octubre de 2007.

Documento Basico de Cimentaciones DB-SE-C.

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo
Técnico de Edificaciéon. (BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007. Modificado
por RD 1371/2007 de 19 de octubre publicado en BOE de 23 de octubre de 2007.




Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de proyecto
* Articulo 4. Documentos del Proyecto
Fase de recepcion de materiales de construccion
* Articulo 1.1. Certificacion y distintivos
* Articulo 81. Control de los componentes del hormigdn
* Articulo 82. Control de la calidad del hormigdn
* Articulo 83. Control de la consistencia del hormigon
* Articulo 84. Control de la resistencia del hormigdn
* Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigdn
* Articulo 86. Ensayos previos del hormigon
* Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigon
* Articulo 88. Ensayos de control del hormigén
* Articulo 90. Control de la calidad del acero
* Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas
* Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
* Articulo 93. Control de los equipos de tesado
* Articulo 94. Control de los productos de inyeccion
Fase de ejecucion de elementos constructivos
* Articulo 95. Control de la ejecucién
* Articulo 97. Control del tesado de las armaduras activas
* Articulo 98. Control de ejecucion de la inyeccion
* Articulo 99. Ensayos de informacion complementaria de la estructura
Fase de recepcion de elementos constructivos
* Articulo 4.9. Documentacién final de la obra

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto
* |TC-BT-04. Documentacién y puesta en servicio de las instalaciones
= 1. Proyecto
= 2. Memoria Técnica de Disefio (MTD)
= Modelos oficiales de MTD vy certificado de instalacion eléctrica para la Comunidad
de Madrid, aprobados por Resolucion de 14 de enero de 2004. (BOCM
13/02/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
* Articulo 6. Equipos y materiales
* |TC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucién en baja tension
* |TC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucion en baja tension

Fase de recepcion de las instalaciones
* Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones
* |TC-BT-04. Documentacién y puesta en servicio de las instalaciones
* |TC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
* Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones
eléctricas no industriales conectadas a una alimentacién en baja tensién en la Comunidad
de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

INSTALACIONES DE FONTANERIA

Documento Basico de Salubridad: Suministro de agua. DB-HS-4.
Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo
Técnico de Edificacion. (BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007.




Documento Basico de Salubridad: Evacuacién de aguas. DB-HS-5.
Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo
Técnico de Edificacion. (BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007.

Normas sobre documentacion, tramitacion y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua de la Comunidad de Madrid

Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas
complementarias, aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002)

Fase de proyecto
* Anexo l. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto especifico

Fase de recepcion de equipos y materiales
* Articulo 2. Materiales utilizados en tuberias

Madrid, 17 de Noviembre de 2017

Carlos Garcia Fernandez
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MA.2- Estudio Basico de Seguridad y Salud

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

TIPO de OBRA: Remodelacion Integral de la Plaza de Villamoros de
Mansilla

SITUACION: Calle de la Iglesia, S/N; Villamoros de Mansilla

PROVINCIA: Ledn

PROMOTOR: Ayuntamiento de Villamoros de Mansilla

PROYECTISTA: Carlos Garcia Fernandez

PRESUPUESTO DE LA OBRA: 42.363,49 €

NUMERO DE OPERARIOS: 4

PLAZO DE EJECUCION: 1 mes en la parcela.

JORNADA LABORAL: 40 horas semanales de lunes a viernes.

CSS en FASE de PROYECTO:
CSS en EJECUCION:

1. OBJETO DEL ESTUDIO

Se redacta el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Ministerio de Presidencia (B.O.E. 256197 de 25 Octubre) sobre
disposiciones minimas de Seguridad y Salud exigidas en las obras de construccion. Es el Arquitecto
redactor del proyecto de ejecucion quien realiza el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud,
siendo la direccion facultativa de los trabajos, compartida con el Arquitecto Técnico, al igual que el
resto de la obra.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

2.1 Caracteristicas de la obra. - Intervencién puntual de subsanacién de desperfectos.

2.2 Presupuesto de contrata. - El presupuesto de contrata, se ha obtenido por la suma del
presupuesto de ejecuci6n material (P.E.M.), mas los gastos generales del contratista
(G.G.), mas el beneficio industrial (B.1.). Este presupuesto, aumentado en el impuesto del
valor afiadido (I.V.A.), es menor a cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y
nueve euros con siete céntimos.

2.3 Plazo de Ejecucién. - El plazo estimado de ejecuciéon de las obras en la parcela, sera de
unos 360 dias.

2.4 Volumen de mano de obra estimada. - El volumen de mano de obra estimada, sera de
496 jornadas.

Por tanto, procede, segun se especifica en el apartado 2 del articulo 4, del R.D. 1627197,
elaborar el ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD.

3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS POR LA EJECUCION DE LA
OBRA

Antes de comienzo de los trabajos de excavacién y vaciado, en su caso, de la obra es
necesario conocer todos los servicios que se pudieran ver afectados por la misma, tales como
abastecimiento de agua, gas, electricidad, telefonia, red de alcantarillado, etc., para estar prevenidos
y tomar las medidas oportunas ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la
realizacion de la obra.

En la zona prevista para esta obra no existen zonas verdes, arboles o plantas que puedan
verse afectadas por el desarrollo de la misma.



4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

Las unidades de obra que componen el desarrollo de la edificacién proyectada son:

*  Movimiento de tierras.
e Cimentacion.

e Albaiileria.

* |nstalaciones.

¢  Mobiliario urbano.

5. MAQUINARIA

La maquinaria necesaria para la realizacion de la edificacion proyectada es las siguientes:
* Maquinillo para la elevacion de materiales.
* Sierra circular de mesa.
* Hormigonera-pastera.
* Maquinas herramientas.

6. MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares a utilizar en la obra son:
* Andamios metalicos tubulares.
* Andamios de borriquetas.
e Escaleras de mano.
e Ganchos, cables y eslingas.
* Herramientas manuales.

7. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Riesgos profesionales:
e Caidas de personas a distinto nivel.
e Caidas de personas al mismo nivel.
* Atropellos, colisiones o vuelcos originados por la maquinaria.
* Vuelcos o deslizamientos de las maquinas.
* Vibraciones y ruidos.

Protecciones individuales:
* Uso obligatorio de casco de seguridad homologado.
e Gafas anti-impacto y anti-polvo.
e Mascarillas anti-polvo.
* Protectores auditivos.
* Guantes de proteccion.
e Calzado reforzado de seguridad.
* Ropa de trabajo.

Protecciones colectivas v medidas de seguridad:

* Senalizacién de las areas de trabajo para evitar las caidas del personal a los pozos y zanjas
de cimentacion.

* Las maniobras de la maquinaria y salida de camiones a la via publica, estaran dirigidas por
una persona distinta al conductor. La carga de tierras en el camion debera tener una correcta
disposicion, no cargando mas de lo admitido. Se prohibe la presencia del personal en la
proximidad de las maquinas durante su trabajo.

e Las paredes de la excavacion y el estado del terreno se revisaran cuidadosamente después
de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo mas de un
dial por cualquier circunstancia.




8. CIMENTACION

Riesgos profesionales:

Caidas de personas a distinto nivel, zanjas y pozos.

Caidas de personas al mismo nivel.

Lesiones producidas por herramientas de mano y manejo de armaduras.
Atropellos, colisiones o vuelcos originados por la maquinaria.

Caida de materiales desde la maquinaria y encofrados.

Contactos con el hormigén.

Vuelcos o deslizamientos de las maquinas.

Vibraciones y ruidos.

Protecciones individuales:

Uso obligatorio de casco de seguridad homologado.

Botas de goma.

Guantes de goma o cuero, segun los trabajos a realizar.

Gafas anti-impacto y anti-polvo, para proteccion de salpicaduras del hormigon.
Ropa de trabajo.

Protecciones colectivas v medidas de seguridad:

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Se habilitaran caminos de acceso a los trabajos y pasarelas sobre las zanjas.

Previamente se revisaran las paredes de la excavaci6n, procediéndose a su saneamiento si
ello fuera preciso.

Nos se depositaran materiales al borde de las excavaciones ni circularan vehiculos en sus
proximidades, en evitacion de sobrecargas.

La realizacion de los trabajos se hara por personal cualificado.

Las maniobras de la maquinaria se haran por personas cualificadas y responsables,
delimitando perfectamente la zona de trabajo de las mismas.

Para el vertido del hormigdon desde el cami6n hormigonera, se colocaran topes que limiten la
aproximacion del mismo.

Se estableceran las correspondientes sefializaciones.

Se delimitaran claramente las zonas de acopio de armaduras encofrados, etc.

Las armaduras estaran totalmente terminadas antes de su colocacion, colocandolas en la
zanja o pozo suspendiéndolas verticalmente mediante eslingas con maquinaria y dirigidas
con cuerdas hasta la parte inferior, evitando de esta forma el acceso del personal al fondo de
la zanja. Durante el izado de los encofrados y armaduras, estara prohibida la permanencia del
personal en el radio de acci6n de la maquina.

9. ALBANILERIA

Riesgos profesionales:

Caidas de personas.

Caidas de materiales empleados en los trabajos.
Cortes en manos.

Golpes y contusiones.

Lesiones oculares por cuerpos extrafios.
Afecciones de la piel.

Polvo.

Sobre-esfuerzos.

Protecciones individuales:

Uso obligatorio de casco de seguridad homologado.
Botas de seguridad clase I.

Guantes de goma o cuero.

Mascarillas antipolvo.

Gafas de proteccién anti-impactos.

Ropa de trabajo.



Protecciones colectivas v medidas de seguridad:

* Mantener el orden y limpieza de cada uno de los trabajos, estando las zonas de transito libres
de obstaculos para evitar golpes o caidas.

* Los andamios dispondran de plataformas de trabajo de 60 cm de anchura minima, barandillas
de 90 cm. de altura y rodapié. Los andamios seran sometidos a pruebas de carga para
verificar su resistencia. El acceso a los andamios se realizara mediante escaleras de mano
solidamente sujetas y sin peligro de desplazamiento.

e Evitar trabajar en niveles superpuestos.

10. MOBILIARIO URBANO

Riesgos profesionales:
* Mobiliario urbano: Caidas de personas al mismo nivel. Caidas de materiales. Golpes con
objetos. Heridas en extremidades. Riesgo de contacto directo con maquinas-herramientas.
e Pinturas y barnices: intoxicaciones por emanaciones. Explosiones En incendios.
Salpicaduras. Caidas de personas al mismo nivel por mal uso de medios auxiliares.

Protecciones individuales:
* Mobiliario urbano: Ropa de trabajo. Casco de seguridad homologado. Guantes cuero. Botas
punteras reforzadas.
* Pinturas y barnices: Gafas de proteccion. Mascarilla protectora. Ropa de trabajo.

Protecciones colectivas v medidas de seguridad:

* En mobiliario urbano: Se comprobaran periédicamente el estado de los medios auxiliares
empleados, tales como andamios, cinturones de seguridad y sus anclajes. Las zonas de
trabajo estaran ordenadas. Se utilizaran los medios auxiliares adecuados para la realizacion
de los trabajos.

* En pinturas y barnices: Existird una ventilacién adecuada en los lugares donde se realiza el
trabajo. Los recipientes que contengan disolventes se mantendran cerrados y alejados de las
fuentes de calor y fuego. El uso de la borriquetas y escaleras sera el adecuado para el tipo de
trabajo. Se dispondra de extintores.

11.INSTALACIONES

Riesgos profesionales:
* |nstalacion de electricidad: Caidas del personal al mismo nivel. Electrocuciones. Cortes en
extremidades.

Protecciones individuales:
* |nstalacion de electricidad: Ropa de trabajo. Casco de seguridad aislante homologado.

Protecciones colectivas v medidas de seguridad:

* |nstalacion de electricidad: La zona de trabajo estara limpia y ordenada. Se sefializaran las
zonas de trabajo. Las conexiones se realizaran siempre sin tensién. Se comprobara el estado
de las herramientas para evitar golpes y cortes. No se realizaran pruebas con tension hasta
que no se haya comprobado el acabado de la instalacion eléctrica.

12.RIESGOS DE DANOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCION.
e Caidas de personas.
e Caidas de materiales.
* interferencias por descargas.

Medidas de proteccion:
* Cercado de la fachada a via publica mediante cerramiento de obra con valla metalica.
e Senfalizar las entradas y limites de la obra.




13.INSTALACION CONTRA INCENDIOS.

Las causas que propician la aparicién de un incendio en un edificio en construccién no son
distintas de las que se generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignicion (fuego, braseros,
energia solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia
combustible (encofrados de madera, carburante, pinturas, barnices, etc.) puesto que el comburente
(oxigeno) esta presente en todos los casos.

Por todo ello, se realizara una revision periddica de la instalacion eléctrica provisional, asi
como el correcto acopio de las sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e
identificados, a lo largo de la duracion de la obra, situando este acopio en la planta baja,
almacenando en las plantas superiores los materiales de ceramica, sanitarios, etc.

Los medios de extincidon seran los siguientes: extintores portatiles, instalados en los acopios
de los liquidos inflamables, junto al cuadro general de electricidad y en el almacén de las
herramientas. Asi mismo se deben tener en cuenta otros medios de extincién, tales como el agua, la
arena, herramientas de uso comun (palas, rastrillos, picos, etc.).

Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos; de aqui la importancia del orden y
limpieza de todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. Existira una adecuada
senalizacion, indicando los lugares de prohibicion de fumar, situacion del extintos, camino de
evacuacion, etc.

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase
inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales seran
avisados inmediatamente en todos los casos.

14.RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA'Y MEDIDAS DE
PROTECCION.

Por su situacién en zona urbana y dado el entorno, no hay factores externos de riesgo que
puedan afectar al desarrollo de esta obra.

15.FORMACION

Todo el personal recibira, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y
los riesgos que esto pudiera entranan, juntamente con las medidas de seguridad que se deberan
emplear.

Al personal mas cualificado se le impartiran ensefanzas de socorrismo y primeros auxilios.

16.MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS.

Botiquines. - Se dispondra de un botiquin conteniendo el material necesario especificado en la
ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Asistencia a accidentados. - Se informara en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, ambulatorios, etc.) donde trasladar a los accidentados
para su mas rapido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien
visible una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias,
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de 10s posibles accidentados a 10s
centros de asistencia.

Reconocimiento médico. - Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo que sera repetido en el periodo de un afo.

17.NORMAS SOBRE REPARACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y
ENTRETENIMIENTO DE LA OBRA.

Para los trabajos que en su dia se requieran, en la realizacién de este punto, se tomaran los
sistemas técnicos adecuados para garantizar las condiciones de seguridad, teniendo en cuenta:

e Se aislara la zona de la obra a realizar, sefializandose o incluso dejando fuera de servicio las
instalaciones o parte del edificio. Los trabajos incluidos en este punto se circunscribiran
fundamentalmente, a los elementos siguientes:

* Cerramientos de fachadas y patios.

e Cubiertas.

* Particiones y revestimientos interiores.



Los trabajos en las instalaciones, se regiran por la siguiente normativa:

* instalaciones de salubridad.

e Ordenanza del trabajo para la limpieza publica, recogida de basuras y limpieza de
conservacion del alcantarillado, asi como a la Ordenanza General del Medio Ambiente
Urbano.

En la instalacion eléctrica, todos los trabajos seran realizados por instalador autorizado.

Como norma general, el mantenimiento de las instalaciones, estara asesorado por técnico titulado
competente, que las supervise y que se encargue del cumplimiento de la normativa legal en materia
de prevencién de dicha instalacion.

Todos los trabajos de reparacién, conservacion, entretenimiento mantenimiento, cumpliran las
disposiciones que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN OBRA.

e Ley 3111995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

* Real Decreto 48511997 de 14 de abril, sobre Sefializacién de seguridad en el trabajo.

* Real Decreto 48611997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en 10s lugares de trabajo.

* Real Decreto 48711997 de 14 de abril, sobre Manipulacion de Cargas.

e Real Decreto 77311997 de 30 de mayo, sobre Utilizacion de Equipos de Proteccion
Individual.

e Real Decreto 3911997 de 17 de enero, Reglamento de 10s Servicios de Prevencion.

* Real Decreto 121511997 de 18 de julio, sobre Utilizacién de Equipos de Trabajo.

* Real Decreto 162711997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

* Estatuto de los Trabajadores (Ley 81/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

* Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Ceramica (0.M.28-08-70, O.M. 28-07-77,
0.M. 04-07-83, en los titulos no derogados).

Madrid, 17 de Noviembre de 2017

Carlos Garcia Fernandez
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MA.3_Estudio de la Gestidon de Residuos de la construccion y demolicién

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

| Fase de Proyecto | Urbanizacién
| Titulo | Remodelacién integral de la Plaza de Villamoros de Mansilla
| Emplazamiento | Calle de la Iglesia, S/N; Villamoros de Mansilla (Le6n).

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Se presenta el presente Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién, con el siguiente
contenido:

1.1- Identificaciéon de los residuos

1.2- Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn. y m3)

1.3- Medidas de segregacion “in situ”

1.4- Prevision de reutilizacién en la misma obra u otros emplazamientos

1.5- Operaciones de valorizacion “in situ”

1.6- Destino previsto para los residuos.

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

1.8- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara parte del
presupuesto del proyecto.

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

1.1.- Identificacion de los residuos a generar

Clasificacion y descripcion de los residuos
A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorias de Residuos de
Construccion y Demolicion (RCD)

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o planes de
desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y
demolicion, incluidos los de obras menores de construccidon y reparacion domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacién de la Lista Europea establecida
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que
no superen 1m?* de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento
especial.



[A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

[A.2.: RCDs Nivel IT

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del c6digo 17 03 01 |
2. Madera

17 02 01 Madera |
3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, laton

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estafio

17 04 06 Metales mezclados

1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10

4. Papel

20 01 01 Papel |
5. Plastico

17 02 03 Plastico |
6. Vidrio

17 02 02 |Vidrio |
7. Yeso

17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 |

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo
01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigén

17 01 01

[Hormigon

3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos

17 01 02 Ladrillos

170103 Tejas y materiales ceramicos

17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el codigo 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 |RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03




RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

x |20 02 01 Residuos biodegradables
x |20 03 01 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
x |17 01 06 mezcal de hormigdn, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias
peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's
x |17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
x |15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
x |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
x |16 06 03 Pilas boton
x |1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
x |08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
x |14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x |07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x |1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
x |13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03




1.2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en

obra.

La estimacion se realizara en funcion de la categorias del punto 1
Obra Nueva: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos
de 20cm de altura de mezcla de residuos por m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a

0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacién completa de residuos en la obra es:

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 100,00 m?

Volumen de residuos (S x 0,10) 10,00 m?

Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m?) 1,01 Tn/m3

Toneladas de residuos 10,10 Tn

Estimacion de volumen de tierras

procedentes de la excavacion 30,00 m?

Presupuesto estimado de la obra 42.363,49 €

Presupuesto de movimiento de tierras en

proyecto 5.375,58 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM)




Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los estudios
realizados por la Comunidad de Madrid de la composicion en peso de los RCDs que van a sus
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y

volumenes en funcién de la tipologia de residuo:

A.1.: RCDs Nivel Il

Tn d V
Toneladas | Densidad
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de de cada | tipo m? Volumen
RDC tipo de | (entre 1,5 y|de
RDC 0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 45,00 1,50 30,00
proyecto
A.2.: RCDs Nivel Il
% Tn d V
% de peso | Toneladas | Densidad
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de | (segun de cada | tipo m? Volumen
RDC CC.AA tipo de | (entre 1,5 y|de
Madrid) RDC 0,5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,51 1,30 0,39
2. Madera 0,040 0,40 0,60 0,67
3. Metales 0,025 0,25 1,50 0,17
4. Papel 0,003 0,03 0,90 0,03
5. Plastico 0,015 0,15 0,90 0,17
6. Vidrio 0,005 0,05 1,50 0,03
7. Yeso 0,002 0,02 1,20 0,02
TOTAL estimacion 0,140 1,41 1,48
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 0,40 1,50 0,27
2. Hormigén 0,120 1,21 1,50 0,81
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 5,45 1,50 3,64
4. Piedra 0,050 0,51 1,50 0,34
TOTAL estimacion 0,750 7,58 5,05
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,71 0,90 0,79
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,40 0,50 0,81
TOTAL estimacion 0,110 1,11 1,59




1.3.- Medidas de segregacion "in situ"” previstas (clasificacion/seleccién):

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicién deberan separase
en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigon 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 200T
Plasticos 1,00 T
Papel y cartén 1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacién en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plasticos + carton
+ envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el
articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados cumpliran las especificaciones del articulo 6 de la
Orden 2690/2006 de 28 de julio, de la Conserjeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, por
la que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicién en la Comunidad de Madrid.

1.4.- Prevision de operaciones de reutilizacion:
(en este caso se identificara el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO
INICIAL
No hay prevision de reutilizaciéon en la misma obra o en emplazamientos externos, Externo
simplemente seran transportados a vertedero autorizado
x | Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion Propia obra

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en
urbanizacién

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizaciéon de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)




1.5.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ” de los residuos
generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacién de otras materias organicas

Regeneracion de 4cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo 11.B de la Comisién 96/350/CE

Otros (indicar)

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ”
(indicando caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestidon y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la
Comunidad de Madrid para la gestion de residuos no peligrosos.
Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion
RSU: Residuos Sdlidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos

[A.1.: RCDs Nivel I |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
x |17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero| 45,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero| 0,00
[A.2.: RCDs Nivel II |
RCD: Naturaleza no pétrea ] [ Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 ] [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 0,51]
2. Madera
[ x]17 0201 Madera ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,40]
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc . 0,00
x |17 04 05 Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,40
17 04 06 Estafio 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
[ x ]20 0101 Papel ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,03]
5. Plastico
[x[17 0203 Plastico ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,15]
6. Vidrio
[ x |17 0202 |vidrio ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,05]
7. Yeso
[x]17 0802 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cddigo 17 08 01 | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,02]
RCD: Naturaleza pétrea ] [ Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cddigo
01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x |01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,40’
[2. Hormigén |
[xJ17 0101 [Hormigén | [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RCD | 1,21]
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
x |17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,91
x [17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,65
x |17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RCD 1,89
[4. Piedra
| ]170904 [RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 | [Reciclado | | 0,51]




RCD: Potencialmente peligrosos y otros ] [ Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Basuras
| x [2002 01 [Residuos biodegradables |Reciclado / Vertedero _[Planta de reciclaje RSU | 0,25|
[ x ]|2003 01 [Mezcla de residuos municipales |Reciclado / Vertedero _|Planta de reciclaje RSU | 0,46|
2. Potencialmente peligrosos y otros
x (17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materilaes ceramicos con sustancias
peligrosas (SP's) Depdsito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depdsito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Depdsito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco . 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad Gestor autorizado RPs 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto Deposito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construccién y demolicidon que contienen mercurio Depésito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's Deposito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's Depésito Seguridad 0,00
x |17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depdsito / Tratamiento 0,00
x |15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Depésito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depdsito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depdsito / Tratamiento 0,00
2001 21 Tubos fluorescentes Deposito / Tratamiento 0,00
x |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depdsito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00
x |16 06 03 Pilas boton Depdsito / Tratamiento 0,00
x |1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depdsito / Tratamiento 0,23
x_ (08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Deposito / Tratamiento 0,08
x [14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depdsito / Tratamiento 0,01
x |07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depdsito / Tratamiento 0,03
x |1501 11 Aerosoles vacios Depdsito / Tratamiento 0,02
16 06 01 Baterias de plomo Depdsito / Tratamiento 0,00
x |13 07 03 Hidrocarburos con agua Depdsito / Tratamiento 0,02
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Depdsito / Tratamiento |Restauracion / Vertederol 0,00

1.7.- Planos de las instalaciones previstas:

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccidon y demolicién en la obra, planos que
posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus
sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

En los planos de especifica la situacién y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales,
vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje “in situ”

Ubicacién de acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos, vidrios, madera o
materiales ceramicos.

1.8.- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que
formara parte del presupuesto del proyecto:

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de construccion
y demolicion en obra.

Gestidn de residuos de construccion y demolicion

Gestién de residuos segun RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizandose su identificacion
con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
que cumpliran las especificaciones del articulo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio, por la que se regula la gestion de los
residuos de construccion y demolicién en la Comunidad de Madrid.




Certificacion de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la Propiedad de los
certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos
por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente
buen aspecto.

Con caracter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que
sean de aplicacion a la obra)

Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las
partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea
posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterias y demas elementos
que lo permitan

El depésito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m?*, contadores
x | metdlicos especificos con la ubicacion y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en
acopios, también debera estar en lugares debidamente senalizados y segregados del resto de residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores o
acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y
contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el
X | numero de inscripcién en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de
Residuos de la CAM.

Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contencién y almacenaje de
residuos.

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adotara las medidas necesarias para evitar el depésito de
x | residuos ajenos a la mismo. Los contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo,
para evitar el depésito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separacion d cada tipo
de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), especialmente si
obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluaciéon econémica de las condiciones en
X | las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje
o gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la ultima decisiéon y de su justificacién ante las autoridades locales o
autondémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero,
cantera, incineradora...) son centros con la autorizaciéon autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se
x | debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y entrega final de cada
transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva
planta se regiran conforme a la legislacion nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales
Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran gestionados
acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por
la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos para poder
X | considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencion y
reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacion laboral al respecto.

x | Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén seran tratadas como escombros

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera para
X | su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los suelos degradados sera
x | retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)




1.9.- Valoracién del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de
construcciéon y demolicion, coste que formara parte del presupuesto del
proyecto en capitulo aparte.

A continuacién se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestidon de los residuos de la obra, repartido en
funcion del volumen de cada material.

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Precio  gestion
en Planta / % del
Tipologia RCDs Estimacion (m®) | Vestedero /| Importe (€) presupuesto
Cantera / Gestor de Obra
(€/m?3)
A1 RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion | 30,00 | 2,00 160,00 0,1460%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,1460%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 5,05 9,00 45,45 0,1106%
RCDs Naturaleza no Pétrea 1,48 9,00 13,34 0,0325%
RCDs Potencialmente peligrosos | 1,59 9,00 14,34 0,0349%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra |0,1780%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel 9,06 0,0220%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 20,55 0,0500%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 162,75 0,3960%

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacién, mientras que para los de Ninel || se emplean los
datos del apartado 1.2 del Plan de Gestion

Se establecen los precios de gestién acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. El contratista posteriormente se
podra ajustar a la realidad de los precios finales de contratacién y especificar los costes de gestién de los RCDs de Nivel Il por
las categorias LER si asi lo considerase necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION” que incluye tres partidas:

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera
el limite superior de la fianza (60.000 €) que establece la Orden 2690/2006 de la CAM

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo del 0,2% establecido en la Orden 2690/2006
de la CAM

B3.- Estimacién del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestién de Residuos, tales como
alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.

CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompanan la presente memoria y el
presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado
el Plan de Gestion de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

Madrid, 17 de Noviembre de 2017

Carlos Garcia Fernandez
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.

1.1 DISPOSICIONES GENERALES.

Definicion y alcance del pliego de condiciones.

El presente pliego de condiciones, en unién de las disposiciones que con caracter general y particular se
indican, tiene por objeto la ordenacién de las condiciones que han de regir en la ejecucién de las obras de
construccidn reflejadas en el presente proyecto de urbanizacién.

Ante el contenido de este documento, de caracter resumido, se referird en caso de duda, error u omision al
Pliego de condiciones adaptado al CTE elaborado por el CSCAE.

Documentos que definen las obras.
El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto,
forma parte del proyecto de ejecucion que servira de base para la ejecucion de las obras.

Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en
forma geométrica y cuantitativa.

En caso de incompatibilidad o contradiccién entre el pliego de condiciones y el resto de la documentacién del
proyecto de ejecucion, se estara a lo que disponga al respecto la direccidon facultativa.

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habra de ser considerado
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro
documento.

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS.

El arquitecto, como director de obra.

Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenacién de la
Edificacidon (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)

El aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecucion de la obra.
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecucion obra, las funciones establecidas
en la Ley de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)

El constructor.

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenacién de la Edificacion (L.O.E., ley 38/1999, de 5
de noviembre), corresponde al constructor de la obra:

- Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra
y del director de la ejecucion de la obra, a fin de que ésta alcance la calidad exigible.

- Tener, en su caso, la titulacion o capacitacién profesional que habilite para el cumplimiento de las
condiciones exigibles.

- Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumira la representacion técnica del
constructor en la obra y que por su titulacion o experiencia debera tener la capacitacion adecuada de
acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacién de la obra
ejecutada.

- Suscribir, en su caso, las garantias previstas en el articulo 19 de la L.O.E.

- Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y con el
aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecucion de la obra.

- Suscribir y firmar, con el promotor y demas intervinientes, el acta de recepcion de la obra.

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacién de la obra
ejecutada.
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- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

- Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

- Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicacién del estudio correspondiente y disponer, en
todo caso, la ejecucidon de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

- Ordenar y dirigir la ejecucidon material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la
buena construccion. A tal efecto, ostentara, por si mismo o por delegacion, la jefatura de todo el personal
que intervenga en la obra y coordinara las intervenciones de los subcontratistas.

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién del director de
ejecucion de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

- Custodiar el libro de érdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el
mismo.

- Facilitar a la direccion facultativa, con antelacion suficiente, los medios precisos para el cumplimiento de su
cometido.

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

- Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de dafios a terceros, que resulten
preceptivos.

= Normativa vigente.

El constructor se sujetara a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, asi como a las que se
dicten, antes y durante la ejecucidn de las obras que le sean legalmente de aplicacion.

= Verificacion de los documentos del proyecto.
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignara por escrito que la documentacién aportada le

resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitara las
aclaraciones pertinentes.

= Oficina en la obra.
El constructor habilitara en la obra una oficina que dispondra de una mesa o tablero adecuado, en el que

puedan extenderse y consultarse los planos y estara convenientemente acondicionada para que en ella pueda
trabajar la direccidon facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada.

En dicha oficina tendra siempre el constructor a disposicién de la direccidn facultativa:

- El proyecto de ejecucién completo visado por el colegio profesional o con la aprobacién administrativa
preceptiva, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto.

- La licencia de obras.

- El libro de érdenes y asistencias.

- El plan de seguridad y salud.

- El libro de incidencias.

- La normativa sobre prevencién de riesgos laborales.

- La documentacién de los seguros que deba suscribir.

» Representacion del constructor.

El constructor viene obligado a comunicar a la direccidn facultativa la persona designada como delegado suyo
en la obra, que tendrd el caracter de jefe de la misma, con dedicacién plena y con facultades para
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificacidon suficiente por parte del personal
segun la naturaleza de los trabajos, facultara al arquitecto para ordenar la paralizaciéon de las obras, sin
derecho a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

= Presencia del constructor en la obra.
El jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos o encargados, estara presente durante la jornada legal de
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trabajo y acompafiard a la direcciéon facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su
disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos
precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

» Dudas de interpretacion.

Todas las dudas que surjan en la interpretacion de los documentos del proyecto o posteriormente durante la
ejecucion de los trabajos seran resueltas por la direccion facultativa.

= Datos a tener en cuenta por el constructor.

Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos que
completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener en
cuenta en la formulacidén del presupuesto por parte del constructor que realice las obras, asi como el grado de
calidad de las mismas.

= Conceptos no reflejados en parte de la documentacion.

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los
planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidira la direccién facultativa; reciprocamente cuando en los
documentos graficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la
especificacion de los mismos sera decidida igualmente por la direccion facultativa.

= Trabajos no estipulados expresamente.

Es obligacion del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto de las obras,
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que sin separarse
de su espiritu y recta interpretacién, lo disponga la direccidn facultativa dentro de los limites de posibilidades
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

= Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los
planos o croquis, las d6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran por escrito al constructor,
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que
figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o arquitecto técnico
como del arquitecto.

= Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor

El constructor podrd requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, segin sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo
proyectado.

= Reclamacion contra las 6rdenes de la direcciéon facultativa.

Las reclamaciones de orden econdomico que el constructor quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones
dimanadas de la direccién facultativa sdlo podra presentarlas en el plazo de tres dias, a través del arquitecto,
ante la propiedad.

Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirad
reclamacién alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposicion razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el cual podra limitar su contestacion al
acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

= Libro de 6rdenes y asistencias.

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecucion e incidencias
de la obra, se llevard mientras dure la misma, el libro de o6rdenes y asistencias, en el que la direccién
facultativa reflejarad las visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan
para determinar si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucion previstos para la realizacion
de la obra.

El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demas facultativos colaboradores en la
direccion de las obras iran dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e
inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificacion en el
proyecto, asi como de las érdenes que se necesite dar al constructor respecto de la ejecucion de las obras, las
cuales seran de su obligado cumplimiento.
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Las anotaciones en el libro de drdenes, haran fe a efectos de determinar las posibles causas de resolucion e
incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrd alegar en su
descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes.
Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no sera obstaculo para que cuando la
direccién facultativa lo juzgue conveniente, se efectle la misma también por oficio. Dicha circunstancia se
reflejara de igual forma en el libro de érdenes.

= Recusacion por el constructor de la direccion facultativa.

El constructor no podra recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia
de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el parrafo
correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta causa
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

= Faltas del personal.

El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al constructor para que aparte de la
obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

= Subcontrataciones por parte del constructor.

El constructor podra subcontratar capitulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujecion a lo dispuesto
por la legislacidn sobre esta materia Yy, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares,
todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como constructor general de la obra.

-« Desperfectos a colindantes.

Si el constructor causase algun desperfecto en propiedades colindantes tendra que restaurarlas por su cuenta,
dejandolas en el estado que las encontré al comienzo de la obra.

RECEPCION DE LA OBRA.

Para la recepcion de la obra se estard en todo a lo estipulado al respecto en el articulo 6 de la ley de
Ordenacion de la edificacion (ley 38/1999, de 5 de noviembre).

> Plazo de garantia.

El plazo de las garantias establecidas por la ley de Ordenacion de la edificacion comenzara a contarse a partir
de la fecha consignada en el acta de recepcién de la obra o cuando se entienda ésta tacitamente producida
(Art. 6 de la LOE).

= Autorizaciones de uso.

Al realizarse la recepcion de las obras debera presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de los
organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que asi lo requieran.

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, asi como los derivados de arbitrios, licencias,
vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extincidon seran de
cuenta del constructor.

= Documentacion de final de obra. Conformacion del Libro del Edificio

En relacion con la elaboracion de la documentacion del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del
CTE), asi como para la conformacion del Libro del Edificio, el constructor facilitara a la direccién facultativa
toda la documentacion necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relacion
de todas las empresas y profesionales que hayan intervenido, asi como el resto de las datos necesarios para
el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto en los articulos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas
para la calidad de la construccion de la Comunidad de Madrid.

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Art°. 12.3 de la citada Ley, la direccidn facultativa tendra derecho
a exigir la cooperacion de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la
ejecucion de la obra y estos deberan prestarsela.

o Garantias del constructor.
Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas las
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obras que ejecute, asi como los materiales empleados en ellas y su buena manipulacion.

= Normas de cumplimentacion y tramitaciéon de documentos.

Se cumplimentaran todas las normas de las diferentes consejerias y demdas organismos, que sean de
aplicacion.

DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES

= Caminos y accesos.

El constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El aparejador o
arquitecto técnico podra exigir su modificaciéon o mejora.

= Replanteo.

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procedera por el constructor al replanteo de las obras en
presencia de la direccion facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios
para la ejecucidon de las mismas. De esta operacion se extendera acta por duplicado, que firmaran la direccion
facultativa y el constructor. La Contrata facilitara por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecucién
de los referidos replanteos y sefialamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las sefales o
datos fijados para su determinacion.

= Comienzo de la obra y ritmo de ejecucion de los trabajos.

La obra dara comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor debera obtener obligatoriamente la
autorizacion por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto
técnico al menos con cinco dias de antelacion.

El ritmo de la construccion ira desarrollandose en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro
del plazo exigido.

= Orden de los trabajos.

En general la determinacidon del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que,
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la direccidn facultativa.

= Facilidades para el subcontratista.

De acuerdo con lo que requiera la direccién facultativa, el constructor debera dar todas las facilidades
razonables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que intervengan
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econédmicas a que haya lugar entre subcontratistas por
utilizacidon de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos. En caso de litigio se estara a lo
establecido en la legislacion relativa a la subcontratacion y en Ultimo caso a lo que resuelva la direccidon
facultativa.

=  Ampliacion del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.

Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se
interrumpiran los trabajos, continuandose si técnicamente es posible, segun las instrucciones dadas por el
arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado.

= Obras de caracter urgente.

El constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la direccién facultativa de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caracter urgente.

= Responsabilidad de la direccion facultativa en el retraso de la obra.

El constructor no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa
la carencia de planos u 6rdenes de la direccion facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado
por escrito no se le hubieran proporcionado.

= Obras ocultas.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio, se
levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por
triplicado, entregandose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el tercero al constructor,
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firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

= Trabajos defectuosos.

El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones técnicas,
generales y particulares del pliego de condiciones y realizarad todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucién de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion,
erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le
exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.

= Accidentes.

Asi mismo sera responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido,
sobrevinieran, tanto en la construccion como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de
policia urbana y legislacion sobre la materia.

- Defectos apreciables.

Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no reldnen las condiciones prescritas, ya sea en el curso de la
ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion de la obra, podra disponer que
las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de
la contrata. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la demolicidon y reconstruccidon ordenadas, se
planteara la cuestidon ante el arquitecto de la obra, quien resolvera.

= Vicios ocultos.

Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccidn en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion de la
obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente.

= De los materiales y de los aparatos. Su procedencia.

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le
parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares preceptie una
procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor debera presentar a la direccion
facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas
las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

= Reconocimiento de los materiales por la direccion facultativa.

Los materiales seran reconocidos, antes de su puesta en obra, por la direccién facultativa sin cuya aprobacion
no podran emplearse; para lo cual el constructor le proporcionara al menos dos muestras de cada material
para su examen, a la direccion facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos.
Los materiales desechados seran retirados de la obra en el plazo mas breve. Las muestras de los materiales
una vez que hayan sido aceptados, seran guardadas juntamente con los certificados de los analisis, para su
posterior comparacion y contraste.

= Ensayos y analisis.

Siempre que la direccién facultativa lo estime necesario, seran efectuados los ensayos, pruebas, analisis y
extraccidon de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades
de obra estan en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego.

El abono de todas las pruebas y ensayos sera de cuenta del constructor.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse
de nuevo a cargo del mismo.
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= Materiales no utilizables.
Se estara en todo a lo dispuesto en la legislacidon vigente sobre gestion de los residuos de obra.

= Materiales y aparatos defectuosos.

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego
de condiciones, o no tuvieran la preparacién en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales
de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias
propias o del aparejador o arquitecto técnico, dara orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan
las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen
aceptables a juicio del arquitecto, se recibirdn con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el
constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

= Limpieza de las obras.

Es obligacion del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

- Obras sin prescripciones.

En la ejecucion de los trabajos que entran en la construccidon de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este pliego de condiciones ni en la restante documentacion del
proyecto, el constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la direccién facultativa de
las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.

1.3 DISPOSICIONES ECONOMICAS.

= Medicion de las unidades de obra.

La medicion del conjunto de unidades de obra se verificara aplicando a cada una de ellas la unidad de
medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad
completa, metros lineales, cuadrados, o clbicos, kilogramos, partida alzada, etc.

Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizaran conjuntamente
con el constructor, levantdndose las correspondientes actas que seran firmadas por ambas partes.

Todas las mediciones que se efectien comprenderan las unidades de obra realmente ejecutadas, no
teniendo el constructor derecho a reclamaciéon de ninguna especie por las diferencias que se produjeran
entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de
modificaciones de éste aprobadas por la direccidn facultativa y con la conformidad del promotor que vengan
exigidas por la marcha de las obras, asi como tampoco por los errores de clasificacion de las diversas
unidades de obra que figuren en los estados de valoracion.

= Valoracion de las unidades de obra.

La valoracion de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificara aplicando a
cada una de ellas la medida que le sea mas apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el
arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.

El constructor no tendra derecho alguno a que las medidas a que se refiere este articulo se ejecuten en la
forma que él indique, sino que sera con arreglo a lo que determine el director de la obra.

Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el proyecto y, por
lo tanto, de no haber hecho ninguna observacion sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no
habra lugar a reclamacion alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra
ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor nimero de unidades de las previstas, no tendra derecho a
reclamacién alguna.

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuaran multiplicando el
nimero de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito entre promotor y
constructor o, en defecto de este, a las del presupuesto del proyecto.

En el precio unitario aludido en el articulo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, asi como todo tipo de
impuestos que graven los materiales durante la ejecuciéon de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad
Auténoma, Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales.
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También seran de cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demas gravamenes que se originen con
ocasion de las inspecciones, aprobacion y comprobacién de las instalaciones con que esté dotado el
inmueble.

El constructor no tendrd derecho por ello a pedir indemnizacidon alguna por las causas enumeradas. En el
precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones
necesarias para dejar la obra terminada y en disposicidn de recibirse.

= Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidacion final.

Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regira por lo especificado en el
contrato suscrito entre ambos.

En ausencia de tal determinacién, el constructor podra solicitar al promotor abonos a cuenta de la
liguidacion final mediante la presentacion de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada que
refleje la "Certificacion parcial de obra ejecutada" que deberd acompanar a cada una de ellas.

Las certificaciones parciales y la liquidacidn final de las unidades de obra ejecutada, que se realizaran segun
el criterio establecido en el punto anterior (valoraciéon de las unidades de obra), seran suscritas por el
aparejador o arquitecto técnico y el constructor y seran conformadas por el arquitecto, con los visados que
en su caso fueran preceptivos.

Los abonos que el promotor efectle al constructor tendran el caracter de "entrega a cuenta" de la
liguidacion final de la obra, por lo que el promotor podra practicar en concepto de "garantia", en cada uno de
ellos, una retencion del 5 % que debera quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podran ser
sustituidas por la aportacion del constructor de una fianza o de un seguro de caucion que responda del
resarcimiento de los dafios materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecucion de la obra.

Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extincidon de los plazos de garantia establecidos por la Ley
de Ordenacién de la Edificacién, el constructor podra solicitar la devolucidn de la fianza depositada o de las
cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas.

2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES.

2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
Y SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA.

El director de obra y el director de la ejecucidén de la obra realizaran, segun las necesidades de la obra y
segln sus respectivas competencias, el control de recepcidn en obra de los productos, equipos y sistemas
que se suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus caracteristicas técnicas satisfacen lo exigido
en el proyecto. Este control comprendera:

e El control de la documentacién de los suministros, para lo que se requerird a los suministradores los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la direccidn facultativa, comprendera al menos lo siguiente:

- Acreditacién del origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccidon, cuando
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas
que afecten a los productos suministrados.

e El control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 de la Parte I del CTE, y la constancia
del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas. El director de la ejecucién de la obra verificara que
esta documentacion es suficiente para la aceptacién de los productos, equipos y sistemas amparados
por ella.

e El control de recepcion mediante ensayos:
- Si es necesario, se realizaran ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la
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reglamentacidén vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion
facultativa.

- La realizacidon de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondran de Distintivo de Calidad, Certificado de
Garantia del fabricante y en su caso marcado CE. Seran de buena calidad reuniendo las condiciones
establecidas en las disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales que la Direccidn Facultativa considere necesarios podran ser sometidos a los analisis o
pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
necesario emplear debera ser aprobado por la Direccidon Facultativa de las obras, bien entendido que sera
rechazado el que no relna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

Debera darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las normas
de la buena construccion y cumpliran estrictamente las instrucciones recibidas de la Direccidn Facultativa.

Los replanteos de cualquier oficio seran dirigidos por la Direccidon Facultativa en presencia del Constructor,
quien aportara los operarios y medios materiales necesarios.

El Constructor reflejara, con el visto bueno de la Direccidon Facultativa, las variaciones producidas sobre copia
de los planos correspondientes, quedando unida a la documentacion técnica de la obra.

La obra se llevara a cabo con sujecion al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra
previa conformidad del promotor. Estara sujeta a la legislacion aplicable, a las normas de la buena practica
constructiva, asi como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico.

Durante la obra se elaborara la documentacion reglamentariamente exigible. En ella se incluird, sin perjuicio
de lo que establezcan otras administraciones publicas competentes, la documentacion del control de calidad
realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con caracter indicativo, el contenido
de la documentacion del seguimiento de la obra.

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de
proyectos parciales, lo haran bajo la coordinacion del director de obra.

Durante la construccion, el aparejador o arquitecto técnico controlara la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucidn y disposicion de los elementos
constructivos, de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas pruebas de servicio a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de buena
practica constructiva y las instrucciones de la direccion facultativa.

En la recepcidon de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que
ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de
control de calidad de la edificacién.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse
con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por
la direccidn facultativa y las exigidas por la legislacion aplicable.

La documentacion de la obra ejecutada, para su inclusion en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por
las administraciones publicas competentes, se completara con lo que se establezca, en su caso, en los DB
para el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE.
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Se incluira en el libro del edificio la documentacién indicada en apartado del presente pliego de condiciones
respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendra, asimismo, las
instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la
normativa aplicable.

El edificio se utilizard adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer
un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondran en conocimiento de los
responsables del mantenimiento cualquier anomalia que se observe en el funcionamiento normal del edificio
terminado.

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondra la
realizacion de las siguientes acciones:

- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones
sefialadas en las instrucciones de uso y mantenimiento.

- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente
documentacién.

- Documentar a lo largo de la vida util del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparacion, reforma
o rehabilitacion realizadas sobre el mismo, consignandolas en el libro del edificio.

2.2 Clausulas especificas relativas a las unidades de obra

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra seran las descritas
en la documentacidon técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estara a lo que
determine la direccion facultativa.

De cualquier forma se cumplird lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o
reglamentacién técnica.

A CONTINUACI(')N, SE INCORPORA UNA RELACION SOMERA DE CLAUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS A
LOS ASPECTOS MAS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA

¢ Movimiento de tierras.

- Se tomaran todo género de precauciones para evitar dafos a las redes de servicios, especialmente de
tendidos aéreos o subterraneos de energia eléctrica, guardandose en todo momento y bajo cualquier
circunstancia las especificaciones al respecto de la correspondiente Compafiia suministradora.

- Se dara cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Direccién Facultativa de la obra.

- Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecanicos automoviles, la excavacion se
detendra a 1,00 m de cualquier tipo de construccidn existente o en ejecucioén, continuandose a mano en
bandas de altura inferior a 1,50 m.

- En los vaciados, zanjas y pozos se realizaran entibados cuando la profundidad de excavacion supere 1,30 m
y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos.

e Obras de hormigén.

- El hormigoén presentara la resistencia y caracteristicas especificadas en la documentacidn técnica de la obra,
en su defecto se estara a lo dispuesto en la EHE-08, o aquella que legalmente la sustituya.

- El cemento lo sera del tipo especificado en la documentacion técnica de la obra, cumpliendo cuanto
establece la Instruccién para la Recepcion de Cementos “RC-08" o aquella que legalmente la sustituya.

- En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigira la entrega de la
documentacion escrita que deje constancia de sus caracteristicas.

- En general podran ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigdén en obra, todas las
aguas sancionadas como aceptables por la practica o la empleada como potable.
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Se entenderd por arena o arido fino, el arido o fraccidon del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz
de malla. Se entendera por grava o arido grueso al que resulta retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de
malla.

Sobre el hormigdn y sus componentes se realizaran los ensayos indicados en la documentacion técnica de
la obra por un laboratorio acreditado.

El acero para armados, en su caso, contara con Distintivo de Calidad y Certificado de Homologacion. Por tal
motivo el encargado de obra exigira a la recepcion del material los citados documentos, asi como aquellos
otros que describan el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso.

Se prohibe la soldadura en la formacion de armados, debiéndose realizar los empalmes de acuerdo con lo
establecido en la Instruccion "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya.

La Direccidon Facultativa coordinara con el laboratorio la toma de muestras y la ejecucidon de las probetas en
obra.

Cuando sea necesario, la Direccion Facultativa realizard los planos precisos para la ejecucion de los
encofrados. Estos se realizaran en madera -tabla o tablero hidréfugo- o chapa de acero.

Unicamente se utilizaran los aditivos especificados en la documentacidn técnica de la obra. Sera preceptivo
que dispongan de certificado de homologacién o DIT, en su caso se mezclaran en las proporciones y con las
condiciones que determine la Direccidon Facultativa.

Se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3° C. De igual forma si la temperatura ambiente
es superior a 40° C, también se suspendera el hormigonado.

Con referencia a la puesta en obra del hormigdn, para lo no dispuesto en la documentacion del proyecto o
en este pliego, se estara en todo a lo que establece la Instruccion "EHE-08" o aquella que legalmente la
sustituya.

Las instrucciones sobre ejecucion de los forjados se encuentran contenidas en la documentacién técnica de
la obra. En su defecto se estara a lo que disponga la Direccidn Facultativa.

Albaiiileria.

El cemento habra de ser de superior calidad y de fabricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Cementos “RC-08" o aquella norma que
legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma
exigira la entrega del Certificado de Homologacion y de la documentacion escrita que deje constancia de
sus caracteristicas.

Los ladrillos y bloques deberan presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, asi como las
condiciones de color, eflorescencia, succion, heladicidad, forma, tipos, dimensiones y disposicion
constructiva especificadas. En su defecto determinara la Direccion Facultativa.

Se ejecutaran, en su caso, las juntas de dilatacion prescritas en la documentacion técnica del proyecto, en
la forma y condiciones que en ésta se determine.

Cubiertas.

Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, seran
determinadas por la Direccidn Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos.

No se dara conformidad a los trabajos sin la comprobacion de que las juntas, desagies, pararrayos,
antenas de TV... estan debidamente ejecutadas.

Solados y revestimientos.

Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, seran
determinadas por la Direccion Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se admitiran
irregularidades en forma y dimensiones.
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En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondran anclajes de acero
galvanizado, cuya disposicion propondra el fabricante a la Direccidon Facultativa. En este caso la capa de
mortero tendra un espesor de 2 cm.

Pinturas y barnices.
Todas las sustancias de uso general en la pintura seran de excelente calidad.

En paramentos de fabrica se aplicaran al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de barnices se
aplicaran tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimacidn antioxidante sobre acero.

En todo caso, se procedera al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicacidon de la siguiente.

Carpinteria de madera.
Las maderas a emplear deberan reunir las condiciones siguientes:

e No tendran defectos o enfermedades.

e La seccion presentara color uniforme.

e Presentaran fibras rectas, sonido claro a la percusion y los anillos anuales regularmente desarrollados.
e Peso especifico minimo de 450 kg/m’

e Humedad no superior al 10%

e Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones.

Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los defectos
siguientes:

e Corazoén centrado o lateral.

e Sangrado a vida.

e Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos.

e Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos.
e Ulceradas, quemadas o con descomposicion de sus tejidos.

e Mohos o insectos.

Los marcos estaran perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas mdviles, se
fijardn exactamente a las fabricas y se inmovilizaran en todos sus lados.

Carpinteria metalica y cerrajeria.

El grado de estanqueidad al aire y agua, asi como el resto de caracteristicas técnicas de puertas y ventanas
en fachada o patio debera venir garantizado por Distintivo de Calidad o, en su defecto por un laboratorio
acreditado de ensayos.

Previamente al comienzo de la ejecucidén el Constructor deberd presentar a la Direccién Facultativa la
documentacion que acredita la procedencia de los materiales.

Los marcos estaran perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas mdviles, se
fijardn exactamente a las fabricas y se inmovilizaran en todos sus lados.

Las flechas seran siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 L con acristalado
doble.

Los aceros laminados a emplear deberan llevar grabados las siglas del fabricante y el simbolo de la clase a
que corresponde.

Se reduciran al minimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra. Quedan
prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles.

Los elementos que deban alcanzar su posicion definitiva mediante uniones en obra, se presentaran
inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecucidn de la unidén. Las
soldaduras no se realizaran con temperaturas ambientales inferiores a cero grados centigrados.

INSTALACIONES

Saneamiento.
No se admitiran pendientes cero o negativas.
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Fontaneria.

La empresa instaladora deberd estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegacion de
Industria y Energia, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalacion del grupo de
sobreelevacion, si fuese necesario, con todos sus elementos correspondientes.

Electricidad.

En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecucion se estara a lo dispuesto en el REBT y las
Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan.

Los materiales y sistemas tendran ineludiblemente autorizacion de uso expedida por el Ministerio de
Industria y Energia y toda la instalacion se realizara por un instalador igualmente autorizado para ello por el
citado Ministerio.

Proteccion contra incendios.

En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalacion, asi como a las condiciones de ejecucion, se
estara a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protecciéon Contra Incendios o aquella norma
que lo sustituya.

Calefaccion.

Esta instalacion sera realizada por empresas con la calificacién exigida por el Ministerio de Industria y
Energia.

El Constructor y el Instalador deberan seguir fielmente las instrucciones del fabricante, de la empresa
suministradora del combustible y de la Direccién Facultativa respecto al montaje.

Tanto la instalacidon, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustaran a lo establecido en el DB HE
Seccidon 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) y en las Instrucciones
Técnicas Complementarias IT.IC o aquellas que legalmente las sustituyan.

Gas.

Esta instalacion sera realizada por empresas con la calificacién exigida por el Ministerio de Industria y
Energia.

El Constructor y el Instalador deberdn seguir fielmente las instrucciones de la empresa suministradora del
gas y de la Direccion Facultativa respecto al montaje, asi como de los ensayos y pruebas de servicio de la
instalacion.
En Madrid, a 17 de Noviembre de 2017
El Arquitecto

Fdo.:
D. Carlos Garcia Fernandez

NOTA

De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las obras deberadn
observarse las normas vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye la siguiente relacién no exhaustiva de la
normativa técnica aplicable, que lo serd en funcién de la naturaleza del objeto del proyecto y de las caracteristicas
técnicas de la obra:
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 Actuaciones previas
01.01 m3 PICADO AGLOMERADO Y TERRENO DURO CON RETIRADA

Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos duros y capas de ro-
dadura asfalticas, por medios mecanicos, con carga directa sobre camion basculante, incluso trans-
porte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de
vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

Areas de descanso 2 50,00 0,50 50,00

. 50,00 20,20 1.010,00
01.02 m3 DEMOLICION BORDILLOS Y ACERAS CON RETIRADA
Demolicién por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo o equivalente) de aceras y bordillos

existentes, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Aceras existentes 1 219,16 0,10 21,92

] ] 2192 39,35 862,55
01.03 m3 DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO A MAQUINA

Demolicién completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la rasante, por empuje de maquina re-

troexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-

tedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion

de volumen realmente ejecutado.

Caseta existente 1 3,41 3,06 3,00 31,30

] ) ) ) 31,30 9,87 308,93
01.04 m3 DEMOLICION LOSAS CIMENTACION HORMIGON ARMADO A MAQUINA
Demolicién de losas continuas de cimentacion, de hormigdn armado, con retro-pala con martillo rom-
pedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con par-
te proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen re-
almente ejecutado.

Losa superior depésito 1 6,76 7,67 0,30 15,55
Perforaciones en losa inferior 1 6,76 7,67 0,30 15,55
] 31,10 45,60 1.418,16
01.05 u REPOSICION ALCANTARILLAS Y SUMIDEROS

Reposicién de alcantarillas y sumideros existentes, retirando previamente la tapa y el marco metalico
existente, recreciendo el nivel de la arqueta existente con fabrica de ladrillo macizo tosco, perforado,
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y brufiido por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2; montaje y recibido en su posicion final de las tapas y marcos retira-
dos previamente; con p.p. de medios auxiliares.

Elementos existentes 6 6,00
6,00 71,91 431,46
01.06 u ALQUILER CONTENEDOR 8 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y con-
siderando una distancia no superior a 10 km.
Prevision obra 4 4,00
4,00 126,37 505,48
TOTAL CAPITULO 01 ACLUACIONES PrOVIAS .......vvvvvsesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsees 4.536,58
17 de noviembre de 2017
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copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

CAPITULO 02 Pavimentos
m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluido
regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando
las zahorras a pie de tajo. Seguin CTE-DB-SE-C.

Zonas de descanso 2 50,00 0,30 30,00

Pozo existente 1 6,16 7,07 2,00 87,10

117,10 18,30
m2 CAPA RODADURA D10 e=5 cm D.A.<25
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D (D10 Arido pequefio) en capa de rodadura de 5 cm de
espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfal-
tico, filler de aportacién y betun. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seguin

Reglamento (UE) 305/2011.
1 1.075,00 1.075,00

2.142,93

1.075,00 7,56
m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base para formacién de pendiente en encuentros con
construcciones existentes, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacién de la super-
ficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con indice de plasticidad cero, medido sobre
perfil. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segtn Reglamento (UE)
305/2011.
zona aceras 16 219,16 0,13 42,74

8.127,00

42,74 19,71
m2 SOLERA HORMIGON ARMADO DOBLE CON HUECOS
Solera de hormigdn armado HA-30/P/20/1 de 15 cm de espesor, elaborado en obra, ilvertido, colo-
cacion y armado con mallazo doble 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segun NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Previsién de huecos para empotrado de
chapas, realizado mediante cubos de poliestireno expandido ciilindricos atados al mallazo por encima
y por debajo, para permitir el anclaje y posterior relleno de chapas metalicas. Fratasado mecanico de
la superficie con incorporacion por espolvoreo de capa de rodadura con cuarzo-cemento tipo Master-
top 100 de Basf o similar (dosificacion de 6 kg/m2)
Zonas de descanso 2 50,00 100,00

842,41

] 100,00 36,31
m CHAPA TRANSICION PAVIMENTOS
Llanta de chapa de 5 mm de espesor y 15 cms de ancho, con acero laminado S275 JR en caliente,
en encofrado perdido y junta entre pavimentos, i/p.p. de sujecién, nivelacién, aplomado, pintura de
minio electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, co-
locado. Seguin normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
Zonas de descanso 2 25,00 50,00
Fuente 1 2,00 2,00

3.631,00

52,00 2745

u CHAPAINOX INCRUSTADA PINTADA
Incrustacion metalica de planta ciruclar de 30 cms de didmetro, mediante chapa de acero inoxidable
aisi 316 de 3 mm de espesor, con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diametro y 10
cm de longitud total, soldadas, colocada y recibida con relleno de mortero monocomponente de base
cementosa y altas caracteristicas mecanicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retraccién, Si-
kaRep-435, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido
inmediatamente, previa limpieza y humectacion del soporte hasta la saturacion. Con pintado final con
esmalte poliuretano alifatico 2 componentes, de acabado brillante sobre carpinteria metalica, imprima-
do con imprimacién antioxidante poliuretano 2 componentes, limpieza, eliminacién de 6xidos y de-
sengrasado, color amarillo en la cara superior, RAL 1018.

100 100,00

1.427,40

100,00 41,51

4.151,00

17 de noviembre de 2017
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02.07 m2 RIEGO DE IMPRIMACION C60 BF4 IMP
Riego de imprimacion, con emulsion bituminosa cataténica para imprimacion C60 BF4 IMP, en ca-
pas granulares, con una dotacién de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacién de la superficie.
zona aceras 16 219,16 328,74
328,74 0,55 180,81
02.08 m2 SANEO FIRME SUELO-CEMENTO 35 cm
Saneo de blandén de firme granular y profundidad 35 cm, con suelo-cemento, fabricado con material
con IP=0, puesto en obra, extendido y compactado, incluyendo excavacion, preparacion de la su-
perficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes a
vertedero. Arido y cemento con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011.
Prevision 1 20,00 20,00
20,00 14,98 299,60
TOTAL CAPITULO 02 PaVIMENLOS ...e..rvvesmreessssessssssssssssssnesssssssssssssssssessssssssssssssssssesssssssssesssssssesssens 20.802,15
17 de noviembre de 2017
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CAPITULO 03 Instalaciones
03.01 m LINEA ALUMBRADO

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados en tubo
de acero galvanizado grapado a fachada en aquellas partes del trazado aereas y, bajo rasante me-
diante tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de di-
mensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con materia-
les sobrantes, sin reposicion de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de recicla-

je de los productos sobrantes de la excavacion, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Prevision

03.02 u DESPLAZAMIENTO SUMIDERO SIFONICO DE REJILLA

2

10,00

20,00

20,00

Desplazamiento de Sumidero sifénico existente, hasta 5 metros del punto existente, incluyendo sumi-
dero sifénico PVC, reforzado en solera y alzados con hormigon tipo HM-20/P/20/1la, con marco y
rejlla de fundicién ductil y articulada, para recogida de aguas pluviales, conexionado a la red general
de desagtie con tuberia de PVC d= 160 con entronque en clip, incluso apertura y relleno de zanja
con material seleccionado procedente de la excavacion, carga y transporte de material sobrante a

Gestor Autorizado, totalmente terminado segln detalle de planos.

03.03 u SUMIDERO FUENTE

8

8,00

39,25

785,00

8,00

Sumidero circular de 60 cms. de didmetro de obra para fuente, conformado por cazoleta de recogida
mediante mortero hidréfugo con pendiente, elemento de desague con conexionado mediante tubo en-
terrado a red existente, drenaje mediante capa de grava. Sumidero para recogida de pluviales en cal-
zada, de dimensiones interiores 10x10 cm y 10 ¢cm de profundidad, realizado sobre solera de hormi-
g6n en masa H-100 kg/cm2 Tmax.20 de 10 cm de espesor, ilrejilla de fundicién de 30x40x3 cm,

con marco de fundicion, enrasada a la solera. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Segln

UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. Formacién de cazoleta de recogida con pendientes
mediante revestimiento armado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, aplicado en 2
capas con colocacion intermedia de malla de fibra de vidrio para refuerzo, iffijado y tensado con un
solape minimo de 10 cm a cada lado, Relleno y extendido de zanjas con grava por medios manua-

les, considerando la grava a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Segun

CTE-DB-SE-C.
Fuente oeste

03.04 u INSTALACION DESAGUE FUENTE

1

1,00

129,60

1.036,80

1,00

INstalacion de desagiie para fuente, mediante tuberia de conexionado a red existente. Excavacion
en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacioén a lugar de empleo
dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Segin CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diametro 160 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de las zanjas. Suministro y colo-
cacion de entronque clip a 87,5°, para tuberia corrugada de PVC de 200/160 mm de diametros nomi-
nales, en conduccién de saneamiento, instalado. Relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios

auxiliares.
Prevision

03.05 u ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140 mm

2

2,00

161,46

161,46

2,00

Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10,
conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de diametro, con collarin de toma
de fundicién salida 1" y racor rosca-macho de laton, formacién de arqueta en acera, arqueta de fundi-
cion y llave de corte de 1", incluso rotura y reposicion de firme existente con una longitud maxima

de 6 m. Medida la unidad terminada.

2

2,00

216,12

432,24

2,00

568,65

1.137,30

17 de noviembre de 2017
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03.06

u  SUMIDERO CALZADA FUNDICION 30x40x30 cm

Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm y 30 cm de
profundidad, realizado sobre solera de hormigdn en masa H-100 kg/cm2 Tmax.20 de 10 cm de es-
pesor, con paredes de fabrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-
tero de cemento, enfoscada y brufiida interiormente con mortero CSIV-W2, ilrejilla de fundicion de
30x40x3 cm, con marco de fundicion, enrasada al pavimento. Incluso colector de saneamiento ente-
rrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diametro de 160 mmy de
unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Excavacion en zanja en tierra, incluso
carga y transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo. Relleno locali-
zado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacién y compacta-
cion en capas de 20 ¢cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

Nuevas 4 4,00

TOTAL CAPITULO 03 INSEAlACIONES «.vvvverreereerseereesseeeseseseessesssessssesssessssssesssessssesssesssesssssssssssessseesseens

946,32

4.499,12

17 de noviembre de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copiGo RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 04 Mobiliario urbano
04.01 u BANCO MODULAR CURVO ESCOFET COMU 1

Suministro y colocacién de conjunto de bancos curvos modulares de hormigén prefabricado de alta
calidad, decapado e hidrofugado, modelo ESCOFET COMU en color blanco, formado por una com-

binacion de los siguientes modulos: Dos Bancas COMU CONCAVA Derecha 195x67x50, Dos
Bancas COMU CONCAVA Izquierda 195x67x50, Dos Accesorios Respaldo COMU CONCA-

VA Acero y Dos Kit LED Banca COMU. Incluida la conexion del sistema LED a la toma eléctrica

asi como los tornillos para colocacion mediante taladro en solera y relleno con mortero rico.

1

1,00

04.02 u  BANCO MODULAR CURVO ESCOFET COMU 2

1,00

Suministro y colocacién de conjunto de bancos curvos modulares de hormigon prefabricado de alta
calidad, decapado e hidrofugado, modelo ESCOFET COMU en color blanco, formado por una com-

binacién de los siguientes modulos: Dos Bancas COMU CONCAVA Derecha 195x67x50, Dos

Bancas COMU CONCAVA Izquierda 195x67x50 y Dos Kit LED Banca COMU. Incluida la cone-
xion del sistema LED a la toma eléctrica asi como los tornillos para colocacion mediante taladro en

solera y relleno con mortero rico.
1

1,00

3.471,84

3.471,84

04.03 u BANCO CIRCULAR ESCOFET SOC LED 60

1,00

Suministro y colocacién de banco de planta circular de hormigén prefabricado de alta calidad, deca-
pado e hidrofugado, modelo ESCOFET SOC LED 60 en color Blanco, de dimensiones D60cm x
45cm de alto y conexion del sistema de iluminacion LED a la toma eléctrica. Incluidos tornillos para

colocacién mediante taladro en solera y relleno con mortero rico.
3

3,00

2.390,49

2.390,49

04.04 u BOLARDO ESCOFET PUSH

3,00

Suministro y colocacién de bolardo de hormigén prefabricado de alta calidad, decapado e hidrofuga-
do, modelo ESCOFET PUSH en color Blanco, de dimensiones D30cm x 40cm de alto. Incluidos

tornillos para colocacién mediante taladro en solera y relleno con mortero rico.
4

4,00

529,87

1.589,61

04.05 u ARBOL HOJA CADUCA_TILO

Suministro, plantacién y abonado de arbol de hoja caduca de 18/20 cm de grosor
“Tilia Platyphyllos” de 18 a 20 cm. de perimetro de tronco.

4,00

Suministrado a raiz desnuda y plantacién en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego. Entutorado triple de arbol, realiza-
do mediante tres estacas, clavadas verticalmente en el fondo del hoyo de plantacion, sujetando al
tronco del arbol cada una de ellasmediante un cinturdn elastico de goma, regulable, de 4 cm de an-

chura.
2

2,00

163,37

653,48

04.06 u RESTAURACION PILON EXISTENTE

2,00

Reparacion del pilon existente, consistente en: picado y retirado de partes dafiadas; enfoscado de
mortero hidréfugo en paredes interiores, exteriores y fondo mediante mortero WEBER imperflex 2C
bicomponente; arqueta de corte empotrada en el suelo; capa de cantos rodados en fondo del pilon; re-
bosadero empotrado mediante tubo galvanizado de diametro 50 mm.; Aplacado mediante piedra cali-
za de Bofiar, de 2 cms. de espesor, hidrofugada con aditivo FILA 68W y pegada con cola especial
para exteriores. Se incluyen dos sillares de piedra de Bofiar de dimensiones 35x35x35 cms. para

formacion de escalon interiores de apoyo para tinajas.
1

1,00

157,38

314,76

1,00

882,03

882,03

17 de noviembre de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.07 u ALCORQUE

Alcorque para arbolado de 90 cms de diametro formado por llanta de chapa de 5 mm de espesor y
15 cms de ancho, con acero laminado S275 JR en caliente, en encofrado perdido y junta entre pavi-
mentos, i/p.p. de sujecion, nivelacion, aplomado, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte
(dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Relleno y extendido de zanjas
con grava por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C.

2 2,00
2,00 62,67 125,34
04.08 u FUENTE
Fuente compuesta por chapa soldada conformando volumen cilindrico cerrado en su parte superior y
cafio de tubo curvo de 4 cm de didametro segun planos de detalle . Bafio de galvanizado en caliente
y pintada con pintura de poliuretano color amarillo RAL 1018. Instalacién de fontaneria por el interior
con tapa de registro atornillada y pulsador temporizado integrado.
1 1,00
. 1,00 745,19 745,19
04.09 u RESTAURACION DE CANO CON GRIFO
Restauracién de cafio con grifo existente, mediante la renovacion de los tubos de suministro interio-
res del cafio, instalacion de nuevo pulsador temporizado y lijado final.
1 1,00
1,00 168,44 168,44
TOTAL CAPITULO 04 MODIliario Urbano.............weeereessrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssesssens 10.341,18

17 de noviembre de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 Pinturas y varios
05.01 u PINTURA TERMOPLASTICA PAVIMENTO
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca o amarilla, en circulos de 30 cms de
didmetro, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento segun planos de replanteo e indicaciones
de la DF, con una dotacién de pintura de 3 kg/m2'y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.
Plaza 303 303,00
Acceso 30 30,00
333,00 2,76 919,08
TOTAL CAPITULO 05 PINtUIAS Y VA0S .....ocuummeeeessssssssesssssssssssnesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssnssess 919,08
17 de noviembre de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 GRCyD
06.01 ud ACARREOS Y TRATAMIENTO RESIDUOS
Gestion de residuos, segln plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion incluido en
proyecto.
1 1,00
1,00 162,75 162,75
TOTAL CAPITULO 06 €303 0 T 162,75
17 de noviembre de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 07 Seguridad y salud

07.01 ud SENALIZACION, EPIS Y COLECTIVAS
Medidas de seguridad individuales y colectivas, segiin RD 1627/1997 y deméas normativa vigente.
1 1,00
1,00 821,95 821,95
TOTAL CAPITULO 07 Seguridad ¥ SAlUd ... 821,95
17 de noviembre de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 Control de calidad
08.01 u ENSAYO DE RODADURA
Ensayo de rodadura conforme a UNE-EN 12697-22:2008 y PG3/2008.
1 1,00
1,00 195,74 195,74
08.02 u CONTROL HORMIGON 1 PROBETA
Ensayo caracteristico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del
suministro que las propiedades de resistencia del hormigdn a suministrar a obra no son inferiores a
las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 1 probeta de formas,
medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservacion y curado en laboratorio, s/
UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresion simple a 28 dias, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigdn fresco, s/ UNE-EN
12350-2:2009.
1 1,00
1,00 84,69 84,69
TOTAL CAPITULO 08 CONtrol de Calidad..............uuereesvmueeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssesseses 280,43
L 7 T 42.363,24
17 de noviembre de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 Actuaciones previas

E02CMA310.01 m3 PICADO AGLOMERADO Y TERRENO DURO CON RETIRADA
Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos duros y capas de rodadura asfalti-
cas, por medios mecanicos, con carga directa sobre camion basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a
una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxilia-
res. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

0010A070 0,120 h  Peon ordinario 14,44 1,73

MO5SRN060 0,250 h  Retro-pala con martillo rompedor 39,54 9,89

MO5EC010 0,075 h  Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 50,84 3,81

M07CA020 0,080 h  Camion bafiera 20 m3 375 cv 47,79 3,82

MO7N601 1,000 t Canon de vertido tierras limpias para reposicién de canteras 0,95 0,95

TOTAL PARTIDA ... ssnreresssssesessses 20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CENTIMOS

01.02. m3 DEMOLICION BORDILLOS Y ACERAS CON RETIRADA

Demolicién por medios mecanicos (retroexcavadora con martillo o equivalente) de aceras y bordillos existentes, in-
cluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

0010A020 0,080 h  Capataz 17,15 1,37

0010A070 0,320 h  Peon ordinario 14,44 4,62

MOSEN030 0,320 h Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 16,10

MO06MR230 0,320 h  Martillo rompedor hidraulico 600 kg 11,41 3,65

M07CB020 0,080 h  Camion basculante 4x4 de 14 t 34,92 2,79

MO7NO070 1,000 m3  Canon de escombros a vertedero 10,82 10,82

TOTAL PARTIDA ......coevcrctcrererernrnnessrssssssssssssnans 39,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

E01DWE020 m3 DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO A MAQUINA

Demolicién completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la rasante, por empuje de maquina retroexcavadora
grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de volumen realmente ejecutado.

0010A070 0,00 h  Peon ordinario 14,44 1,44
MO5EN040 0,120 h Excavadora hidraulica neumaticos 144 cv 53,93 6,47
MO5PN030 0,040 h  Pala cargadora neumaticos 200 cv 3,7 m3 49,01 1,96
TOTAL PARTIDA ... ssnsereessssesessses 9,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
E01DSS060 m3 DEMOLICION LOSAS CIMENTACION HORMIGON ARMADO A MAQUINA

Demolicién de losas continuas de cimentacion, de hormigén armado, con retro-pala con martillo rompedor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios au-
xiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de volumen realmente ejecutado.

0010A070 0,420 h Pedn ordinario 14,44 6,06
MO5SRN060 1,000 h  Retro-pala con martillo rompedor 39,54 39,54
TOTAL PARTIDA ......orrcreceresesessesssessnsessennnns 45,60
Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.05. REPOSICION ALCANTARILLAS Y SUMIDEROS

Reposicion de alcantarillas y sumideros existentes, retirando previamente la tapa y el marco metalico existente, re-
creciendo el nivel de la arqueta existente con fabrica de ladrillo macizo tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, enfoscado y brufiido por el interior con mortero de cemento CSIV-W2; montaje y
recibido en su posicién final de las tapas y marcos retirados previamente; con p.p. de medios auxiliares.

0010A030 1,500 h  Oficial primera 15,84 23,76
0010A070 3,000 h  Pebn ordinario 14,44 43,32
PO1LT020 0,025 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 147
P04RR070 0,325 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 0,45
A02A080 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 71,42 0,71
PO2EPW010 0,300 u  Pates PP 30x25 cm 7,32 2,20
TOTAL PARTIDA ......coevrcreererernrnnssssssssssssssssssnans 71,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01DTWO070 u  ALQUILER CONTENEDOR 8 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una
distancia no superior a 10 km.

M130160 1,000 u  Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km 126,37 126,37

TOTAL PARTIDA ......orrcreceresesessesssessnsessennnns 126,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 Pavimentos
E02SA030 m3 RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espe-
sor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluido regado de las mismas, refino
de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. Segun

CTE-DB-SE-C.

0010A070 0,085 h  Pebn ordinario 14,44 1,23

P01AF040 1,700 t Zahorra artificial huso Z-3 DA<25 6,40 10,88

MO8NMO020 0,015 h  Motoniveladora de 200 cv 72,00 1,08

MO8RN020 0,095 h  Rodillo compactador mixto 7000 kg a=168 cm 47,00 447

MO8CA110 0,020 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,64

TOTAL PARTIDA ... ssnreresssssesessses 18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS

uo3vC280.01 m2 CAPA RODADURA D10 e=5 cm D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
aridos con desgaste de los angeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de aportacion y be-
tun. Arido con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Uo3vCoso 0,120 t M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ANGELES<25 42,41 5,09
UO3RA060 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,27 0,27
Uo3vC125 0,009 t FILLER CALIZO EN M.B.C. 58,27 0,52
Uo3vc100 0,007t  BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C 240,00 1,68
TOTAL PARTIDA ... ssnsereessssesessses 7,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
UO3CNO010 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE

Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base para formacién de pendiente en encuentros con construcciones
existentes, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de
20/25 cm de espesor y con indice de plasticidad cero, medido sobre perfil. Arido con marcado CE y DdP (Decla-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010A020 0,010 h  Capataz 17,15 0,17
0010A070 0,018 h  Pebn ordinario 14,44 0,26
MO8NMO020 0,018 h  Motoniveladora de 200 cv 72,00 1,30
MO8RN040 0,018 h  Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 54,00 0,97
MO8CA110 0,018 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,58
MO07CB020 0,018 h  Camién basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,63
M07W020 44,000 km  Transporte t zahorra 0,13 572
P01AF010 2,200 t Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0 4,58 10,08
TOTAL PARTIDA ... ssnsereessssesessses 19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

E04SAS040.01 m2 SOLERA HORMIGON ARMADO DOBLE CON HUECOS

Solera de hormigén armado HA-30/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, ifvertido, colocacion y armado
con mallazo doble 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento

(UE) 305/2011. Prevision de huecos para empotrado de chapas, realizado mediante cubos de poliestireno expandi-
do ciilindricos atados al mallazo por encima y por debajo, para permitir el anclaje y posterior relleno de chapas me-
talicas. Fratasado mecanico de la superficie con incorporacién por espolvoreo de capa de rodadura con cuarzo-ce-
mento tipo Mastertop 100 de Basf o similar (dosificacion de 6 kg/m2)

E04SEH070 0,150 m3 HORMIGON HA-30/P/20/I V.MANUAL SOLERA 99,26 14,89
E04AMO060 2,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 2,68 5,36
0010A070 0,500 h  Pedn ordinario 14,44 7,22
P01DW110 4,000 kg  Refuerzo hormigén fibras acero MasterFiber 503 2,21 8,84
TOTAL PARTIDA ... ssnsereessssesessses 36,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

02.06. m  CHAPA TRANSICION PAVIMENTOS

Llanta de chapa de 5 mm de espesor y 15 cms de ancho, con acero laminado S275 JR en caliente, en encofrado
perdido y junta entre pavimentos, i/p.p. de sujecién, nivelacién, aplomado, pintura de minio electrolitico y pintura de
esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Segin normas NTE, CTE-DB-SE-A

y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

0010B130 0,700 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 13,27

0010B230 0,100 h  Oficial 12 pintura 18,79 1,88

PO3ALP010 6,000 kg Acero laminado S 275 JR 0,99 594

P250U080 0,039 | Minio electrolitico 747 0,29

P25JM010 0,078 1 Esmalte metélico rugoso 13,08 1,02

P01DW090 3,738 u  Pequefio material 1,35 5,05

TOTAL PARTIDA ......oovrrrereernreessnsereessssesessses 27,45

Asciende el precio total de la partlda ala mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

02.07. CHAPA INCRUSTADA PINTADA

Incrustacion metalica de planta ciruclar de 30 cms de didmetro, mediante chapa de acero inoxidable aisi 316 de 3
mm de espesor, con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diametro y 10 cm de longitud total, soldadas,
colocada y recibida con relleno de mortero monocomponente de base cementosa y altas caracteristicas mecanicas,
exento de cloruros de gran fluidez y sin retraccién, SikaRep-435, amasado con un 14% de agua mediante batidora
eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectacion del soporte hasta la satura-
cion. Con pintado final con esmalte poliuretano alifatico 2 componentes, de acabado brillante sobre carpinteria metali-
ca, imprimado con imprimacion antioxidante poliuretano 2 componentes, limpieza, eliminacién de dxidos y desen-
grasado, color amarillo en la cara superior, segiin RAL 1018.

0010B130 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 1,90
0010B140 0,100 h  Ayudante cerrajero 17,83 1,78
P13WF010.01 1,700 kg  Acero inoxidable AISI 316 9,95 16,92
PO3ACA080 1,000 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 0,70 0,70
M120010 0,050 h  Equipo oxicorte 2,69 0,13
P01DW090 0,120 u  Pequefio material 1,35 0,16
0010A050 0,100 h  Ayudante 17,68 1,77
P01DR090 15,000 kg Mortero sin retraccion SikaRep-435 0,85 12,75
0010B230 0,100 h  Oficial 12 pintura 18,79 1,88
0010B240 0,100 h  Ayudante pintura 17,22 1,72
P250U050 0,060 | Imprimacién antioxido+cat. ambiente 13,98 0,84
P25JM030 0,050 | Esmalte poliuretano (2 componentes) 18,67 0,93
P25WW220 0,030 u  Pequefio material 0,91 0,03
TOTAL PARTIDA ... ssnsereessssesessses 41,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
UO3RI080.01 m2 RIEGO DE IMPRIMACION C60 BF4 IMP

Riego de imprimacion, con emulsion bituminosa cataténica para imprimacién C60 BF4 IMP, en capas granulares,
con una dotacién de 1 kg/m2, incluso barrido y preparacién de la superficie.

0010A070 0,004 h  Pebn ordinario 14,44 0,06
MO8CA110 0,001 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,03
MO07AF030 0,002 h  Dumper rigido descarga frontal 2000 kg - 4x4 5,98 0,01
M08B020 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,02
M08CB010 0,002 h  Camion cisterna bituminadora c/lanza 10.000 | 43,00 0,09
PO1PL160.01 1,000 kg Emulsion asfaltica C60 BF4 IMP 0,34 0,34
TOTAL PARTIDA ......coevcrctcrererernrnnessrssssssssssssnans 0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U03AA040 m2 SANEO FIRME SUELO-CEMENTO 35 cm
Saneo de blandon de firme granular y profundidad 35 cm, con suelo-cemento, fabricado con material con IP=0,
puesto en obra, extendido y compactado, incluyendo excavacion, preparacion de la superficie de asiento y refino
de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes a vertedero. Arido y cemento con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010A020 0,020 h  Capataz 17,15 0,34
0010A070 0,020 h  Peon ordinario 14,44 0,29
MOSEN030 0,020 h Excavadora hidraulica neumaticos 100 cv 50,31 1,01
M07CB020 0,040 h  Camion basculante 4x4 de 14 t 34,92 1,40
MOSNMO010 0,010 h Motoniveladora de 135 cv 62,00 0,62
MO8RN040 0,010 h  Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 54,00 0,54
MO8CA110 0,010 h  Cisterna agua s/camién 10.000 | 32,00 0,32
M03GC010 0,010 h  Planta discontinua grava-cemento 160 t'h 93,92 0,94
MO7W040 25,000 km transporte t S-C 0,13 3,25
P01AF520 0,770 t Material p/suelo cemento I.P. =0 2,05 1,58
P01CC030 0,025 t Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel 89,63 2,24
M08CB010 0,002 h  Camion cisterna bituminadora c/lanza 10.000 | 43,00 0,09
PO1PL150 0,800 kg  Emulsién asfaltica ECR-1 0,29 0,23
MO7NO080 0,350 m3  Canon de tierra a vertedero 6,08 2,13
TOTAL PARTIDA ......oovrrrereernreessnsereessssesessses 14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 Instalaciones

U09BCP010.01 m  LINEA ALUMBRADO
Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 4(1x6) mmz2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados en tubo de acero galvanizado grapado
a fachada en aquellas partes del trazado aereas y, bajo rasante mediante tubo de PVC de D=110 mm. en montaje
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, in-
cluso excavacion, relleno con materiales sobrantes, sin reposicion de acera o calzada, retirada y transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavacion, instalada, transporte, montaje y conexio-

nado.
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 15,93 2,39
0010B210 0,150 h  Oficial 22 electricista 14,90 2,24
P15AF030 1,000 m  Tubo rigido PYC D 110 mm 6,18 6,18
P15AD010 4,000 m  Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu 3,03 12,12
P15GA060 1,000 m  Conductor HO7V-K 750 V 1x16 mm2 Cu 3,52 3,52
UO01EZ050 0,300 m3 EXCAVACION ZANJA TERRENO TRANSITO 11,12 3,34
P01DW090 1,000 u  Pequefio material 1,35 1,35
P17GR050 0,500 m  Tubo acero galvananizado 1 1/4" DN32 mm 16,22 8,11
TOTAL PARTIDA ... ssnsereessssesessses 39,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

03.02. u  DESPLAZAMIENTO SUMIDERO SIFONICO DE REJILLA

Desplazamiento de Sumidero sifonico existente, hasta 5 metros del punto existente, incluyendo sumidero sifénico
PVC, reforzado en solera y alzados con hormigén tipo HM-20/P/20/lla, con marco y rejlla de fundicién ductil y ar-
ticulada, para recogida de aguas pluviales, conexionado a la red general de desagiie con tuberia de PVC d= 160

con entronque en clip, incluso apertura y relleno de zanja con material seleccionado procedente de la excavacion,
carga y transporte de material sobrante a Gestor Autorizado, totalmente terminado segtn detalle de planos.

0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,84 3,17
0010A070 0,400 h  Pebdn ordinario 14,44 5,78
MOSEN010 0,200 h  Excavadora hidraulica neumaticos 67 cv 34,32 6,86
A03H050 0,175 m3 HORMIGON DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tméx.20 mm 72,10 12,62
P02EDW080 1,000 u  Rejilla/Marco FD D=50x20x3 cm 18,06 18,06
PO2EDS030 1,000 u  Sumidero sifénico c/reja PVC L=300 mm s.integrada D=90-110 mm 23,21 23,21
P02TVC001 5,000 m  Tubo PVC corrugado doble junta elastica SN4 DN 160 mm 11,98 59,90
TOTAL PARTIDA ... ssnsereessssesessses 129,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS

03.03. u  SUMIDERO FUENTE
Sumidero circular de 60 cms. de didmetro de obra para fuente, conformado por cazoleta de recogida mediante mor-
tero hidréfugo con pendiente, elemento de desague con conexionado mediante tubo enterrado a red existente, drena-
je mediante capa de grava. Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 10x10 cm
y 10 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigén en masa H-100 kg/cm2 Tméax.20 de 10 cm de espe-
sor, i/rejilla de fundicion de 30x40x3 cm, con marco de fundicion, enrasada a la solera. Incluso recibido a tubo de
saneamiento. Segiin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. Formacion de cazoleta de recogida con pen-
dientes mediante revestimiento armado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, aplicado en 2 capas
con colocacion intermedia de malla de fibra de vidrio para refuerzo, iffijado y tensado con un solape minimo de 10
cm a cada lado, Relleno y extendido de zanjas con grava por medios manuales, considerando la grava a pie de ta-
jo'y con parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C.

03.03.01. 1,000 u  SUMIDERO CALZADA FUNDICION 10x10 cm 107,16 107,16
03.03.02. 1,000 m2  CAZOLETA MORTERO HIDROFUGO M-10 ARMADO 41,67 41,67
03.03.03. 0,380 m3 RELLENO GRAVA ZANJAS A MANO 33,24 12,63
TOTAL PARTIDA ......orerererereseesessessnsessnnnnns 161,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04. u  INSTALACION DESAGUE FUENTE
INstalacién de desague para fuente, mediante tuberia de conexionado a red existente. Excavacion en zanja en tie-
rra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a lugar de empleo dentro de obra y con parte
proporcional de medios auxiliares. Segin CTE. DB SE-C y NTE-ADZ. Colector de saneamiento enterrado de
PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un didmetro 160 mm y de union por junta elastica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los
rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas. Suministro y
colocacion de entronque clip a 87,5°, para tuberia corrugada de PVC de 200/160 mm de diametros nominales, en
conduccién de saneamiento, instalado. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion,
extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95%
del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

U01EZ020 1,600 m3  EXCAVACION ZANJA TIERRA EN OBRA 3,30 5,28
U070EP010 10,000 m  TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELASTICA SN2 12,45 124,50
U01RZ010 0,400 m3 RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACION 3,51 1,40
UO07XPE411 1,000 u ENTRONQUE CLIP SANEAMIENTO 87,5° PVC 200/160 mm 84,94 84,94
TOTAL PARTIDA ......oovrrrereernreessnsereessssesessses 216,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
UO6VAA010.01 u  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140 mm

Acometida de agua potable realizada con tuberia de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10, conectada a la
red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de didmetro, con collarin de toma de fundicién salida 1" y racor
rosca-macho de latén, formacion de arqueta en acera, arqueta de fundicién y llave de corte de 1", incluso rotura y
reposicion de firme existente con una longitud méxima de 6 m. Medida la unidad terminada.

00108170 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,84 19,01
0010A130 2,400 h  Cuadrilla E 30,28 72,67
M11HC050 12,000 m  Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,03 84,36
E02EMA060 5,040 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS FLOJOS A 7,80 39,31
E02SZ070 4,620 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 22,74 105,06
UO1AF070 4,200 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGON EN MASA 3,53 14,83
PO1HMO020 0,840 m3  Hormigon HM-20/P/40/I central 70,60 59,30
P17AF010 1,000 u Arqueta fundicién 237x186x148 mm 40,04 40,04
P26UPM120 3,000 u  Enlace rosca-M latén p/PE D=32-1" mm 21,69 65,07
P26PPL430 1,000 u Collarin fundicién dctil para PE-PVC D=140 mm 1" 51,83 51,83
P26TPB210 6,000 m  Tuberia polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm 1,52 9,12
P17XEL300 1,000 u  Valvula esfera latén roscar 1" 8,05 8,05
TOTAL PARTIDA ......coevcrctcrererernrnnessrssssssssssssnans 568,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06. u  SUMIDERO CALZADA FUNDICION 30x40x30 cm
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm y 30 cm de profundidad, rea-
lizado sobre solera de hormigén en masa H-100 kg/cm2 Tméax.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fabrica de
ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y brufida interior-
mente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundicion de 30x40x3 cm, con marco de fundicién, enrasada al pavimento.
Incluso colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un dia-
metro de 160 mm y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 ¢cm debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Excavacién en zanja en tierra, incluso carga y transporte de
los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo. Relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactacion del 95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

0010A030 2,000 h  Oficial primera 15,84 31,68

0010A070 1,000 h  Peon ordinario 14,44 14,44

A03H050 0,036 m3 HORMIGON DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tméax.20 mm 72,10 2,60

P01LT020 0,038 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,72 2,23

A02A080 0,027 m3 MORTERO CEMENTO M-5 71,42 1,93

P04RR070 0,700 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 0,96

PO2EDWO070 1,000 u RejiIIa/Marco FD D=30x40x3 cm 48,71 48,71

U070EBO010 8,000 m  TUBERIA ENTERRADA POLIETILENO AD CORRUGADA SN8 13,97 111,76

UO01EZ010 2,000 m3 EXCAVACION ZANJA TIERRA 9,38 18,76

U01RZ010 1,000 m3 RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACION 3,51 3,51

TOTAL PARTIDA .....orreerereresesesesssessnsessnnnnns 236,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y OCHO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 04 Mobiliario urbano

04.01 u  BANCO MODULAR CURVO ESCOFET COMU 1
Suministro y colocacion de conjunto de bancos curvos modulares de hormigén prefabricado de alta calidad, deca-
pado e hidrofugado, modelo ESCOFET COMU en color blanco, formado por una combinacién de los siguientes
médulos: Dos Bancas COMU CONCAVA Derecha 195x67x50, Dos Bancas COMU CONCAVA Izquierda
195x67x50, Dos Accesorios Respaldo COMU CONCAVA Acero y Dos Kit LED Banca COMU. Incluida la co-
nexion del sistema LED a la toma eléctrica asi como los tornillos para colocacion mediante taladro en solera y relle-
no con mortero rico.

0010A090 0,800 h  Cuadrilla A 40,74 32,59
04.01.01 2,000 u  Banca Comu Céncava derecha 475,50 951,00
04.01.02. 2,000 u  Banca Comu Concava izquierda 475,50 951,00
04.01.03. 2,000 u  Accesorio respaldo COMU CONCAVA Acero 540,00 1.080,00
04.01.04. 2,000 u  Kit LED banca Comu 205,00 410,00
P01DW090 35,000 u  Pequefio material 1,35 47,25
TOTAL PARTIDA ... ssnsereessssesessses 3.471,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con OCHENTA'Y

CUATRO CENTIMOS ]

04.02. u  BANCO MODULAR CURVO ESCOFET COMU 2
Suministro y colocacion de conjunto de bancos curvos modulares de hormigén prefabricado de alta calidad, deca-
pado e hidrofugado, modelo ESCOFET COMU en color blanco, formado por una combinacién de los siguientes
médulos: Dos Bancas COMU CONCAVA Derecha 195x67x50, Dos Bancas COMU CONCAVA Izquierda
195x67x50 y Dos Kit LED Banca COMU. Incluida la conexién del sistema LED a la toma eléctrica asi como los
tornillos para colocacién mediante taladro en solera y relleno con mortero rico.

0010A090 0,800 h  Cuadrilla A 40,74 32,59
04.01.01 2,000 u  Banca Comu Céncava derecha 475,50 951,00
04.01.02. 2,000 u  Banca Comu Concava izquierda 475,50 951,00
04.01.04. 2,000 u  Kit LED banca Comu 205,00 410,00
P01DW090 34,000 u  Pequefio material 1,35 45,90
TOTAL PARTIDA ... ssnsereessssesessses 2.390,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CENTIMOS

04.03. u  BANCO CIRCULAR ESCOFET SOC LED 60
Suministro y colocacién de banco de planta circular de hormigon prefabricado de alta calidad, decapado e hidrofuga-
do, modelo ESCOFET SOC LED 60 en color Blanco, de dimensiones D60cm x 45cm de alto y conexion del sis-
tema de iluminacién LED a la toma eléctrica. Incluidos tornillos para colocacion mediante taladro en solera y relleno
con mortero rico.

0010A090 0,500 h  Cuadrilla A 40,74 20,37
04.02.01. 1,000 u  Banco ESCOFET SOC LED 496,00 496,00
P01DW090 10,000 u  Pequefio material 1,35 13,50
TOTAL PARTIDA ... ssnsereessssesessses 529,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

04.04. u BOLARDO ESCOFET PUSH
Suministro y colocacién de bolardo de hormigén prefabricado de alta calidad, decapado e hidrofugado, modelo ES-
COFET PUSH en color Blanco, de dimensiones D30cm x 40cm de alto. Incluidos tornillos para colocacion me-
diante taladro en solera y relleno con mortero rico.

0010A090 0,500 h  Cuadrilla A 40,74 20,37
04.03.01. 1,000 u  Bolardo ESCOFET PUSH 137,60 137,60
P01DW090 4,000 u  Pequefio material 1,35 5,40
TOTAL PARTIDA ... ssnsereessssesessses 163,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

copiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05. u  ARBOL HOJA CADUCA
Suministro, plantacién y abonado de arbol de hoja caduca de 18/20 cm de grosor
Tilia Platyphylos de 18 a 20 cm. de perimetro de tronco.
Suministrado a raiz desnuda y plantacién en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formacién de alcorque y primer riego. Entutorado triple de arbol, realizado mediante tres estacas, cla-
vadas verticalmente en el fondo del hoyo de plantacion, sujetando al tronco del &rbol cada una de ellasmediante un
cinturdn elastico de goma, regulable, de 4 cm de anchura.
0010B270 0,500 h  Oficial 12 jardineria 18,89 9,45
0010B280 0,500 h  Pe6n jardineria 16,61 8,31
MO5EN020 0,050 h  Excavadora hidraulica neumaticos 84 cv 39,83 1,99
P28EC072 1,000 u  Aesculus hippocastanum 18-20 rd. 112,70 112,70
P28DA130 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,91 1,82
P01DW050 0,090 m3 Agua 1,27 0,11
04.05.01. 1,000 u  Entutorado triple 23,00 23,00
TOTAL PARTIDA ......orerrrereresesessesssessnsessnnnnns 157,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

04.06. u
0010A030 5,000 h
0010A070 5,000 h
0010B170 0,200 h
0010B195 0,200 h
0010B080 8,000 h
0010B070 8,000 h
P01DW090 41,000 u
A02S010 0,150 m3
P17AF010 1,000 u
P01AG180 1,500 m3
P17GR070 0,150 m
P01SC010 0,300 m3
PO1FA100 350,000 kg
P01SS010 0,100 m3
P01DH050 25,000 kg

RESTAURACION PILON EXISTENTE

Reparacion del pilon existente, consistente en: picado y retirado de partes dafiadas; enfoscado de mortero hidréfugo
en paredes interiores, exteriores y fondo mediante mortero WEBER imperflex 2C bicomponente; arqueta de corte
empotrada en el suelo; capa de cantos rodados en fondo del pilon; rebosadero empotrado mediante tubo galvaniza-
do de diametro 50 mm.; Aplacado mediante piedra caliza de Bofiar, de 2 cms. de espesor, hidrofugada con aditivo
FILA 68W y pegada con cola especial para exteriores. Se incluyen dos sillares de piedra de Bofiar de dimensio-

nes 35x35x35 cms. para formacion de escalén interiores de apoyo para tinajas.

79,20
72,20
3,17
3,00
120,08
126,72
556,35
13,59
40,04
35,51
3,81
41,43
133,00
129,43
25,50

Oficial primera 15,84
Peon ordinario 14,44
Oficial 12 fontanero calefactor 15,84
Ayudante fontanero 15,01
Ayudante cantero 15,01
Oficial cantero 15,84
Pequefio material 1,35
MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-15 90,60
Arqueta fundicién 237x186x148 mm 40,04
Canto calizo seleccionada 40-60 mm 23,67
Tubo acero galvananizado 2" DN50 mm 25,42
Piedra caliza labrada 138,10
Mortero cola blanco altas prestaciones 0,38
Piedra caliza en sillares abujardados 1.294,33
Aditivo hidréfugo 1,02
TOTAL PARTIDA ......cccoovrrerernrereenns

.................. 882,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS

04.07.

0010B130
0010B230
PO3ALP010
P250U080
P25JM010
PO1DW090
0010A070
P01AG130

u

0,500 h
0,600 h
18,000 kg
0,100 |
0,200 |
10,000 u
0,200 h
0,200 m3

ALCORQUE

Alcorque para arbolado de 90 cms de diametro formado por llanta de chapa de 5 mm de espesor y 15 ¢cms de an-
cho, con acero laminado S275 JR en caliente, en encofrado perdido y junta entre pavimentos, i/p.p. de sujecion, ni-
velacién, aplomado, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cor-
tes y taladros, colocado. Relleno y extendido de zanjas con grava por medios manuales, considerando la grava a

pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Seguin CTE-DB-SE-C.

Oficial 12 cerrajero 18,96
Oficial 12 pintura 18,79
Acero laminado S 275 JR 0,99
Minio electrolitico 747
Esmalte metalico rugoso 13,08
Pequefio material 1,35
Pedn ordinario 14,44
Grava machaqueo 40/80 mm 21,69
TOTAL PARTIDA ......cccoovrrerernrereenns

9,48
11,27
17,82

0,75

2,62
13,50

2,89

4,34

.................. 62,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.08. u  FUENTE
Fuente compuesta por chapa soldada conformando volumen cilindrico cerrado en su parte superior y cafio de tubo
curvo de 4 cm de didmetro segln planos de detalle . Bafio de galvanizado en caliente y pintada con pintura de po-
liuretano color amarillo RAL 1018. Instalacién de fontaneria por el interior con tapa de registro atornillada y pulsador
temporizado integrado.

0010B130 10,000 h  Oficial 12 cerrajero 18,96 189,60
0010B230 3,000 h  Oficial 12 pintura 18,79 56,37
PO3ALP010 60,000 kg Acero laminado S 275 JR 0,99 59,40
P250U080 1,000 | Minio electrolitico 747 747
P01DW090 50,000 u  Pequefio material 1,35 67,50
0010A090 1,500 h  Cuadrilla A 40,74 61,11
0010B195 1,000 h  Ayudante fontanero 15,01 15,01
P250U090 0,050 | Neutralizador de 6xido 16,23 0,81
00108170 5,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,84 79,20
P18GSDO010 1,000 u  Pulsador temporizado un agua empotrado gama media 54,90 54,90
P25JP030 1,000 | Esmalte ecolégico decoracion madera/metal exterior/interior 10,45 10,45
P170B010 3,800 m  Tubo multicapa PERT-AI-PERT rigida 16x2 mm 2,30 8,74
P17LC030 1,900 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 0,86
P170EC010 1,000 u  Codo u. prensada terminal laton 16x1/2" 577 577
P17vVC010 2,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,52 3,80
%PM0000002000 20,000 %  Medios auxiliares 621,00 124,20
TOTAL PARTIDA ... ssnsereessssesessses 74519

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
04.09. u  RESTAURACION DE CANO CON GRIFO
Restauracién de cafio con grifo existente, mediante la renovacion de los tubos de suministro interiores del cafio, ins-
talacion de nuevo pulsador temporizado y lijado final.

0010A090 1,200 h  Cuadrilla A 40,74 48,89
0010B195 1,000 h  Ayudante fontanero 15,01 15,01
P17PH005 25,000 m  Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 20mm 1,35 33,75
P25WW220 0,050 u  Pequefio material 0,91 0,05
00108170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,84 15,84
P18GSDO010 1,000 u  Pulsador temporizado un agua empotrado gama media 54,90 54,90
TOTAL PARTIDA ......oovrrrereernreessnsereessssesessses 168,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 05 Pinturas y varios ,

05.01. u  PINTURA TERMOPLASTICA PAVIMENTO
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca o amarilla, en circulos de 30 cms de didmetro, in-
cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento segun planos de replanteo e indicaciénes de la DF, con una dota-
cion de pintura de 3 kg/m2y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

0010A030 0,050 h  Oficial primera 15,84 0,79
0010A070 0,075 h  Pebn ordinario 14,44 1,08
M08B020 0,015 h  Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,17
P27EH014 0,300 kg Pintura termoplastica frio 2,15 0,65
P27EH040 0,060 kg Microesferas vidrio tratadas 1,10 0,07
TOTAL PARTIDA ... ssnreresssssesessses 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

copiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 GRCyD
06.01. ud ACARREOS Y TRATAMIENTO RESIDUOS
Gestion de residuos, segun plan de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion incluido en proyecto.
06.01.01. * 1,000 u  GRCyD segun plan 162,75 162,75
TOTAL PARTIDA ......orrcreceresesessesssessnsessennnns 162,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 07 Seguridad y salud

07.01. ud SENALIZACION, EPIS Y COLECTIVAS

Medidas de seguridad individuales y colectivas, segiin RD 1627/1997 y deméas normativa vigente.
01 0,020 Actuaciones previas 4.536,58 90,73
02 0,020 Pavimentos 20.802,15 416,04
03 0,020 Instalaciones 4.499,12 89,98
04 0,020 Mobiliario urbano 10.341,18 206,82
05 0,020 Pinturas y varios 919,08 18,38

TOTAL PARTIDA ... ssnreresssssesessses 821,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 08 Control de calidad

U19VB230 u ENSAYO DE RODADURA
Ensayo de rodadura conforme a UNE-EN 12697-22:2008 y PG3/2008.
P32vB270.01 1,000 u  Ensayo de rodadura 195,74 195,74

TOTAL PARTIDA ......ooiriirsisisssessessssssssensens 195,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
E29HH220 u  CONTROL HORMIGON 1 PROBETA
Ensayo caracteristico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del suministro que
las propiedades de resistencia del hormigén a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma
de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 1 probeta de formas, medidas y caracteristicas, s/ UNE-EN
12390-1:2013, su conservacion y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresién sim-
ple a 28 dias, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigon fresco, s/
UNE-EN 12350-2:2009.

P32HH010 1,000 u  Toma de muestras 18,74 18,74
P32HH020 1,000 u  Fabricacion y conservacion probeta 24,04 24,04
P32HHO030 1,000 u  Refrentado probeta 6,01 6,01
P32HH040 1,000 u  Consistencia cono Abrams 28,02 28,02
P32HH060 1,000 u  Resistencia a compresion 7,88 7,88
TOTAL PARTIDA ... sssrereessssesessses 84,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

17 de noviembre de 2017 Pagina 15






PU V- Presupuesto

Proyecto: Remodelacién Integral de la Plaza de Villamoros de Mansilla

Arquitectos: RAW/deAbajoGArcia - Carlos Garcia Fernandez / COAM 18730

Documento: Proyecto de Urbanizacién

11/2017 Remodelacién Integral de la Plaza de Villamoros de Mansilla, Leén






RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 Actuaciones previas.... . 4536,58 10,71
02 Pavimentos ......... . 20.802,15 49,10
03 Instalaciones ... 449912 10,62
04 Mobiliario urbano 10.341,18 24,41

05 Pinturas y varios .... i 91908 217
06 GRCyD.....ccoovvrnee . 162,75 0,38
07 Seguridad y salud ... . 821,95 1,94
08 CONrOI A8 CANAAD ..ottt a s a e bbbt s e e s s ssnaenas 280,43 0,66
TOTAL EJECUCION MATERIAL 42.363,24
13,00 % Gastos generales ...........c.cccrverenne. 5.507,22
6,00 % Beneficio industrial .......................... 2.541,79
SUMADE G.G.yB.I. 8.049,01
21,00 % LV.A oot 10.586,57
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 60.998,82
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 60.998,82

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTAY DOS
CENTIMOS

,a 17 de noviembre de 2017.

El promotor La direccion facultativa

17 de noviembre de 2017
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