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01 MD - MEMORIA DESCRIPTIVA



01.1- Identificacion y objeto del Proyecto

Proyecto de remodelacion integral de la plaza del pueblo y el campo de futbol de Mansilla Mayor, Ledn.

Proyecto de Urbanizacion

Tipo de obra: Urbanizacidn

Tipo de promocion: Publica

Emplazamiento de la plaza: Plaza del Ayuntamiento, Calle de la Iglesia y Plaza de la Iglesia
Emplazamiento del campo de futbol: La Era de la Abadesa

Titular del encargo: Ayuntamiento de Mansilla Mayor

Arquitectos: Ifiigo Ocamica Berbois (COAC 73074-2) e Ifigo Tudanca Acedo (COAC 73077-7)
Superficie total construida plaza: 1450,26 m2

Superficie total construida campo de futbol 11: 5440,51 m?

Presupuesto de ejecucion material: 120.395,68€

01.2- Agentes del proyecto
Promotor:

El presente proyecto se redacta por encargo del Ayuntamiento de Mansilla Mayor, para la remodelacién
integral de la plaza de Mansilla Mayor y su campo de futbol de la Era de la Abadesa.

Proyectistas:

Los autores del proyecto son los arquitectos D. Inigo Ocamica Berbois, con n® de colegiado COAC 73074-2y
NIF n°: 44349371N con domicilio en C/ Balmes 264 2°- 22 en Barcelona; e Ifigo Tudanca Acedo, con n° de
colegiado COAC 73077-7 y NIF n°: 72739634-H con domicilio en C/ Balmes 264 2°-22 en Barcelona.



01.3- Informacion previa

- Antecedentes y condicionantes de partida

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redaccion del Proyecto de Urbanizacion para la reforma
Integral de la plaza de Mansilla Mayor y el campo de futbol de la Era de la Abadesa como resultado del
concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento y habiendo sido reconocido el proyecto, tras su valoracion
técnica por el jurado y la votacion popular, como la oferta mas adecuada y ventajosa. El marco normativo de
aplicacion son las Normas Urbanisticas Municipales de Mansilla Mayor, asi como la normativa aplicable de
caracter estatal y autondmico.

- Situacion actual. Datos del emplazamiento:
Plaza

El proyecto de la plaza ocupara el ambito existente conformado por la Plaza del Ayuntamiento, la Calle de la
Iglesia y la Plaza de la Iglesia. Actualmente, en el emplazamiento circulan vehiculos en ambas direcciones
sin una ordenacion clara, quedando estacionados los mismos en cualquier lugar.

Campo de futbol

El proyecto del campo de futbol se ubicara en la Era de la abadesa. Las dimensiones del campo de futbol 11
son inferiores al terreno disponible en dicho ambito de intervencion. El campo se orientara este-oeste, pese
a no ser la orientacion mas adecuada por posibles deslumbramientos, para poder dar cabida a un campo de
fatbol 11 reglamentario.

- Datos del solar:
Plaza

El espacio urbano de la plaza presenta una forma irregular definida por las construcciones existentes. La
plaza tiene una proporcion trapezoidal en la Plaza del Ayuntamiento y se estrecha a lo largo de la calle de la
Iglesia hasta llegar a la plaza de la Iglesia de Mansilla Mayor. Las construcciones presentan en su mayoria
dos alturas contando la planta baja.

Campo de futbol

El area de la Era de la abadesa presenta una gran extension de hierba con un terreno mas o menos regular
que el Ayuntamiento habra dejado previamente nivelado, sobre el cual se realizaran los trabajos de
instalacion de riego automatico y vallado, no asi la plantacion del césped y acabados finales del propio
campo, que correran también a cargo del Ayuntamiento una vez hayan terminado los trabajos. La parte sur,
este y oeste esta limitada por unos chopos y una serie de arboles de reciente plantacion y en la zona norte
estd prevista la plantacion de una nueva hilera de chopos para proteger del viento todo este area.

- Antecedentes del proyecto:

El ayuntamiento de Mansilla Mayor facilita a los arquitectos el plano del catastro con varias cotas del solar
asi como una visita guiada al lugar en la que se comentan las necesidades particulares. Se realiza un
levantamiento del sitio para ajustar medidas respecto a la referencia catastral.



01.4- Descripcion del proyecto

01.4.1- Descripcion general

El ambito objeto del presente proyecto se destina a espacio libre urbano de caracter publico en relacién con
el Ayuntamiento, la Casa de Culturay la Iglesia, asi como el resto de edificios residenciales.

-Criterios funcionales y programa de necesidades:
Plaza

El proyecto genera una continuidad en el suelo de la plaza, eliminando la isleta central existente con sus
respectivos arboles asi como eliminando los obstaculos entre la calzada y las aceras. Asimismo, los
elementos de canalizacién de aguas, mobiliario urbano (como farolas y bancos) se colocan de forma que los
itinerarios rodados sean claros e impidan el estacionamiento de vehiculos en determinadas zonas de la
plaza. En la zona central existira un pilon de agua para recoger el agua surtida por dos canos. El agua que
mana sera el agua artesiana contenida en el subsuelo. Los arboles y bancos que se colocan en la plaza
daran servicio, no solo a los habitantes de Mansilla Mayor, sino también a los peregrinos del Camino de
Santiago que atraviesen la localidad.

Campo

El allanado y nivelado del &mbito de intervencién corre a cargo del Ayuntamiento de Mansilla Mayor, que
realizara dichos trabajos previo al inicio de la obra en cuestion. Se realizaran los trabajos necesarios para
instalar un sistema de riego automatico (incluido el sistema de bombeo desde pozo) para el nuevo campo de
futbol 11, asi como el vallado del campo y otros trabajos auxiliares.

-Criterios formales, compositivos y estéticos:

Plaza

Con los materiales empleados y el pavimento unificado se pretende conseguir la continuidad urbana entre la
Plaza del Ayuntamiento, la Calle de la Iglesia y la Plaza de la Iglesia, conformandolos como un Unico espacio
urbano de centralidad. El pavimento también penetrara el area porticada del ayuntamiento y de la casa de
cultura con el objetivo de integrarlos dentro de la trama. La plaza del Ayuntamiento girara entorno al pilon
de agua. Este dispondra de dos cafios que haran manar el agua artesiana que se encuentra en el subsuelo.
Entorno a este centro se encontraran un olmo, un almez y un tilo plateado: uno junto al pilén y dos mas
separados con un banco de hormigdn a sus pies. Alrededor de estos arboles existira unas zonas de
pavimento mas blando de terrizo compactado.

La plaza continuara por la calle de la Iglesia hasta la plaza de la Iglesia donde existira otro olmo plateado
con su correspondiente banco de hormigdn a sus pies.

En cuanto a la iluminacidn, se pretende realizar dar continuidad al grado tenue de la iluminaciéon actual, para
preservar el caracter del municipio, realizando una iluminacion sutil y muy comedida, que casi pase
desapercibida. Es por ello que se realizara con una serie de farolas estratégicamente colocadas para dotar al
lugar de la iluminacidon necesaria preservando esta intensidad luminica tan propia de los municipios de areas
rurales.



Campo

La intervencion para realizar el campo es minima. Como se ha comentado, los trabajos previos de allanado y
nivelado de la zona de intervencion los realizara el Ayuntamiento previamente. A esta intervencion le
corresponde exclusivamente la realizacion del sistema de bombeo, riego automatico y vallado del propio
campo, asi como algunos trabajos auxiliares. El sembrado de césped, y finalizacion del campo (porterias,
pintado de marcas en el suelo, etc.) correrd también a cargo del Ayuntamiento una vez finalizados los
trabajos.

Criterios urbanisticos. Relacion con el entorno:

Plaza

El proyecto de la plaza busca generar una continuidad con un pavimento dividido en cuadrantes que tengan
cierta relacion con el paisaje agrario de la comarca. La eleccion del drea de intervencion tiene por objetivo
conectar los dos centros culturalmente mas importantes del pueblo que son, la casa de culturay el
ayuntamiento por un lado y la Iglesia de Mansilla Mayor por otro. Se entiende también una relacion con las
personas que habitan este pueblo y el uso que le dan a la fuente artesiana. Intentando por lo tanto que el
elemento del pildn prefabricado sea el elemento central que centrifuga el entorno, sirviendo de lugar de
asiento y reposo a las personas que le dan uso.

Campo

La actuacion en el campo trata de ser sensible con el entorno de paisaje en el que se encuentra. Para ello el
riego del campo serd enterrado, y el vallado del campo sera mediante valla de 90cm de acero galvanizado
con soporte cada 2 metros, minimizando asi su presencia.

Plan de Obra:

Con el fin de minimizar el impacto de las obras y evitar el incorrecto funcionamiento de las calles, se
realizaran tres fases diferenciadas. La planificacion de obra se organizara para que la plaza se ejecute
primeramente, dejando la intervencion del campo para una vez ejecutada la plaza, pudiendo como maximo
solapar el comienzo de los trabajos en el campo con los Ultimos trabajos a realizar en la Plaza. La duracion
de la obra serd de 10 semanas.

De acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Publico, en este caso se considera que no procede y no resulta
adecuada lotizacion alguna de la obra, por tratarse de una intervencidn integral, con el fin de preservar la
buena calidad y ejecucion del conjunto de trabajos a realizar.

01.4.2- Marco legal aplicable

Plaza

El redaccion del proyecto se rige por la aplicacion del Cddigo Técnico de la Edificacion en aquellos aspectos
relativos a la seguridad de utilizacion y proteccion contra incendios y circulacion de vehiculos asi como a las
normas urbanisticas indicadas en la Normas Urbanisticas Municipales de Mansilla Mayor.



Campo
01.4.3- Memoria urbanistica. Justificacion de cumplimiento de normativa

PLAMEAMIENTO VIGENTE: Normas Urbanisticas Municipales de Mansilla Mayor.

TIPO DE SUELO: Urbano

Barcelona, 13 noviembre 2018

Fdo. - Inigo Ocamica Berbois Fdo. - Inigo Tudanca Acedo

Arquitecto, n° col. 73074-2 Arquitecto y Arg. técnico, n° col. 73077-7



02 M2 - MEMORIA CONSTRUCTIVA



02.1- Trabajos previos, movimiento de tierras y adecuacion del terreno

La cota del terreno es practicamente planay la totalidad del suelo esta pavimentado con asfalto u hormigén.
Previamente a la actuacidn se retiraran los dos arboles que se encuentran en el centro de la plazay se
procederd a demoler aceras y viales asfaltados. Se prevé la demolicion (al menos parcial) de los restos de
una estructura tipo depdsito de hormigén. presente en el subsuelo en la zona central de la plaza (junto a los
arboles), que se considera la causa del pobre crecimiento de los arboles actualmente plantados. Dicha
estructura se demolera siguiendo las indicaciones marcadas por la D.F.,, una vez se abra el suelo y se
compruebe el estado y dimension real de la misma, con el objetivo de que el futuro olmo que se plantara alli
enraice adecuadamente. Las zanjas que se realicen se rellenaran siguiendo lo indicado en los planos y las
mediciones, para posteriormente proceder a disponer una capa de zahorra compactada sobre la que se
colocara el pavimento de hormigdn, con sus distintos acabados.

02.2- Elementos de cimentacion, de contencion de tierras y elementos estructurales

En las areas del pilon y descanso donde se colocaran los bancos se ejecutaran sendas soleras de hormigoén
sobre las que asentaran tanto la pieza prefabricada de hormigdn del pildn como la de los bancos. La solera

de la zona del pildn se ejecutara siguiendo las instrucciones de la D.F. y previendo la posicion de desaglesy
acometidas de agua del pildn, tal y como se especifica en la documentacion grafica.

02.3- Elementos de cerramiento y proteccion ???

No se prevé la construccion de elementos de cerramiento ni proteccion. Las zonas de estancia estaran
delimitadas visualmente por la posicion de los elementos de mobiliario urbano y arbolado que estaran
dispuestos de modo que no permitan el paso de vehiculos a tales zonas.

02.4- Viales y zonas de aparcamiento

Los viales circundantes se respetan tal y como estan en la actualidad sin impedir la libre circulacidn de
vehiculos hacia todas las calles y entradas a los inmuebles. Sin embargo, los elementos de mobiliario y
arbolado estan colocados para organizar el trafico e impedir el libre aparcamiento en las zonas mas
proximas a las areas de asientos. La calle de la Iglesia se considera personalizada excepto para entrada de
vehiculos de los propios vecinos que dispongan de garaje en la misma.

02.5- Zonas de estancia, juegos y otros

Las areas de estancia son de dos tipos: alrededor del pilén de agua, como elemento central de la plaza, y en
las zonas de pavimento mas blando (terrizo), con los bancos prefabricados de hormigén y el mobiliario
metalico no anclado al suelo presente en los mismos. No se prevén zonas de juegos especificas para nifios u
otros elementos anadidos.

02.6- Jardineria

Se dispone de 5 zonas de pavimento terrizo de generosas dimensiones, que funcionan a modo de alcorque
para acoger los 5 arboles previstos para la plaza: 2 olmos montanos (ulmus glabra), 1 almez (celtis
australis), 1 olmo plateado (Tilia tomentosa) y 1 almendro (prunus dulcis), colocados segun se indica en la
documentacion grafica y con las caracteristicas definidas en la presente memoriay en las medicionesy
presupuesto adjuntos. Los arboles seran regados por los servicios municipales de mantenimiento. Se
colocaran entutorados con triple tutor, tal y como se indica en las mediciones y presupuesto.



02.7- Instalaciones y servicios

Se procedera a la renovacion de las redes de servicios urbanos de la plaza, a excepcion de la de
saneamiento, que se mantendra la existente. A dicha red se conectaran las acometidas de la red de recogida
de pluviales mediante ranuras lineales de la nueva urbanizacion. El sistema de recogida de aguas de la plaza
se realizara mediante canales de hormigdn polimero prefabricados en U con ranura lineal de acero clase
C250, que aseguren la correcta evacuacion de agua y su recogida en la red general.

La red de suministro serd completamente nueva, asi como la resolucion de los cruces eléctricos aéreos, la
prevision enterrada para la red de telefonia y fibra optica, y la nueva red de alumbrado publico.

El agua artesiana que ahora mismo sirve a la actual fuente se derivara a los dos nuevos cafios que se
encuentran en el pildn, segln se indica en la documentacion grafica y las mediciones y presupuesto
adjuntas.

Se instalaran las farolas indicadas como se especifica en la documentacion grafica.

02.8- Mobiliario Urbano y elementos de urbanizacion
Se instalaran bancos prefabricados de hormigén de altas prestaciones que aseguren la durabilidad y el

comportamiento ante la inclemencias climaticas. El elemento del pildn también serd un elemento monolitico
prefabricado en hormigén para asegurar el buen acabado del mismo.

Barcelona, 13 noviembre 2018

Fdo. - Inigo Ocamica Berbois Fdo. - Inigo Tudanca Acedo

Arquitecto, n° col. 73074-2 Arquitecto y Arg. técnico, n° col. 73077-7



M CTE - CUMPLIMIENTO DEL CTE



Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con las exigencias basicas
del CTE.

La justificacion se realizara para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE.
También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.
MNCTE SI Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio

DB-SI 1 Propagacion interior

DB-SI 1 Propagacion exterior

DB-SI 1 Evacuacidn

DB-SI 1 Instalaciones de proteccion contra incendios

DB-SI 1 Intevencion de bomberos

MNCTE SUA  Exigencias basicas de seguridad de utilizacion

DB-SI 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

DB-SI 1 Seguridad frente al riesgo de impacto o al atrapamiento

DB-SI 1 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

DB-SI 1 Seguridad frente al riesgo causado por la iluminacidn inadecuada
DB-SI 1 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion
DB-SI 1 Seguridad frente al ahogamiento

DB-SI 1 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
DB-SI 1 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion del rayo

DB-SI 1 Accesibilidad



MNCTE SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad

MNCTE- Cumplimiento del CTE
MNCTE SUA Seguridad de utilizacion y Accesibilidad

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. (BOE
ndm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacion (SUA).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacion y accesibilidad” consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran danos inmediatos durante el uso previsto de
los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, usoy
mantenimiento, asi como en facilitar el acceso y la utilizacidon no discriminatoria, independiente y
segura de los mismos a las personas con discapacidad.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran de
forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. ElDocumento Basico «DB-SUA Seguridad de Utilizacion y accesibilidad» especifica parametros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la
superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad de utilizacion
y accesibilidad.

12.1 Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo de que los usuarios
sufran caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados para favorecer que las personas no resbalen,
tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de
nivel y en escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de
seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitara el riesgo
de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o0 mdviles del edificio. 12.3
Exigencia basica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara el riesgo de que los
usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada: se limitara el
riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacion inadecuada en zonas de circulacion
de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado

normal.
12.5 Exigencia basica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion:

se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacion de las personasy
la sectorizacidn con elementos de proteccion y contencion en prevision del riesgo de aplastamiento.
12.6 Exigencia basica SU é: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el riesgo de caidas que



puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan
el acceso.

12.7 Exigencia basica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: se limitara el
riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefalizaciony
proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

12.8 Exigencia basica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo: se limitara el riesgo
de electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo, mediante instalaciones adecuadas de
proteccidn contra el rayo.

12.9. Exigencia basica SUA 9: Accesibilidad

Se facilitara el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad.

DB-SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas SUA1.1 Resbaladicidad de los suelos
MNCTE- Cumplimiento del CTE

MNCTE SUA Seguridad de utilizacion y Accesibilidad

Zonas exteriores (3) _Cumple

SUA1.2 Discontinuidad en el pavimento

En zonas de circulacién no se podra disponer de un escalén aislado ni dos consecutivos _Cumple
SUA1.3 Desniveles

No Procede

SUA1.4 Escaleras y rampas

No Procede

DB-SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento

No Procede

SUA 2.1- Impacto

No Procede

DB-SUA 2.2- Atrapamiento
No Procede
DB-SUA 4- Riesgo causado por iluminacion inadecuada

SUA 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulacion_Cumple.



DB-SUA 6- Riesgo de ahogamiento

SUA 6.1- Piscinas

No procede

SUA 6.2- Pozos y depdsitos

No procede

DB-SUA 7- Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

Se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la
sefalizacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de personas.

DB-SUA 8- Riesgo relacionado con la accion del rayo
No procede

DB-SUA 9- Condiciones de accesibilidad

MNCTE- Cumplimiento del CTE

MNCTE SUA Seguridad de utilizacion y Accesibilidad

Con el fin de de facilitar el acceso y la utilizacidén no discriminatoria independiente y segura de los edificios a
las personas con discapacidad se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacion de elementos
accesibles.

El proyecto cumple con los requisitos necesarios de accesibilidad establecidos en el DB-SUA

Barcelona, 13 noviembre 2018

Fdo. - Inigo Ocamica Berbois Fdo. - Inigo Tudanca Acedo

Arquitecto, n° col. 73074-2 Arquitecto y Arg. técnico, n° col. 73077-7
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JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Segln se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el promotor estd obligado a
encargar la redaccién de un estudio basico de seguridad y salud en los proyectos de obras en
que no se den alguno de los supuestos siguientes:

a.Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.759 euros.

a.Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algun
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

b.Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

a.Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneasy presas.

Dado que la obra en cuestién no queda enmarcada entre los grupos anteriores, el promotor
Excmo. Ayuntamiento de Mansilla Mayor ha designado al firmante de este documento para la
redaccion del Estudio Basico de Seguridad y Salud de la obra.

En este Estudio Basico se realiza descripcion de los procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y
reducir dichos riesgos.

Este E.B.S.S. servira de base para la redaccion del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada
Contratista interviniente en la obra en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos,
equipos y procesos constructivos. En ningln caso las modificaciones planteadas en el PSS
podran implicar disminucidn de los niveles de proteccion previstos.

En Barcelona, Octubre 2018

El autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud

Fdo. Inigo Tudanca Acedo



1.- MEMORIA

1.1. ANTECEDENTES.
1.1.1 Objeto de este anexo.

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud establece, durante la construccidon de la obra, las
previsiones respecto a prevencion de riesgos y accidentes profesionales, asi como los servicios
sanitarios comunes a los trabajadores.

Servird para dar unas directrices basicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales facilitando su desarrollo
bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra,
de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones
Minimas en materia de seguridad y salud.

1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
1.2.1. Descripcion de la obra y situacion

Plaza

Las obras consisten en la renovacion de la plaza San Antonio asi como el tramo de la calle de la iglesia hasta
(inclusive] la plaza de la Iglesia de Mansilla mayor. Para ello se realizara una demolicién de todos los
pavimentos y aceras e incluso si se requiriera una demolicion de la parte necesaria de una estructura de
hormigdn ubicada en el susbuelo (bajo los &rboles actuales).

Se realizaran diferentes canalizaciones para enterrar los cables areos tanto de telefonia como de
electricidad. También se reconduciran las aguas pluviales procedentes de las bajantes para evitar que el
agua discurra por el pavimento de la plaza.

Tanto las aguas fecales como las pluviales irdn conectadas al colector general que actualmente se encuentra
en uso.

Campo de futbol

El nuevo campo de fltbol se ubica en una parte la Era de la abadesa. Se realizaran tareas de nivelado,
allanado y resembrado de la zona determinada en la documentacion grafica. Se realizara también una valla
para balones realizada con postes de madera cepillados tratados con sales de cobre.

ESTRUCTURA URBANIZACION

Plaza

La solera sera de hormigdn H-25 de 15 cm de espesor en aceras y de 20 cm de espesor en las zonas de
trafico rodado habitual armadas con mallazo 15x15x0,6 cm. sobre firme estabilizado y consolidado de
zahorra compactada. EL hormigdn utilizado como estructura tendra un acabado lavado, liso o rayado como se
indica en la documentacion grafica.

Campo de futbol




El nuevo campo de fltbol dispondra de una valla realizada con postes de madera cepillados tratados con
sales de cobre y con una red para balones. Dichos postes estaran empotrados en el terreno 1,5m.

RED DE ABASTECIMIENTO

Plaza

La red de abastecimiento estara formada por tuberia de polietileno de alta densidad- PEAD PE-100 de
90-125 mm. de didmetro y 10 atmosferas para uso alimentario, instalada en zanja, sobre cama de arena de
rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente de la misma arena
hasta unos 10 cm por encima de la generatriz, con posterior tapado de la misma con zahorras seleccionadas
y compactadas al 95 % del P.N.

Campo de futbol

La red de abastecimiento estara realizada mediante tuberia de poliestireno de didmetro 75, 65y
50 mm de didmetro a lo largo de toda la red hasta llegar a los aspersores.

RED DE PLUVIALES

Plaza

Las aguas pluviales recogidas en el pavimento de la plaza estaran recogidas por un canal U con una ranura
lineal que conectard con el colector general una o varias veces como se indica en la documentacién grafica.

Campo de futbol

El campo de futbol no contard con ningun tipo de red de pluviales ya que el el terreno vegetal
tiene el suficiente espesor para poder filtrar el agua originada por la lluvia.

1.2.2 Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion previsto desde la iniciacion hasta su terminacidn completa es de 3 meses.
1.2.3. Calculo de mano de obray prevision contratacion mensual.

Personal previsto:

Dadas las caracteristicas de la obra, se prevé un nimero maximo en la misma de 5 operarios.
Calculo de personal medio y maximo obra:

PEM aprox.= 120.395,25 €

N° horas media operario/mes 770 h

50% P.E.M. mano de obra 23.165,64 €
€/h operario obra 4 meses(3080 h) 14.28 €/h
Precio promedio €/h mano obra 14.28 €/h
N° operarios medio 4 operarios

N° operarios maximos 5 operarios



1.2.4 Situacion.

Plaza

La actuacidn de la plaza abarcara la plaza san Antonio, la plaza de la Iglesia y el tramo de calle que existe
entre ellas.

Campo de futbol

El campo se ubicara en la Era de la abadesa en la zona noroeste.

1.2.5 Climatologia.

Zona de clima mediterraneo, con temperaturas suaves mayoritariamente y por tanto sin
influencias negativas sobre la obra, a excepcion de las tormentas propias en diversas épocas
del ano y las temperaturas muy bajas que se pueden dar a lo largo del invierno.

1.2.6 Servicios sanitarios.

El centro sanitario mas préximo es el centro de salud Av. Villa de Lil, 42, 24210 Mansilla de las
Mulas, Ledn, Espana Teléfono: 987311175 situado a escasos 5 kildmetros del ambito.

1.2.7 Agentes intervinientes.
Promotor.

Excmo. Ayuntamiento de Mansilla Mayor.

Proyectista:
D. Inigo Ocamica Berbois - COAC 73704-2
D. Inigo Tudanca Acedo - COAC 73077-7

Redactor del Estudio Béasico de Seguridad y Salud:
D. Inigo Ocamica Berbois - COAC 73704-2
D. Inigo Tudanca Acedo - COAC 73077-7

Direccidn facultativa:
D. Inigo Ocamica Berbois - COAC 73704-2
D. Inigo Tudanca Acedo - COAC 73077-7

Coordinador de Seguridad y salud en fase de ejecucion en Obra:

-A definir por el promotor una vez vayan a comenzar los trabajos-

1.3. IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS
1.3.1 Trabajos previos a la realizacion de la obra

Previo al inicio de los trabajos en obra, se procedera al vallado y colocacién de los accesos, con
su sefalizacion correspondiente.

Las zonas de la urbanizacion en las que se esté trabajando estaran convenientemente
senalizadas:

~" Prohibido aparcar en las zonas de trabajo”
““Prohibido el paso de peatones”.
~“Obligatoriedad del uso del casco de seguridad”.



~"Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra”.
~“STOP” y “Cartel de obra”.

Realizacién de una caseta para acometida general en la zona de casetas de obra, en la que se
tendra en cuenta el reglamento electrotécnico de Baja Tension.

1.3.2. Servicios higiénicos, vestuarios, comedor Y oficina de obra.En funcion del
nimero maximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos la
superficie y elementos necesarios para estas instalaciones.

En nuestro caso la mayor presencia de personal simultaneo se consigue con 10 trabajadores,
determinando los siguientes elementos sanitarios:

1.3.2.1 Vestuario

N°/OPERARIO TOTAL

Vestuarios 1m2/1 operario 10 m2
Ducha 1ud/10 operarios 1
Inodoro 1 ud/25 operarios 1
Lavabo 1 ud/10 operarios 1
Urinario 1 ud/10 operarios 1
Espejo 1 ud/10 operarios 1
Bancos 1 ud/ 6 operarios 1
Calentador 1 ud/70 operarios 1
Taquillas 1 ud/1 operarios 10

Completados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.

Se dispondra de un modulo sanitario, que contard con una ducha, un lavabo y un espejo,
Completado por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc.

Se dispondra de un mddulo diafano, de 7.91 m2., que tendra la funcién de vestuario. Estara
provisto de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. Debera
disponerse de agua caliente y fria en lavabo.

1.3.2.2 Comedor

Se empleard a tal fin el mddulo didfano que sirve de vestuario/almacén y habra un recipiente
para recogida de basuras.

Dadas las caracteristicas de la obra, dentro del casco urbano y desconociendo la procedenciay
residencia de los operarios, se habilitara esta caseta de modo que sea Util para ambos fines y se
mantendra limpia y conservada.

En la oficina de obra se instalard un botiquin de primeros auxilios con el contenido minimo
indicado por la legislacion vigente, y cuatro extintores de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.

1.4. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.

Riesgos detectables mas comunes.

*Vuelcos

*Ruidos y vibraciones

*Inhalacién de gases toxicos por escape del motor.
*Formacion de atmdsferas agresivas o molestas.



*Explosidn e incendios.
eAtrapamiento durante operaciones de mantenimiento
*Golpes y contactos con elementos moviles del generador

*Contactos con la energia eléctrica
*Quemaduras por contacto con elementos calientes

Normas o medidas preventivas tipo.

*Formas a los trabajadores especificamente en el uso y manejo de estos equipos.

*Usar grupos electrégenos con el marcado CE.

*Seguir las instrucciones marcadas por el fabricante.

*Situar la maquina en una superficie plana, firme, nivelada y lo mas limpia y seca posible
ademas de estar libre de obstaculos a su alrededor.

*Si la maquina trabaja a la intemperie protegerla de los agentes meteoroldgicos.

*No dejar la maquina cerca de bordes de excavacion.

*En caso de tener que ser reparados, que sea realizado por personal autorizado.

*No realizar trabajos de mantenimiento con el grupo en funcionamiento.

*Revisar periédicamente todos los puntos de escape del motor.

*Realizar mantenimientos periddicos de los equipos.

*Desconectar los equipos cuando no estén en uso.

*No realizar trabajos ni dejar combustible cerca del generador.

*Almacenar el combustible en un lugar seguro.

*Cargar el combustible con el motor parado y frio.

*Emplear manguera antihumedad en la conexion.

*Asegurar la conexion y comprobar periddicamente el correcto funcionamiento de la toma de
tierra.

*Asegurarse de que estan montadas todas las tapas y armazones protectores antes de ponerlo
en funcionamiento.

*Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceites o combustible.

*Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

*Antes de conectar un equipo o cuadro eléctrico, verificar que la tension y frecuencia de las
bases de salida corresponden a las indicadas en la placa de caracteristicas.

*No conectar al grupo electrégeno un equipo eléctrico que no disponga de placa de
caracteristicas.

*[.a suma de potencias a consumir por la instalacién o por los equipos eléctricos conectados no
debe superar la potencia maxima suministrada.

*La conexion de la instalacion o de los quipos se debe realizar mediante clavijas normalizadas
estancas a la intemperie.

*Seguir las indicaciones del fabricante para detener el motor de la maquina.

*En situaciones de peligro inminente, pulsar directamente el botdn de parada de emergencia
para detener el motor.

*Bloquear la méaquina para impedir su uso por personal no autorizado.

Prendas de proteccion personal recomendables.

*Casco de polietileno

*Protectores auditivos

*Guantes de seguridad

*Calzado antiestatico o aislante

*Guantes y manoplas de material aislante

1.5. INTERFERENCIAS DE TRAFICO.

El proceso constructivo requiere del empleo de las redes de comunicacidn de la zona, en sus
distintas fases de obra.



Las vias que se veran afectadas por la ejecucion de la urbanizacién seran en funcion del tipo de
vehiculo.

En la siguiente tabla tenemos un resumen claro de las medidas:

VEHICULO FASE OBRA ViA

Camibn volquete Trabajos previos Vial peatonal y vial rodado
proyectado.

Gondola de transporte  Movimiento de tierras y firmes  Vial peatonal y vial rodado

magquinaria proyectado.

Coches Toda obra Vial peatonal y vial rodado
proyectado.

Pala cargadora y frontal Movimiento de tierras Vial peatonal y vial rodado
proyectado.

Retroexcavadora Movimiento de tierras Vial peatonal y vial rodado
proyectado.

Las interferencias se solucionaran con la colocacion de la sefalizacion adecuada y con personal
para dirigir el trafico siempre y cuando sea necesario.

1.6. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

En todo caso, los riesgos aqui analizados, se resuelven mediante la proteccion colectiva
necesaria, los equipos de proteccion individual y sefalizacion oportunos para su neutralizacion
o reduccion a la categoria de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, porque se
entienden “controlados sobre el papel” por las decisiones preventivas que se adoptan en este
Estudio de Seguridad y Salud.

El éxito de estas prevenciones actuales dependera del nivel de seguridad que se alcance
durante la ejecucion de la obra. En todo caso, esta autoria de seguridad entiende, que el plan de
seguridad y Salud que componga el Contratista adjudicatario respetarad la metodologia y
concrecion conseguidas por este trabajo. El pliego de condiciones técnicas y particulares,
recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a la
aprobacidn de esta autoria de seguridad y

Salud.

1.6.1. Acometidas para servicios provisionales de obra (fuerza, agua y alcantarillado)

1.6.1.1. Instalacion eléctrica provisional

Riesgos detectables mas comunes.

Caidas a distinto nivel de personas u objetos.
Caidas al mismo nivel de personas u objetos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Proyeccion de particulas en los ojos.

Contactos eléctricos.

Electrocucidn.

Incendios.

Golpes y cortes con herramientas o materiales.
Sobreesfuerzos

Medidas preventivas en la organizacion del trabajo



El radio de influencia de las lineas de alta tension se considera de 6 m. en lineas aéreasy 2 m.
en enterradas.

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

El trazado de la linea eléctrica no coincidira con el trazado de suministro de agua.

El trazado de la linea eléctrica no coincidira con el trazado de suministro de agua.

Los cuadros eléctricos se colocaran en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de
forjados u otros lugares con peligro de caida.

El cuadro eléctrico se colocaran en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con
puerta, llave y visera. Las cajas seran aislantes.

En la puerta del cuadro eléctrico se colocara el letrero: “Peligro eléctrico”.

Se utilizaran conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energia desde
el cuadro principal a los secundarios.

Se utilizardn clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de
alimentacion.

Cada cuadro eléctrico general tendra una toma de tierra independiente.

Se protegera el punto de conexion de la pica o placa de tierra en la arqueta.

Se colocara un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.

Los cables a emplear seran aislantes y de calibre adecuado.

Se utilizaran tubos eléctricos antihumedad para la distribucion de la corriente desde el cuadro
eléctrico, que se deslizaran por huecos de escalera, patios, patinillos... y estaran fijados a
elementos fijos.

Los empalmes entre mangueras se realizaran en cajas habilitadas para ello.

Los hilos estaran recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexion de hilos desnudos
sin clavija en los enchufes.

Se evitaran tirones bruscos de los cables.

En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendra una altura minima de 2 m. en zonas de paso
de personasy 5 m. para vehiculos.

Los cables enterrados estaran protegidos con tubos rigidos, sefalizados y a una profundidad de
40 cm..

Los disyuntores diferenciales tendran una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la
maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portatiles.

Las tomas de corriente se realizara con clavijas blindadas normalizadas.

Cada toma de corriente suministrarad energia a un solo aparato o herramienta, quedando
prohibidas las conexiones triples ( ladrones ).

La tension deberad permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente.
Todo elemento metalico de la instalacion eléctrico estard conectado a tierra, exceptuando
aquellos que tengan doble aislamiento.

En pequena maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estara
protegido con un macarrén amarillo y verde.

La arqueta donde se produzca la conexion de la pica de tierra debera estar protegida.

Los interruptores se colocaran en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles.
Se instalaran interruptores en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de
distribucion y alimentacion a toda herramienta o aparato eléctrico.

Los interruptores automaticos protegeran los circuitos principales, asi como los diferenciales
las lineas y maquinaria.

Prohibido el empleo de fusibles caseros.

Toda la obra estara suficientemente iluminada.

Las luminarias se instalaran a una altura minima de 2,5 m. y permaneceran cubiertas.

Se colocara un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.

Se colocaran interruptores automaticos magnetotérmicos.

Las ldmparas portatiles estaran constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la
bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexion normalizada alimentada a
24 voltios.

Se evitara la existencia de lineas de alta tension en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas,
se protegeran con fundas aislantes y se realizara un apantallamiento.

Medidas de proteccion personal recomendables.



Casco de seguridad homologado.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Guantes de cuero.

Guantes dieléctricos.

Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tension.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

1.6.1.2. Instalacion de abastecimiento y saneamiento provisional

En los trabajos de instalacion de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se
realizan trabajos de similares caracteristicas a los realizados en la fase de “Red de
Saneamiento”, por tanto se consideran los mismos Riesgos, Medidas de Prevenciony E.P.I.s que
los que figuran en los apartados correspondientes de este mismo Estudio.

1.6.1.3 Construcciones provisionales: vestuarios, comedores

Riesgos detectables mas comunes.

Caidas a distinto nivel de objetos y trabajadores.
Caidas al mismo nivel de objetos y trabajadores.
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Sobreesfuerzos.

Pisadas sobre materiales punzantes.
Desprendimiento de cargas suspendidas.

Medidas preventivas en la organizacion del trabajo

El radio de influencia de las lineas de alta tensién se considera de 6 m. en lineas aéreasy 2 m.
en enterradas.

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

El trazado de la linea eléctrica no coincidira con el trazado de suministro de agua.

El trazado de la linea eléctrica no coincidira con el trazado de suministro de agua.

Los cuadros eléctricos se colocaran en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de
forjados u otros lugares con peligro de caida.

El cuadro eléctrico se colocaran en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con
puerta, llave y visera. Las cajas seran aislantes.

En la puerta del cuadro eléctrico se colocara el letrero: “Peligro eléctrico”.

Se utilizaran conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energia desde
el cuadro principal a los secundarios.

Se utilizaran clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de
alimentacion.

Cada cuadro eléctrico general tendra una toma de tierra independiente.

Se protegera el punto de conexion de la pica o placa de tierra en la arqueta.

Se colocara un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.

Los cables a emplear seran aislantes y de calibre adecuado.

Se utilizaran tubos eléctricos antihumedad para la distribucion de la corriente desde el cuadro
eléctrico, que se deslizaran por huecos de escalera, patios, patinillos... y estaran fijados a
elementos fijos.

Los empalmes entre mangueras se realizaran en cajas habilitadas para ello.

Los hilos estaran recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexidon de hilos desnudos
sin clavija en los enchufes.

Se evitaran tirones bruscos de los cables.

En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendra una altura minima de 2 m. en zonas de paso
de personasy 5 m. para vehiculos.

Los cables enterrados estaran protegidos con tubos rigidos, sefalizados y a una profundidad de
40 cm..



Los disyuntores diferenciales tendran una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la
maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portatiles.

Las tomas de corriente se realizara con clavijas blindadas normalizadas.

Cada toma de corriente suministrarad energia a un solo aparato o herramienta, quedando
prohibidas las conexiones triples ( ladrones ).

La tension deberad permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente.
Todo elemento metalico de la instalacion eléctrico estara conectado a tierra, exceptuando
aquellos que tengan doble aislamiento.

En pequena maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estara
protegido con un macarrén amarillo y verde.

La arqueta donde se produzca la conexion de la pica de tierra debera estar protegida.

Los interruptores se colocaran en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles.
Se instalaran interruptores en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de
distribucion y alimentacion a toda herramienta o aparato eléctrico.

Los interruptores automaticos protegeran los circuitos principales, asi como los diferenciales
las lineas y maquinaria.

Prohibido el empleo de fusibles caseros.

Toda la obra estara suficientemente iluminada.

Las luminarias se instalaran a una altura minima de 2,5 m. y permaneceran cubiertas.

Se colocara un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.

Se colocaran interruptores automaticos magnetotérmicos.

Las lamparas portatiles estaran constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la
bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexion normalizada alimentada a
24 voltios.

Se evitara la existencia de lineas de alta tension en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas,
se protegeran con fundas aislantes y se realizara un apantallamiento.

Medidas de proteccion personal recomendables.

Casco de seguridad homologado.

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Guantes de cuero.

Guantes dieléctricos.

Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tension.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

1.6.2 Actuaciones previas.

Demolicion edificios existentes: En este caso no procede puesto que no existen edificaciones en
el ambito de actuacidén

Retirada de postes y cableado de media tensidn y telefonia.

Se requiere de la retirada de los postes de los tendidos eléctricos y telefonia, realizado
previamente a la entrada de la maquinaria pesada.

Riesgos detectables mas comunes.

Caidas a distinto nivel de objetos.

Caidas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento del
forjado donde opera.

Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o
descenso de los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Proyeccion de tierra y piedras.

Golpes, choques, cortes,

Sobreesfuerzos.

Pisadas sobre materiales punzantes.



Atrapamientos y aplastamientos.

Afecciones cutaneas.

Proyeccion de particulas en los ojos.

Exposicion a ruido y vibraciones.

Emision de polvo: Inhalacidn o molestias en los ojos.
Contactos eléctricos.

Incendios y explosiones.

Inundaciones o filtraciones de agua.

Infecciones.

Desplomes de elementos

Medidas preventivas en la organizacion del trabajo

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

Con caracter previo al inicio de los trabajos deberan analizarse las condiciones del edificio y de
las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopciéon de las medidas preventivas
necesarias, su Uso 0 Usos anteriores, las condiciones de conservacion y de estabilidad de la
obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado
del estudio anterior se concretard en un plan de demolicién en el que constarad la técnica
elegida asi como las personas y los medios mas adecuados para realizar el trabajo.

Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.

Los contenedores no se llenaran por encima de los bordes.

Los contenedores deberan ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no tendra
una altura superior a 2 m., para disminuir la formacién de polvo.

Las herramientas eléctricas cumplirdan con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

La iluminacion en la zona de trabajo sera siempre suficiente.

Se dispondra de extintores en obra.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya previsidn de fuertes lluvias o inundaciones.

Medidas de proteccion personal recomendables

Casco de seguridad

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.

Gafas de seguridad antiimpactos.
Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

Cinturdn de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.

Fajas de proteccién dorsolumbar.

1.6.3 Red de saneamiento.

La red de saneamiento se realizara a base de tubos de teja hasta llegar a la acometida a la red
general existente.

Riesgos detectables mas comunes (red de saneamiento en general):

Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o
descenso de los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Proyeccion de tierra, piedras, gotas de hormigon.



Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

Caidas a mismo nivel de personas u objetos.
Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavacion y edificios
colindantes.

Fallo de las entibaciones.

Vuelco del material de acopio.

Proyeccion de particulas en los ojos.

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Sobreesfuerzos.

Infecciones.

Exposicion a ruido

Emision de polvo: Inhalacidn o molestias en los ojos.
Contactos eléctricos.

Inundaciones o filtraciones de agua.

Exposicidn a vibraciones

Riesgos detectables mas comunes [construccion de arquetas para colectores)

*Explosion fuera de control por: (manipulacion de detonadores sin cortocircuitar; barrenos
fallidos).

*Derrumbamientos inesperados de tierras o rocas.

*Proyeccidn violenta de tierras o rocas.

*Caidas de objetos, (piedras, etc.).

*Caidas de personas al entrary al salir de la excavacion.

eInterferencias con conducciones subterraneas, (inundacidn suibita, electrocucion).

*Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, sobrecargas).

*Estrés térmico, (por lo general por temperatura alta).

*Desprendimiento de tierras, (por sobrecarga o tensiones internas del terreno).
*Desprendimiento del borde de coronacion de la excavacion por sobrecarga.

*Caida de personas al mismo nivel, (pisar sobre terreno suelto o embarrado).

*Caidas de personal al interior de la excavacidn, (falta de sefalizacién o iluminacion).
eAtrapamiento de personas mediante maquinaria, (cuchara al trabajar de refino).

*Caidas al interior de la excavacion :

*Caida de personas al mismo nivel, por: (obra sucia, desorden, modulacién irregular o mal
montada del acodalamiento).

*Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras.

*Proyeccion violenta de particulas.

Cortes al utilizar las mesas de sierra circular, (ausencia o anulacién de la proteccién del disco
de corte).

*Electrocucién por anulacién de tomas de tierra de maquinaria eléctrica, (empalmes directos
con cable desnudo; empalmes con cinta aislante simple; cables lacerados o rotos).

*Dermatitis por contactos con el cemento.

*Pisadas sobre objetos punzantes

*Dermatitis por contacto con desencofrantes

*Riesgo de rotura de encofrados por impericia o sobrecarga, (atrapamiento).

sVibracion corporal, (manejo de agujas vibrantes).

*Ruido ambiental y puntual.

*Sobre esfuerzos

Medidas preventivas en la organizacion del trabajo

*El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutara segun los planos del proyecto
objeto de este Estudio de Seguridad y Salud.

*Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible
sobre durmientes de madera, en un receptaculo delimitado por varios pies derechos que
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

Medidas de proteccion personal recomendables.



*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
*Guantes de cuero.

*Guantes de goma (o de P.V.C.).

*Botas de seguridad.

*Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.
*Ropa de trabajo.

*Equipo de iluminacién auténoma.
*Cinturdn de seguridad, clases A, B, o C.
*Manguitos y polainas de cuero.

*Gafas de seguridad antiproyecciones.

1.6.4 Firmes y pavimentos.

Riesgos detectables mas comunes.

*Caida de personas al mismo nivel.

*Estrés térmico, (insolacién).

*Sobre esfuerzos, (apaleo circunstancial, refinos)

*Atropello entre camion de transporte del hormigén y la tolva de la maquina.

*Ruido ambiental.

*Quemaduras por asfaltos.

*Pisadas sobre objetos punzantes.

*Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorolégicas extremas, (frio, calor,
humedad intensos).

Normas o medidas preventivas tipo.

Serviran todas las medidas preventivas determinadas para la manipulacién del hormigén y
aquellas derivadas de los rellenos de tierras o zahorras.

Medidas de proteccion personal recomendables.

*Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
*Guantes de cuero.

*Guantes de goma (o de P.V.C.).

*Botas de seguridad.

*Botas de goma (o de P.V.C.] de seguridad.

*Ropa de trabajo.

*Manguitos y polainas de cuero.

*Gafas de seguridad antiproyecciones.

1.6.5 Montaje de la red de abastecimiento.

Riesgos mas detectables durante la instalacion.

*Caidas al mismo nivel, (desorden; usar medios auxiliares deteriorados, improvisados o
peligrosos).

*Quemaduras por contactos con maquinaria y material

*Contactos eléctricos indirectos.

*Caida de objetos en fase de montaje, sobre las personas.

*Atrapamientos por objetos pesados en fase de montaje.

*Pisadas sobre materiales sueltos

*Pinchazos y cortes por: (alambres, tuberias, gatos, llaves inglesal

*Sobre esfuerzos, (transporte de tuberias, bridas y otros).

*Cortes y erosiones por manipulacion de tuberias.

*Golpes de las tuberias, no rellena la zanja y en fase de prueba de servicio.

Normas o medidas preventivas tipo.



*Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme
se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de
pisadas sobre objetos.

*La iluminacidén eléctrica mediante portatiles se efectuard mediante “mecanismos estancos de
seguridad” con mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla.

*Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

*Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

*Se controlara la direccion de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacion de
incendios.

Prendas de proteccion personal recomendables.

*Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.
*Guantes de cuero.

*Botas de seguridad.

*Ropa de trabajo.

1.6.6 Montaje de la red eléctrica de media y baja tension

Riesgos detectables durante la instalacion.

*Caidas al mismo nivel, (desorden; usar medios auxiliares deteriorados, improvisados o
peligrosos).

*Caidas a distinto nivel, (trabajos al borde de cortes del terreno o de losas; desorden; usar
medios auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos).

*Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza; empalmes peligrosos; puenteo de las
protecciones eléctricas; trabajos en tensién; impericial.

*Contactos eléctricos indirectos..

*Caida de objetos en fase de montaje, sobre las personas.

*Atrapamientos por objetos pesados en fase de montaje.

*Pisadas sobre materiales sueltos

*Pinchazos y cortes por: (alambres; cables eléctricos; tijeras; alicates).

*Sobre esfuerzos, (transporte de cables eléctricos y cuadros; manejo de guias y cables).

*Cortes y erosiones por manipulacion de guias y cables.

Normas o medidas preventivas tipo.

*En la fase de obra de apertura y relleno de zanjas se esmerara el orden y la limpieza de la
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

*La iluminacion en los tajos no sera inferior a los 100 Lux, medidos a 2 m. del suelo.

*La iluminacion mediante portatiles se efectuara utilizando “portaldmparas estancos con
mango aislante”, y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

*Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la
utilizacion de las clavijas macho-hembra.

*Las escaleras de mano a utilizar, serdn de mano, cumpliendo las indicaciones para estas.

*Se prohibe la formacidén de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas,
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

*Se prohibe en general en esta obra, la utilizacion de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

*Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estaran protegidas con material
aislante normalizado contra los contractos con la energia eléctrica.

| as pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el personal
de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.



*Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica se hara una revision en profundidad de
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

*Cuando la excavacion supere los 1,30 m de profundidad y 2/3 de la profundidad la anchura
inferior en zanjas, estas se entibaran.

*Cuando se efectten voladuras para la excavacion, se tomaran las precauciones necesarias.
*las zanjas y pozos se mantendran siempre libres de agua, disponiendo en obra un equipo de
bombeo.

*Cuando se prevea que en la zona existan otros servicios, se localizara su trazado y se solicitara
su puesta fuera de servicio si fuese necesario.

*Si se atravesase vias de trafico rodado, las zanjas se realizaran en dos mitades compactando
una mitad antes de excavar la otra.

*En todos los casos se iluminara y sefalizard convenientemente.

*Durante los trabajos con utilizacién de plumas, etc... con proximidad a una linea aérea de alta
tensidn, se marcaran distancias de seguridad a ésta no inferior a las siguientes:

—Tensién < 66 kv.: 4 m

~Tensidn > 66 kv.: 6 m

| as conexiones se realizaran siempre sin tension en las lineas.
*En los puestos de trabajo siempre existirdn como minimo dos operarios.

Prendas de proteccion personal recomendables.

*Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con
riesgo de caida de objetos o de golpes.
*Botas aislantes de electricidad (conexiones).
*Botas de seguridad.

*Guantes aislantes.

*Ropa de trabajo.

*Cinturdn de seguridad.

*Banqueta de maniobra.

*Alfombra aislante.

*Comprobadores de tensidn.

*Herramientas aislantes.

1.6.7 Montaje de red de alumbrado.

Riesgos mas detectables durante la instalacion

*Caidas al mismo nivel, (desorden; usar medios auxiliares deteriorados, improvisados o
peligrosos)

*Caidas a distinto nivel, (trabajos al borde de cortes del terreno o de losas; desorden; usar
medios auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos).

*Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza; empalmes peligrosos; puenteo de las
protecciones eléctricas; trabajos en tension; impericia).

*Contactos eléctricos indirectos

*Caida de objetos en fase de montaje, sobre las personas.

*Atrapamientos por objetos pesados en fase de montaje.

*Pisadas sobre materiales sueltos

*Pinchazos y cortes por: (alambres; cables eléctricos; tijeras; alicates).

*Sobre esfuerzos, (transporte de cables eléctricos y cuadros; manejo de guias y cables).

*Cortes y erosiones por manipulacion de guias y cables.

Normas o medidas preventivas tipo.

*[dem a las establecidas para la instalacién de red de media y baja tension.



Prendas de proteccion personal recomendables.

*Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con
riesgo de caida de objetos o de golpes.

*Botas aislantes de electricidad (conexiones).
*Botas de seguridad.

*Guantes aislantes.

*Ropa de trabajo.

*Cinturdn de seguridad.

*Banqueta de maniobra.

*Alfombra aislante.

*Comprobadores de tension.

*Herramientas aislantes.

1.7. MEDIOS AUXILIARES.

1.7.1. Andamios. Normas en general.

Riesgos detectables mas comunes.

*Caidas al mismo nivel o distinto.

*Desplome del andamio.

*Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).
*Golpes por objetos o herramientas y atrapamientos.

Normas o medidas preventivas tipo.

*Los andamios siempre se arriostraran para evitar los movimientos indeseables que pueden
hacer perder el equilibrio a los trabajadores.

*Antes de subirse a una plataforma andamiada debera revisarse toda su estructura para evitar
las situaciones inestables.

*Los tramos verticales (mddulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran sobre tablones
de reparto de cargas.

*L os pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementaran
mediante tacos o porciones de tablon, trabadas entre siy recibidas al durmiente de reparto. Es
recomendable el empleo de dados de hormigén realizados insitu, con superficie de apoyo a nivel
y con unas barras para anclar el pie de apoyo del andamio.

| as plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura y estaran firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
*Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseeran barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o liston
intermedio y rodapiés.

*| os pies del andamio se encontraran perfectamente aplomados y nivelados.

*Nivelacion de basas sobre elementos de hormigdn en masa de 40 x 40 cm de base y altura
variable en funcion de la pendiente de la calle.

*Las plataformas de trabajo permitiran la circulaciéon e intercomunicacidon necesaria para la
realizacion de los trabajos.

| os tablones que formen las plataformas de trabajo estaran sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estaran limpios, de tal forma, que puedan
apreciarse los defectos por uso y su canto serd de 7 cm. como minimo.

*Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas.
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

*Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. EL escombro se recogeray se
descargara de planta en planta, o bien se vertera a través de trompas.



*Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los
andamios.

*La distancia de separacion de un andamio y el paramento vertical de trabajo no sera superior a
30 cm. en prevencion de caidas.

*Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los
accidentes por caida.

*Se prohibe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizara
mediante una pasarela instalada para tal efecto.

*Los andamios se inspeccionardn diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de
Prevencion, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de
seguridad.

*Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de
inmediato para su reparacion (o sustitucion).

Prendas de proteccion personal recomendables.

*Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
*Botas de seguridad (segln casos).

Calzado antideslizante (segln caso).

*Cinturon de seguridad clases Ay C.

*Trajes para ambientes lluviosos.

1.7.2. Andamios sobre borriquetas.

Estan formados por un tablero horizontal de 60 cm de anchura minima, colocados sobre
dos apoyos en forma de “V" invertida.

Riesgos detectables mas comunes.

*Caidas al mismo nivel o distinto.

*Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje y desmontaje.

*Los derivados del uso de tablones y madera de pequefa seccién o en mal estado (roturas,
fallos y cimbreos)

Normas o medidas preventivas tipo.

*Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por
trabajar sobre superficies inclinadas.

*l as plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, en evitacién de
balanceos y otros movimientos indeseables.

*Las plataformas de trabajo no sobresaldran por los laterales de las borriquetas mas de 40 cm.
para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

*Las borriquetas no estaradn separadas “a ejes” entre si mas de 2,50 m. para evitar las grandes
flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.
*Los andamios se formaran sobre un minimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la
sustitucion de éstas, (o alguna de ellas), por “bidones”, “pilas de materiales” y asimilables, para
evitar situaciones inestables.

*Sobre los andamios sobre borriquetas, sélo se mantendra el material estrictamente necesario
y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que
mermen la resistencia de los tablones.

*Las borriquetas metalicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estaran dotadas de
cadenillas limitadoras de la apertura maxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.
sLas plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendran una anchura minima de 60 cm. (3
tablones trabados entre sil, y el grosor del tablon serd como minimo de 7 cm.

Prendas de proteccion personal recomendables.



Seran preceptivas las prendas en funcion de las tareas especificas a desempenar. No obstante
durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de:

*Cascos.

*Guantes de cuero.

*Calzado antideslizante.

*Ropa de trabajo.

*Cinturon de seguridad clase C.

1.7.3. Escaleras de mano (de madera o metal).

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.
Suele ser objeto de “prefabricacion rudimentaria” en especial al comienzo de la obra o durante
la fase de estructura. Estas practicas son contrarias a la Seguridad y se prohiben en obra.

Riesgos detectables mas comunes.

*Caidas al mismo nivel o distinto.
*Deslizamiento por incorrecto apoyo.
*Vuelvo lateral por mal apoyo.

*Rotura por defectos ocultos.

*Los derivados de los montajes peligrosos.

Normas o medidas preventivas tipo.

*Los largueros seran de una sola pieza y sin deformaciones o abolladuras.

*Las escaleras metalicas a usar no estaran suplementadas con uniones soldadas.

*Las escaleras de tijera a usar estaran dotadas de topes de seguridad de apertura de cadenilla,
hacia su mitad de altura.

*Las escaleras de tijera se usaran montadas sobre pavimentos horizontales.

*Las escaleras de mano estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de
seguridad.

*las escaleras de mano estaran firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura a la que den acceso y sobrepasaran 1.00 m la altura a salvar.

*Las escaleras de mano se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyeccion
vertical del superior, % de la longitud del larguero entre apoyos.

*Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que
puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

Prendas de proteccion personal recomendables.

*Casco de polietileno.

*Botas de seguridad.

*Calzado antideslizante.

*Cinturdn de seguridad clase Ao C.

1.8. MAQUINARIA DE OBRA.
1.8.1. Maquinaria en general.

Riesgos detestables mas comunes.

*Vuelco.

*Hundimientos.

*Choques.

*Formacion de atmdsferas agresivas o molestas.
*Ruido.

*Explosion e incendios.

*Atropellos y atrapamientos.



*Cortes.

*Golpes y proyecciones.

*Contactos con la energia eléctrica.

*Los inherentes al propio lugar de uso.
*Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

Normas o medidas preventivas tipo.

*[ 0os motores con transmision a través de ejes y poleas, estardn dotados de carcasas
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).

*Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto
directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros
importantes de éstas.

*Se prohibe la manipulacion de cualquier elemento componente de una maquina accionada
mediante energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

*Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual, estaran
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.

[ as maquinas de funcionamiento irregular o averiado seran retiradas inmediatamente para su
reparacion.

*Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefalizaran con carteles deaviso con la
leyenda: “"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".

*Se prohibe la manipulaciéon y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no
especializado especificamente en la maquina objeto de reparacidn.

*Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en su caso, se extraeran los
fusibles eléctricos.

*La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", sera la encargada
de retirarlo, en prevencidn de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

*Solo el personal autorizado sera el encargado de la utilizacidon de una determinada maquina o
maquina-herramienta.

*Las maquinas que no sean de sustentacidn manual se apoyaran siempre sobre elementos
nivelados y firmes.

el as cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

*Los angulos sin vision de la trayectoria de carga, se suplirdn mediante operarios que utilizando
senales preacordadas suplan la vision del citado trabajador.

*Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas
suspendidas.

*|os aparatos de izar a emplear en esta obra, estaran equipados con limitador de recorrido del

carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.

*Los cables de izado y sustentacion a emplear en los aparatos de elevacion y transportes de
cargas en esta obra, estaran calculados expresamente en funcion de los solicitados para los que
se los instala.

*La sustitucion de cables deteriorados se efectuard mediante mano de obra especializada,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

*Los lazos de los cables estaran siempre protegidos interiormente mediante forrillos
guardacabos metalicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.

*Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se
inspeccionaran como minimo una vez a la semana por el Servicio de Prevencién, que previa
comunicacion al Jefe de Obra, ordenara la sustitucion de aquellos que tengan mas del 10% de
hilos rotos.

*[ os ganchos de sujecién o sustentacion, seran de acero o de hierro forjado, provistos de
“pestillo de seguridad”.



*Se prohibe en esta obra, la utilizacion de enganches artesanales construidos a base de
redondos doblados.

*Todos los aparatos de izado de cargas llevardn impresa la carga maxima que pueden soportar.
*Todos los aparatos de izar estaran sélidamente fundamentados, apoyados segln las normas
del fabricante.

*Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas,
cubilotes y asimilables.

*Todas las maquinas con alimentacidn a base de energia eléctrica, estaran dotadas de toma de
tierra.

*Semanalmente, por el Servicio de Prevencidn, se revisaran el buen estado de los cables contra
vientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante
la ejecucion de obra.

*Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos
bajo régimen de vientos superiores a los sefalados para ello, por el fabricante de la maquina.

L as maquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estaran dotadas de faros
de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pértico de seguridad
antivuelco y anti impactos y un extintor.

*Las maquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, seran inspeccionadas
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos,
direccidn, luces, bocina retroceso, transmisores, cadenas y neumaticos.

*Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accion de la maquinaria de movimiento
de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

*Se prohibe en esta obra, el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de
tierras, para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

Prendas de proteccion personal recomendables.

*Botas de seguridad.

*Guantes de cuero.

*Gafas de seguridad antiproyecciones.

*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
*Guantes de cuero.

*Protectores auditivos.

1.8.2. Retroexcavadora sobre neumaticos.

Riesgos destacables mas comunes.

*Atropello por: (mala visibilidad; campo visual del maquinista disminuido por suciedad u
objetos; tajos ajenos proximos a la maquina; caminos de circulaciéon comunes para maquinas y
trabajadores; falta de planificacidn; falta de sefalizacion).

*Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la maquina, (terrenos embarrados;
impericia).

*Maquina en marcha fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la maquina.
*Vuelco de la maquina: (apoyo peligroso de los estabilizadores; inclinacion del terreno superior
a la admisible para la estabilidad de la maquina o para su desplazamiento).

*Caida de la maquina a zanjas, (trabajos en los laterales; rotura del terreno por sobrecarga).
*Caida por pendientes, (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).

*Vuelco de la maquina por: (superar pendientes superiores a las recomendadas por su
fabricante; circulacién con el cazo elevado o cargado; impericial.

*Choque contra otros vehiculos, (falta de visibilidad; falta de senalizacion; errores de
planificacidn; falta de iluminacién; impericial.

*Contacto con las lineas eléctricas aéreas o enterradas, (errores de planificacion; errores en
planos; impericia; abuso de confianza).



eInterferencias con infraestructuras urbanas de alcantarillado, red de aguas y lineas de
conduccién de gas o de electricidad por: (errores de planificacion, errores en planos; impericia;
abuso de confianza).

*Desplomes de las paredes de los terrenos de las zanjas por: (sobrecargas al borde, vibraciones
del terreno por la presencia de la maquina).

eIncendio, (manipulacién de combustibles - fumar -, almacenar combustible sobre la maquina).

*Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; impericia).

*Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; impericia; abuso de confianza).

*Proyeccion violenta de objetos, (rotura de rocas).

*Caida de personas desde la maquina, (subir o bajar por lugares no previstos para ello; saltar
directamente desde la maquina al suelo).

*Golpes, (trabajos de refino de terrenos en la proximidad de la maquina).

*Ruido propio y ambiental, (cabinas sin insonorizacidn).

*Vibraciones, (cabinas sin aislamiento).

*Proyeccion violenta de objetos a los ojos.

*Estrés térmico, [frio, calor) por: (cabinas sin calefaccion ni refrigeracion).

Normas o medidas preventivas tipo.

*Los caminos de circulacidon interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones vy
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulacidon de la maquinaria.

*No se admitiran en esta obra maquinas que no vengan con la proteccion de cabina antivuelco o
portico de seguridad.

*Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

*Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el
suelo.

*La cuchara durante los transportes de tierras, permanecera lo mas baja posible para poder

desplazarse con la maxima estabilidad.

*| os ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando marchas
cortas.

*La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

*Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.

*Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

el as maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de un extintor, timbrado y con las
revisiones al dia.

*.as maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.
*Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de operacidon

de la pala.

*Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion.

*Se acotara a una distancia igual a la del alcance maximo del brazo excavador, el entorno de la
magquina. Se prohibe en la zona la realizacion de trabajos o la permanencia de personas.

*Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grua, para la introduccién de
piezas, tuberias, etc., en el interior de las zanjas.

*Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del
brazo de la retro.

*A los maquinistas de estas maquinas se les comunicard por escrito la siguiente normativa
preventiva, antes del inicio de los trabajos.

Normas de actuacion preventiva para los maquinistas.

—Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldafos y asideros dispuestos para tal funcidn,
evitara lesiones por caida.



—-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara accidentes por caida.

—-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es mas seguro.

—-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

-No trate de realizar “ajustes” con la maquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.

-No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar accidentes o
lesionarse.

—-No trabaje con la maquina en situacion de averia o semi - averia. Reparela primero, luego
reincide el trabajo.

—Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y
bloquee la maquina; a continuacion realice las operaciones de servicio que necesite.

—No libere los frenos de la maquina en posicidn de parada, si antes no ha instalado los tacos de
inmovilizacion en las ruedas.

-Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presidn recomendada por el
fabricante de la maquina.

Prendas de proteccion personal recomendables.

*Gafas antiproyecciones.

*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabinal.
*Ropa de trabajo.

*Guantes de cuero.

*Guantes de goma o de P.V.C.

*Cinturdn eldstico antivibratorio.

*Calzado antideslizante.

*Botas impermeables (terreno embarrado).

1.8.3. Camiones.

Riesgos destacables mas comunes.
1.8.3.1 Camion basculante.

Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

Choques contra objetos u otras maquinas.

Atropellos de personas con la maquinaria.

Atrapamientos.

Proyeccion de tierra y piedras.

Polvo, ruido y vibraciones.

Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de
gas o electricidad.

Quemaduras.

1.8.3.2 Dumper.

*Riesgos de circulacién por carreteras, (circulacion viall. ().
*Riesgos de accidente por estacion en arcenes. ().



*Riesgo de accidente por estacion en vias urbanas. ().

*Vuelco de la maquina durante el vertido por: (sobrecarga; falta de topes final de recorrido;
impericia).

*Vuelco de la maquina en transito por: (impericia; sobrecarga; carga sobresaliente; carga que
obstaculiza la vision del conductor].

*Atropello de personas, (impericia; falta de visibilidad por sobrecarga; ausencia de sefalizacion;
despiste).

*Choque por falta de visibilidad por: (la carga transportada; falta de iluminacion).

*Caida de personas transportadas en el dumper.

sLesiones en las articulaciones humanas por vibraciones, (puesto de conduccién sin absorcién
de vibraciones).

Lesiones en las articulaciones humanas por vibraciones, (puesto de conduccién sin absorcién
de vibraciones).

*Golpes por: (la manivela de puesta en marcha; la propia carga; el cangilén durante las
maniobras).

*Ruido.

*Intoxicacion por respirar monéxido de carbono, (trabajos en locales cerrados o mal ventilados).
Caida del vehiculo durante maniobras en carga, (impericia).

1.8.3.3 Camion basculante.

*Riesgos de accidentes de circulacion, (impericia; somnolencia; caos circulatorio)

*Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su proximidad.

*Atropello de personas por: (maniobras en retroceso; ausencia de sefalistas; errores de
planificacidn; falta de sefalizacién; ausencia de semaforos).

*Choques al entrar y salir de la obra por: (maniobras en retroceso; falta de visibilidad; ausencia
de senalista; ausencia de senalizacidon; ausencia de semaforos).

*Vuelco del camién por: (superar obstaculos; fuertes pendientes; medias laderas;
desplazamiento de la carga).

*Caidas desde la caja al suelo por: (caminar sobre la carga; subir y bajar por lugares
imprevistos para ello).

*Proyeccion de particulas por: (viento; movimiento de la carga).

*Atrapamiento entre objetos, [permanecer entre la carga en los desplazamientos del camidn).
sAtrapamientos, (labores de mantenimiento).

*Contacto con la corriente eléctrica, (caja izada bajo lineas eléctricas). ().

Normas o medidas preventivas tipo.

| os camiones dedicados al transporte de tierras en obra estaran en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservacion.

*La caja serd bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender
la marcha.

| as entradas y salidas a la obra se realizaradn con precaucion auxiliado por las sefales de un
miembro de la obra.

*Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehiculo quedara frenado y
calzado con topes.

*Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga maxima marcada por el
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecera fuera de la
cabina durante la carga.

Prendas de proteccion personal recomendables.

*Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camidn y transitar por la obra).
*Ropa de trabajo.
*Calzado de seguridad.

1.8.4. Camion hormigonera.

Riesgos detectables mas frecuentes.



*Atropello de personas por: (maniobras en retroceso; ausencia de sefalista; falta de visibilidad;
espacio angosto).

Colisién con otras maquinas de movimiento de tierras, camiones, etc., por: (ausencia de
senalista; falta de visibilidad; senalizacidn insuficiente o ausencia de senalizacidn).

*Vuelco del camidén hormigonera por: (terrenos irregulares; embarrados; pasos proximos a
zanjas o a vaciados).

*Caida en el interior de una zanja, (cortes de taludes, media ladera)

*Caida de personas desde el camién, (subir o bajar por lugares imprevistos).

*Golpes por el manejo de las canaletas, ([empujones a los operarios guia y puedan caer).

*Caida de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o limpieza, (riesgo por
trabajos en proximidad).

*Golpes por el cubilote del hormigdn durante las maniobras de servicio.

*Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

*Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes. ().

*Riesgo de accidente por estacionamiento en vias urbanas. ().

Normas o medidas preventivas tipo.

*Las hormigoneras se ubicaran en los lugares resefiados para tal efecto en los “planos de
organizacion de obra”.

*Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendran protegidos mediante una carcasa metalica
los 6rganos de transmision (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de
atrapamientos.

| as carcasas y demas partes metalicas de las hormigoneras estaran conectadas a tierra.

*La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo serd de accionamiento estanco, en
prevencidn del riesgo eléctrico.

*Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexion de la red
eléctrica de la hormigonera, para previsidn del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

| as operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal especializado para tal fin.

Prendas de proteccion personal recomendables.

*Casco de polietileno.

*Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
*Ropa de trabajo.

*Guantes de goma o P.V.C.

*Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

*Trajes impermeables.

1.8.5. Mesa de sierra circular.

Se trata de una maquina versatil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente,
que suele utilizar cualquiera que la necesite.

Se designaran por parte del Encargado a dos oficiales autorizados para el uso en
exclusividad de la sierra circular y se dard conocimiento formal al Coordinador en fase de
Ejecucién, no permitiéndose el uso a cualquier otro operario.

Riesgos detectables mas comunes.

*Cortes

*Golpes por objetos.
*Atrapamientos.

*Contactos con energia eléctrica
*Proyeccion de particulas

Normas o medidas preventivas tipo.



| as sierras circulares en esta obra, no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros, (como
norma general) del borde de los forjados con la excepcion de los que estén efectivamente
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).

*Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estaran dotadas de los siguientes
elementos de proteccidn:

-Carcasa de cubricién del disco.

-Cuchillo divisor del corte.

-Empujador de la pieza a cortar y guia.

-Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.
-Interruptor de estanco.

-Toma de tierra.

*El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, serd realizado por personal
especializado para tal menester, en prevencion de los riesgos por impericia.

*La alimentacion eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizard mediante
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de
distribucion, para evitar los riesgos eléctricos.

*Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de
caidas y los eléctricos.

*Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledanos de las mesas de sierra
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido
mediante las trompas de vertido).

*En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte
de madera o para corte ceramico), se le entregard la siguiente normativa de actuacion. El
justificante del recibi, se entregara al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de
obra.

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.

-Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada la conexidn a tierra, en
caso afirmativo, avise al Servicio de Prevencidn.

-Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de
Prevencion.

-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los
dedos de sus manos. Desconfie de su destreza. Esta maquina es peligrosa.

-No retire la proteccidn del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar
la “trisca”. El empujador llevara la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita.
Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor estd mal montado. Pida que se lo ajusten.

-Si la maquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Servicio de Prevencidén
para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. Compruebe el estado del
disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algun diente.



-Para evitar dafos en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyeccion
de particulas y Uselas siempre, cuando tenga que cortar.

-Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas hincadas en la madera que desee
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada,
provocando accidentes serios.

En el corte de piezas ceramicas:

-Observe que el disco para corte ceramico no esta fisurado. De ser asi, solicite al Servicio de
Prevencion que se cambie por otro nuevo.

-Efectle el corte a ser posible a la intemperie (0 en un local muy ventilado), y siempre protegido
con una mascarilla de filtro mecanico recambiable.

-Efectle el corte a sotavento. El viento alejara de usted las particulas perniciosas.

-Moje el material ceramico, antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo.
Prendas de proteccion personal recomendables.

*Casco de polietileno.

*Gafas de seguridad antiproyecciones.

*Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.
*Ropa de trabajo.

*Botas de seguridad.

*Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en via himeda se utilizara:

*Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
*Traje impermeable.

*Polainas impermeables.

*Mandil impermeable.

*Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

1.8.6. Maquinas - herramienta en general.

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevencion apropiados para la
utilizacion de pequefas herramientas accionadas por energia eléctrica: Taladros, rozadoras,
cepilladoras metalicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.

Riesgos detectables mas comunes.

*Cortes por: (el disco de corte; proyeccion de objetos; voluntarismo; impericia).
*Quemaduras por: (el disco de corte; tocar objetos calientes; voluntarismo; impericia).
*Golpes por: (objetos méviles; proyeccion de objetos).

*Proyeccidn violenta de fragmentos, (materiales o rotura de piezas maviles).

*Caida de objetos a lugares inferiores.

*Contacto con la energia eléctrica, (anulacién de protecciones; conexiones directas sin clavija;
cables lacerados o rotos).

*Vibracién

*Ruido

*Polvo

*Sobre esfuerzos, (trabajar largo tiempo en posturas obligadas).

Normas o medidas preventivas colectivas tipo.



e[ as maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estardan protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.

*Los motores eléctricos de las maquinas - herramientas estaran protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con
la energia eléctrica.

*Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor que
soporte una malla metalica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observacién de la
correcta transmisién motriz, impida el Atrapamiento de los operarios o de los objetos.

-Las maquinas en situacién de averia o de semiaveria se entregaran al Servicio de Prevencion
para su reparacion.

-Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendran el disco protegido mediante una
carcasa antiproyecciones.

-Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendran sus carcasas de proteccion de motores eléctricos, etc., conectadas a la red

de tierras en combinacidn con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la
obra.

-En ambientes himedos la alimentacion para las maquinas-herramienta no protegidas con
doble aislamiento, se realizard mediante conexion a transformadores a 24 V.

-Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes
por impericia.

-Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en
marcha aunque sea con movimiento residual en evitacion de accidentes.

Prendas de proteccion personal recomendables.

*Casco de polietileno.

*Ropa de trabajo.

*Guantes de seguridad.

*Guantes de goma o de P.V.C.

*Botas de goma o P.V.C.

*Botas de seguridad.

*Gafas de seguridad antiproyecciones.

*Protectores auditivos.

*Mascarilla filtrante.

*Mascara antipolvo con filtro mecanico o especifico recambiable.

1.8.7. Herramientas manuales.

Riesgos detectables mas comunes.

*Cortes en las manos
*Golpes en manos y pies
eCaidas al mismo nivel
eCaidas a distinto nivel
*Ruido

Normas o medidas preventiva tipo.

| as herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas.



*Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado de
conservacion.

*Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

*Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes
adecuados.

*Durante su uso se evitara su depdsito arbitrario por los suelos.

*Los trabajadores recibiradn instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas
que hayan de utilizar.

Prendas de proteccion personal recomendables.

*Cascos.

*Botas de seguridad.

*Guantes de cuero o P.V.C.

*Ropa de trabajo.

*Gafas contra proyeccion de particulas.
*Cinturones de seguridad.

1.8.8. Sierras para pavimentos.

Riesgos detectables mas comunes.

*Contacto con lineas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar, (errores de prevision).
*Atrapamientos por correas de transmision, (anulacién de carcasas).

*Produccién de polvo durante el corte, (corte sin utilizacién de la via humeda).

*Ruido

*Sobreesfuerzos, (gobierno de la maquina).

*Proyeccién violenta de fragmentos del disco de corte, (disco inadecuado u objetos extrafios
enterrados).

*Colapso estructural, (errores en el corte).

1.9. LOCALIZACION E IDENTIFIACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE

En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden ser eliminados,
especificandose las medidas preventivas y protecciones tanto individuales como colectivas que
se proponen.

LOCALIZACION RIESGO MEDIDA
PREVENTIVA
Actuaciones previas Desmoronamiento de tierras  Entibacién

Condiciones climatolégicas Caidas, desprendimientos, Suspender trabajos cuando

etc. impliquen riesgo
Instalaciones eléctricas Puesta en marcha sin aviso  Aviso a todo el personal de
la obra
Demoliciones y derribos Desplomes y caidas de Acotado de la zona

materiales a distinto nivel
Montaje de prefabricados y Desprendimiento de piezas Comprobacién de la sujecion
otros y elementos de anclaje.

1.10. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES



En este apartado se identifican y localizan (remitiéndonos a los planos o esquemas) las zonas
en las que se lleven trabajos que implican riesgos especiales para la Seguridad y Salud en los
trabajadores.

ANEXO Il DEL RD 1627/97

Relacidon no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y
salud de los trabajadores.

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura por
las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el
entorno del puesto de trabajo.

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

1.11. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES
1.11.1. Objeto.

Su objeto es especificar los criterios que deben tenerse en cuenta en la programacion de las
acciones de la Propiedad, mediante personal adecuado o técnico competente, que pueda
planificar y realizar periddicamente en el proceso de explotacidn de la Urbanizacion.

1.11.2. Legislacion vigente.

Se tendra en cuenta la reglamentacion vigente de ambito estatal, autondmico y local, relativo a
la ejecucidn de los trabajos que deben realizarse para llevar a cabo los cuidados, manutencidn,
repasos y reparaciones durante el proceso de explotacion del edificio, asi como las
correspondientes condiciones de seguridad a tener en cuenta en estas actividades.

En el momento de la programacion periddica de estas actividades, el responsable encargado
por la Propiedad, comprobara la vigencia de las previsiones y actualizara, si es posible, aquellos
aspectos que hubieran sido innovados por la autoridad competente.

Los ambitos de cobertura seran definidos por la normativa vigente en cada momento, tal como
se expresa en el Pliego de Condiciones del Proyecto.

1.11.3. Limitacion del uso de la urbanizacion.

Durante el uso de la urbanizacidn se evitaran todas aquellas actuaciones que puedan alterar
las condiciones iniciales para el que fue previsto y, por tanto, producir deterioros o
modificaciones substanciales en su funcionalidad.

1.11.4. Precauciones, cuidado y manutencion.

En funcién a sus caracteristicas constructivas y equipamiento de que disponga, se sefalan las
precauciones mas caracteristicas que deben tomarse en consideracion, los cuidados y
prestaciones que deben realizarse asi como la manutenciéon necesaria, sehalando para cada
una de estas actuaciones la periodicidad aconsejable con que deben realizarse para preservar
la urbanizacién en correcto estado.

Las zonas de dificil mantenimiento como son las redes de servicio enterradas, solo siendo
registrables y revisables en las distintas arquetas y pozos dispuestos para este fin.

1.11.5. Acondicionamiento terreno.



1.- Precauciones:

-No modificar los perfiles del terreno ni la vegetacion.
-Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuacion de aguas.

2.- Cuidados:

-Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas.
-Limpieza de drenes.

-Limpieza de arquetas y sumideros.

-Cuidados de jardineria.

-Comprobar el estado y el relleno de juntas.

-Vigilar el estado de los materiales.

-Riego de las zonas ajardinadas.

-Riegos de limpieza.

3.- Manutencion:

-Suministro de agua para riegos y limpieza.

-Material de relleno de juntas.

1.11.6. Red de abastecimiento.

* ABASTECIMIENTO:

1.- Precauciones:

Cuando se efectle cualquier reparacion se aislara y vaciara previamente el sector en que se
encuentre la averia.

-Se precisa de estudio previo para realizar cualquiera de las siguientes modificaciones:
a.Incremento del consumo superior a un 10%.

a.Variaciéon de la presidn en la toma que produzca una caida piezométrica por debajo de la
misma calculada.

a.Disminucién del caudal de alimentacion en mas de un 10%.
2.- Revisiones:

ELEMENTO CADA ANO CADA 5 ANOS

Llaves de paso Limpieza de la arqueta y llave
lubrificando el vastago.

Valvula reductora de presiéon Comprobar el funcionamiento
del mecanismo de regulacion.

Ventosas Limpiar la arqueta y lubrificar la
llave de paso.
Boca de incendio Comprobar el funcionamiento.

Lubrificar el vastago.



Conducciones

Limpieza de sedimentos e
incrustaciones en su
interior.

1.11.7. Red de baja y media tension.

* INSTALACION DE BAJA Y MEDIA TENSION:

1.- Precauciones:

-No se modificara la instalacion sin previo estudio por técnico competente.

-Para cualquier manipulacion en la instalacidon se desconectara previamente el interruptor

automatico correspondiente.

-No se suspenderan elementos de iluminacién directamente de los hilos correspondientes a un

punto de luz.

-Para ausencias prolongadas se desconectara el interruptor diferencial.

-De variar las necesidades de potencia se comprobara si es adminisible para los conductoresy
elementos de proteccidn antiguos.

2.- Revisiones:

ELEMENTO

Cuadro de distribuciéon

Instalacion interior

Red de equipotencialidad
Cuadro de proteccion de linea
de fuerza motriz

Pica de puesta a tierra

Linea principal

CADA 2 ANOS CADA 5 ANOS

Comprobacion de los
dispositivos de proteccion.

Comprobacién de intensidades
nominales en relacion con la

seccion de los conductores.
Comprobacién de aislamiento

no menor de 250.000 ohmios.
Comprobacién de la continuidad

de las conexiones entre masay

conductores.
Comprobacion de los

dispositivos de proteccion con la

seccion de los conductores.
Comprobacion de resistencia de

la tierra (en época que el terreno
este mas seco)

Comprobacion del estado de la
conexion de la pica con la
arqueta.

Comprobacion de continuidad

de la linea.
Comprobacion del estado de

corrosion de las conexiones.

Comprobacion de continuidad
de la linea.



1.11.8. Red de alumbrado.

1.- Precauciones:

-Las ldmparas repuestas seran de similares caracteristicas que las reemplazadas.

-Para cualquier manipulacion en la instalacidn se desconectara previamente el interruptor

automatico correspondiente desde el cuadro de mando.

2.- Revisiones:

ELEMENTO CADA ANO

Lampara Limpieza en frio

Luminarias Limpieza con pafio humedecido
en agua jabonosa y secado con
gamuza

* PUESTA A TIERRA:

1.- Precauciones:

-No se modificara la instalacién sin previo estudio por técnico competente.

2.- Revisiones:

ELEMENTO CADA 2 ANOS CADA 5 ANOS

Arqueta de Comprobacion

conexion de continuidad

eléctrica.

Puesta a tierra Inspeccion del
estado de la
picay de los
conductores de
enlace.

1.11.9. Red de saneamiento.

* ALCANTARILLADO:

1.- Precauciones:

-No se verterd aguas de las siguientes caracteristicas:
b.pH menor que 6 o mayor de 9.

c.Temperatura superior a 40° C.

d.Detergentes no biodegradables.

e.Aceites minerales, organicos y pesados.
f.Colorantes permanentes y sustancias toxicas.

g.Contenido de sulfatos superior a 0,20 gr/l



2.- Revisiones:

ELEMENTOS CADA 3 MESES CADA 6 MESES CADA ANO
Sumidero Limpieza e
inspeccion de
rejillas
Pozo de registro Inspeccion de sus Limpieza
elementos.
Céamara de Comprobacion de
descarga funcionamiento.
Inspeccién de sus
elementos.
Aliviadero Inspeccion de sus
elementos.

1.11.10. Instalacion de telefonia

1.- Precauciones:
-La canalizacion telefonica sélo serd manipulada por la Compania Telefonica.

2.- Revisiones:

ELEMENTOS CADA ANO

Armario de enlace Comprobacién de fijacion, corrosion y
ausencia de humedad.

Armario de base Comprobacion de fijacidn, corrosion y
ausencia de humedad.

Armario de registro Comprobacion de fijacion, corrosion y
ausencia de humedad.

Canalizacién no empotrada Inspeccién ocular del estado de las
fijaciones.

1.11.11. Condiciones de seguridad y salud previsibles en trabajos posteriores.

En este apartado se contemplaran las previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos de conservaciony
mantenimiento de la urbanizacion.

1.11.11.1 Trabajos en red de alcantarillado:

En cada ramal se dejara previsto un pozo con una escalerilla empotrada para acceder a este y a
su red. Del mismo modo cuando se proceda a la apertura de un pozo de registro se sefalizara
del siguiente modo:

a.Senal de tréfico de informacién de reparaciones en la via publica.
a.Senal de tréfico de obligacion de velocidad maxima permitida.
a.Senal de tréfico de informacioén de direccion con preferencia.

a.Sefalizacion luminosa mediante balizas.



a.Valla autoportante senalizando pozo.

a.lluminacion suficiente para la realizacion de estos trabajos.
a.Las protecciones individuales seran:

-Uso obligatorio del casco.

—Mascara con filtros de carbono.

—-Ropa de trabajo.

—Ropa impermeable.

—-Botas impermeables.

—-Guantes de cuero o PVC segun el caso.

1.12.11.2 Trabajos de mantenimiento de la red de alumbrado:

Trabajos de mantenimiento de la red de alumbrado, para lo cual se requiere de la comprobacion
del estado de las distintas farolas y sus componentes. Para el mantenimiento de esta se
requiere de un camidn gria con una cesta para una o dos personas.

Los riesgos, medidas preventivas y protecciones personales son las indicadas en el apartado de
uso y manejo del camion grua, a parte de las propias de una instalacion eléctrica.

Para trabajar habra que desconectar desde el cuadro de mando de la instalacion de alumbrado
la energia eléctrica, y cerrarlo hasta la nueva puesta en servicio de la red.

Como recordatorio indicar que estas operaciones deberan realizarse Unica y exclusivamente por
personal homologado y designado por la compafia suministradora.

1.12.11.3 Trabajos en redes de baja y media tension.

Los trabajos derivados del mantenimiento pasan por la comprobacién del estado del cableadoy
de las pérdidas de potencia que se pudiesen producir. Para practicar cualquier tipo de
reparacion donde se entre en contacto con el cableado sera conveniente dejar el tendido sin
servicio, hasta la subsanacidn del problema.

Ademas se tendran en cuenta las medidas preventivas y protecciones personales determinadas
para la instalacion de estas.

Como recordatorio indicar que estas operaciones deberan realizarse Unica y exclusivamente por
personal homologado y designado por la compafia suministradora.

1.12.11.4 Trabajos en red de abastecimiento.

Los trabajos derivados del mantenimiento pasan por la comprobacion del estado de la
instalacidn. Para practicar cualquier tipo de reparacidon donde se entre en contacto con el
cableado sera conveniente dejar la red sin servicio, hasta la subsanacion del problema.

Como recordatorio indicar que estas operaciones deberan realizarse Unica y exclusivamente por
personal homologado y designado por la compafia suministradora.

1.12.11.5 Trabajos en red de telefonia.

idem anteriores apartados, destacando el parrafo donde se indica que debera ser realizado por
empresas homologadas y designadas al efecto por la empresa suministradora.



2.- PLIEGO DE CONDICIONES

2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables de la seguridad en el trabajo, en la
ejecucion de la obra se estableceran los principios que siguen. En caso de diferencia o
discrepancia, predominara el de mayor rango juridico sobre el menor. En caso de igualdad de
rango juridico predominara el mas actual.

Ademas del presente Pliego de Condiciones, y subsidiariamente con respecto a él, son de
obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

GENERALES:

-Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

~Titulo Il (Capitulos de 1 a Xll): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los
mecanismos y medidas de proteccion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. (0.M. de 9 de marzo de 1.971).

—Capitulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 13, 22 y 33de la Ordenanza de Trabajo de la
Construccidn, Vidrio y Cerdmica. (0.M. de 28 de octubre de 1.970).

—-Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones
Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccidn.

-Ordenanzas Municipales

SENALIZACIONES:

-R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y
salud en el trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

-R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 15911.995, sobre condiciones para la comercializacion y
libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual-EPI.

-R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas la
utilizacidn por trabajadores de equipos de proteccion individual.

EQUIPOS DE TRABAJO:

-R.D. 1215/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

SEGURIDAD EN MAQUINAS:

-R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 561/.995, dictan las disposiciones de aplicacién de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros sobre maquinas.

-R.D. 1.495/1.986, modificacién R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las
magquinas.



-Orden de 23/05/1.977 modificada, por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores
para obras.

PROTECCION ACUSTICA:

-R.D. 1.316/1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
27/10/1.989. Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al
ruido durante el trabajo.

-R.D. 24511.989, del Ministerio de Industria y Energia. 27/02/1.989. Determinacion de la
potencia acustica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

-Orden del Ministerio de Industria y Energia. 17/11/1.989. Modificacion del R.D. 245/1.989,
27/02/1.989.

-Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificacion del Anexo |
del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.

-R.D. 71/1.992, del Ministerio de Industria, 31/01/1.992. Se amplia el ambito de aplicacion del
Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de
determinados materiales y maquinaria de obra.

-Orden del Ministerio de Industria y Energia. 29/03/1.996. Modificacion del Anexo | del Real
Decreto 245/1.989.

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION:

-R.D. 487/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas que entranen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

-Reglamento electrotécnico de baja Tension e Instrucciones Complementarias.
-Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente alas obrasen que sea
obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo.

-Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudacion de actividades de empresas y centros de trabajo.

Anejo 16.- Relacion de Normativa de Seguridad y Salud de aplicacion en los proyectos y en la
ejecucion de obras

En este apartado se incluye una relacidon no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de
aplicacion a la redaccidn de proyectos y a la ejecucion de obras de edificacion.

Ordenanza Laboral de la Construccion de 28 de octubre de 1970
Orden de 28 de Octubre de 1970 del M° de Trabajo y Seguridad Social
BOE 5-9-70

BOE 7-9-70

BOE 8-9-70

BOE 9-9-70

Correccidn de errores BOE 17-10-70

Aclaracion BOE 28-11-70

Interpretacion Art.108 y 123 BOE 5-12-70



En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344

Resolucion de 29 de noviembre de 2001, de la Direccion General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripcion en el Registro y publicacién del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de
2001, dictado por don Tomas Sala Franco en el conflicto derivado del proceso de sustitucién
negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la Construccion,

Vidrio y Ceramica.

BOE 302; 18.12.2001 del M° de Trabajo y Asuntos Social

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 31 de octubre de 1984 del M° de Trabajo y Seguridad Social.

BOE 267; 07.1.84

Orden de 7 de noviembre de 1984 del M° de Trabajo y Seguridad Social (rectificacion)

BOE 280; 22.11.84

Orden de 7 de enero de 1987del M° de Trabajo y Seguridad Social [Normas complementarias)
BOE 13; 15.01.87

Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de

Datos correspondientes al Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del M° de la Presidencia, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto.

BOE 86; 11.04.06

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 256; 25.10.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

BOE 127; 29.05.06

Resolucion de 8 de abril de 1999, sobre Delegacidon de Facultades en materia de seguridad y

salud en las obras de construccion, complementa el art.18 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre de 1997

Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 269; 10.11.95

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales

BOE 298; 13.12.03

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley

31/95, en materia de coordinacién de actividades empresariales

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacion.



Orden de 16 de diciembre de 1987, del M° de Trabajo y Seguridad Social
BOE 311; 29.12.87

Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 27; 31.01.97

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

BOE 127; 29.05.06

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.98

Disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad en el trabajo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 97; 23.04.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
que entrane riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 97; 23.04.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacidon por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 140; 12.06.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 188; 7.08.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo
temporal.



Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 47; 24.02.99

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.01

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del M° de la Presidencia
BOE 148; 21.06.01

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 265; 5.11.05

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del M° de la Presidencia
BOE 60; 11.03.06

Correccidn de erratas del Real Decreto 286/2006

BOE 62; 14.03.06

Proteccion de la salud y la sequridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmasferas explosivas en el lugar de trabajo.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del M° de la Presidencia
BOE 145; 18.06.03

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

BOE 250; 19.10.06

2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccidn colectiva tendran fijado un
periodo de vida til, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una
determinada prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracidn prevista o
fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccidén que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) sera desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas
por el fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccion nunca representara un riesgo en si mismo

2.2.1. Protecciones personales



Todo el elemento de proteccion personal se ajustarda a la Normas de Homologacion del
Ministerio de Trabajo (0.M. 17-5-74), siempre que exista en el mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologacion oficial seran de calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones.

2.2.2. Protecciones colectivas

—Pérticos limitadores de gélibo:

Dispondran de dintel debidamente senalizado

-Vallas auténomas de limitacidn y proteccidn:

Tendrdn como minimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metalicos.
Dispondra de patas para mantener su verticalidad.

-Topes de desplazamiento de vehiculos:

Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo.

-Conexiones eléctricas:

Las posibles uniones de cables para aparatos eléctricos se realizaradn siempre con huecos de
unidn y convenientemente encintados,

Si los tendidos eléctricos tuvieran que ir por el suelo se sehalizaran debidamente para evitar
cortes o retornos.

Se vigilara especialmente que estén lejos de zonas hiUmedas o en contacto con agua

-Interruptores diferenciales y tomas de tierra:

La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales, serd para alumbrado de 30 mAy para
fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice, de
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensién de contacto indirecto
maxima de 24 V.

Se medira su resistencia periédicamente y, al menos, en la época mas seca del afio.

-Extintores:

Seran adecuados en agente extintor y tamanfo, al tipo de incendio previsible, y se revisaran cada
6 meses como maximo.

-Lonas:

Seran de buena calidad y de gran resistencia a la propagacidon de la llama.

-Medios auxiliares de topografia:

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., seran dieléctricos, dado el riesgo de
electrocucidn por las lineas eléctricas y catenarias del ferrocarril

Las pistas para vehiculos se regaran convenientemente para que no se produzca levantamiento
de polvo por el transito de los mismos.

-Andamios de pies derechos y tubulares:

Se entiende como tal los elementos rectangulares constituidos por perfiles tubulares huecos de
hierro, que ensamblados entre si, arriostrados convenientemente y por superposicion de los
mismos, forman torres y plataformas que permiten el acceso a lugares del trabajo situados a
diversas alturas del suelo.

Ademads del arriostramiento entre si irdn sujetos a elementos resistentes del terreno. Las
plataformas de trabajo estaran constituidas por tres (3] tablones embridados entre si y al
andamio.



Todas las plataformas iran protegidas con barandillas de seguridad de 0,90 cm. de altura.

Se evitara el acopio de materiales en las plataformas, salvo el que se vaya a consumir en el
momento de realizar el tajo correspondiente.

Los pies derechos de arranque de torres iran sobre placas de asiento, para el mejor reparto de
cargas.

Podran emplearse también como elementos resistentes para soportes de las de encofrado,
estudiando convenientemente las cargas a soportar por superficie de apeo, de tal manera que
aquellas, transmitidas al terreno sean menores que las presiones admisibles del mismo.

-Tablones de madera:

Son piezas de madera con longitudes de alrededor de 4,00 m y seccion de 27,0 x

7,5 cm.

Suelen emplearse para sopandas de encofrado y como elementos de plataforma de trabajo.

Se desecharan aquellos que estén alabeadas y presenten hendiduras tanto longitudinales como
transversales.

Las uniones entre tablones seran siempre embridados, nunca claveteadas.

2.3. SERVICIOS DE PREVENCION

2.3.1. Servicio técnico de seguridad e higiene.

La empresa constructora dispondra de asesoramiento en seguridad e higiene.

2.3.2. Servicio médico.

La empresa constructora dispondra de un servicio médico de empresa mancomunado.

2.3.3. Comité de seguridad y salud.

En cumplimiento del deber de prevencion de riesgos profesionales, el contratista debe designar
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad.

Si la designacion de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realizacion de las
actividades de prevencidn, el empresario debera recurrir a uno o vanos servicios de prevencion
propios o ajenos a la empresa, que colaboraran cuando sea preciso, de acuerdo con el Art. 31 de
la L.P.R.L.

Se constituird un Comité de Seguridad y Salud, cuando se cumplan las condiciones previstas en
el Art. 38 de la L.P.R.L., con las competencias y facultades consignadas en el Art. 39 de la citada
Ley.

2.3.4. Instalaciones médicas
El botiquin se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente el material consumido.
2.3.5. Instalaciones de higiene y bienestar

Se dispondra de vestuario, servicios higiénicos y comedores, debidamente dotados.

El vestuario dispondra de taquillas individuales, con llave y asientos.

Los servicios higiénicos tendran un lavabo y una ducha con agua fria y caliente por cada diez
(10) trabajadores, y un WC. por cada veinticinco (25) trabajadores, disponiendo de espejos.

El comedor dispondra de mesas y asientos con respaldo y un recipiente para desperdicios.

Para la limpieza y conservacion de estos locales se dispondrd de un trabajador con la
dedicacién necesaria.



2.4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando el Estudio a sus
medios y métodos de ejecucion.

Barcelona, 13 noviembre 2018

Fdo. - Inigo Ocamica Berbois Fdo. - Inigo Tudanca Acedo

Arquitecto, n° col. 73074-2 Arquitecto y Arq. técnico, n° col. 73077-7



ANEJO Il - PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1 ANTECEDENTES

OBJETO



El objeto del presente Plan de Control de Calidad es el de fomentar la calidad de las obrasy, en coordinacion
y con la aprobacion de la direccion de Obra para la Remodelacion Integral de la Plaza de Villamoros de
Mansilla, garantizar:

. el cumplimiento de los objetivos fijados en el proyecto de la obra.

. la trazabilidad de las distintas fases de la obra, tanto a lo largo de la ejecucion como al
finalizar la misma.

. el cumplimiento de los parametros de calidad fijados en los diferentes documentos del
proyecto.
. la adecuada implantacion de los diferentes sistemas u acciones que se consideren oportunas

para el correcto desarrollo de las obras y la adecuada funcionalidad final del edificio.

. la implementacion y seguimiento de aquellas medidas que se adopten para la consecucion de
todos aquellos objetivos que se fijen.

. el cumplimiento documentado de lo previsto en los respectivos Pliegos de Prescripciones
Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecucion de la obra en cuanto a la calidad de los materialesy la
ejecucion de las diferentes unidades de obra.

DATOS DE PARTIDA

El presente Plan de Control de Calidad incluye los siguientes trabajos: Revision de proyecto
Control de Ejecucion y Asistencia Técnica Control de Materiales

Pruebas de funcionamiento del edificio

Pruebas de funcionamiento de las instalaciones

PERSONAL ASIGNADO A LOS TRABAJOS

Para el desarrollo de los trabajos, se designara una entidad independiente al resto de los agentes, con
un equipo multidisciplinar que seguira la siguiente estructura:

RESPONSABLE DE OBRA: se designara un técnico como responsable principal de los trabajos a
desarrollar. EL mismo sera un especialista en las areas principales a desarrollar, si bien se vera
apoyado en todo momento por el resto del equipo para abarcar la totalidad de los trabajos recogidos en
el presente Plan de Control. El responsable de Obra designado contara con una experiencia superior a
quince afos en el desarrollo de trabajos de Control de Calidad y Asistencia Técnica.

EQUIPO DE REVISION DE PROYECTO Y ASISTENCIA TECNICA:

Formado por un equipo de Arquitectos, Ingenieros Técnicos Industriales y Arquitectos Técnicos para las
revisiones de instalaciones.

EQUIPO DE OBRA:

Equipo de Arquitectos, Ingenieros Técnicos Industriales y Arquitectos Técnicos para las visitas de
inspeccion de obra.



2. DEFINICION DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS
CONTROL DE PROYECTO

Se realizara una revision de la documentacion completa que conforma el Proyecto de Ejecucion,
considerando las condiciones reales existentes, a consecuencia de lo cual se propondran las posibles
modificaciones o adaptaciones para una optimizacion de los diferentes elementos constructivos.

Se llevara a cabo la revision de la documentacion completa del Proyecto de Ejecucion.

Esta fase pretende la consecucion de una calidad y coherencia documental que facilite el cumplimiento de
los objetivos de Calidad de las obras.

Para ello, se llevara a cabo un analisis exhaustivo de cada uno de los documentos que componen el Proyecto
de Ejecucion, primero particularizando para cada una de las areas descritas anteriormente; y
posteriormente desde el punto de vista global del Proyecto, con la verificacion de las interrelaciones de cada
una de ellas. Todo ello prestando una especial atencion a la deteccion de especificaciones inadecuadas
técnica o practicamente, errores, omisiones o incongruencias.

Con las conclusiones derivadas de cada una de las revisiones, se redactaran los correspondientes Informes
de Revision convenientemente estructurados, con las conclusiones globales de cada uno de los apartados y
las observaciones pormenorizadas, de manera que sea una herramienta Util para la identificacion y analisis
de las incidencias que puedan detectarse, asi como su correccion, en coordinacion con la Direccién de Obra,
Empresa Constructora y resto de intervinientes.

Se verificaran los siguientes aspectos:

Comprobacion que la documentacion contenida en proyecto es la adecuada.

Hipdtesis de diseno en cuanto a Normas, Reglamentos e Instrucciones aplicables y calidades esperadas.
Desarrollo del Proyecto en cuanto a calculos, dimensionado y materiales, proponiendo, si se estimara
necesario, alternativas.

Grado de definicion del Proyecto, y en particular de Planos de Ejecucion.

Verificacion de las condiciones de solidez, estanquidad, durabilidad y acabados adecuados de las soluciones
en cerramientos y obra secundaria.

Verificacion de las soluciones arquitectonicas desarrolladas en proyecto para evaluar el adecuado
comportamiento acustico de los locales.

CONTROL DE EJECUCION Y ASISTENCIA TECNICA
Inspecciones de obra

En fase de ejecucidn, se realizaran visitas periddicas a la obra, por parte de técnicos especialistas en cada
una de las materias, coincidiendo con el inicio y la ejecucion de los trabajos en los diferentes procesos
constructivos.

Dichas visitas seran realizadas en coordinacion con las que realice la propia Direccidon Facultativa. En las
mismas, se analizara la adecuacion de los trabajos a lo indicado en Proyecto y a aquellas modificaciones que
puedan surgir a lo largo de la obra. Se comprobard ademas que se contemplen y resuelvan aquellas
observaciones derivadas del control en fase de proyecto.

Se establece una intensidad media conforme a las indicaciones de la hoja resumen, adaptandose, en todo
caso, al grado de avance de las obrasy a los tajos en desarrollo



Asistencia Técnica

Como complemento al Control de Ejecucion de la obra, se prestara la Asistencia Técnica tanto a la

Propiedad como a la Direccién Facultativa y a la Empresa Constructora en aquellas cuestiones que surjan,
valorando alternativas o detalles precisos.

En lo que se refiere a las instalaciones, durante el desarrollo de la obra, la Direccion Facultativa contara con
la asesoria del gabinete de instalaciones, en cuanto se refiere a conceptos relativos a optimizacion del disefio
existente, ingenieria de valor, informacidn sobre propuestas de modificacion, en resumen, todo aquello que
la racionalizacion del proceso constructivo asi lo requiera y siempre que lo solicite la Direccion Facultativa.

PLANIFICACION Y SUPERVISION DE ENSAYOS DE MATERIALES

Como parte de los trabajos a realizar, se desarrollara el presente Plan de Control en lo que se refiere al
Control de Materiales, de manera que se adecue a la Normativa vigente y a las singularidades del proyecto
que, contando con la aprobacion de la Direccion Facultativa, velara por la correspondencia de los materiales
a las especificaciones recogidas en proyecto y a las posibles modificaciones.

Inicialmente, se procedera a la recepcion de los materiales, con la recopilacion de la documentacion
Técnica, manuales de uso y Certificados de garantia de cada uno los materiales mas representativos de la
obra.

Posteriormente, se realizarad un seguimiento de los ensayos previstos en el Plan de Control, y de aquellos
que la Direccion Facultativa estime oportuno realizar.

El seguimiento de los ensayos se vera complementado con la verificacion de su adecuacion a lo previsto
inicialmente en proyecto, y la propuesta de posibles actuaciones cuando aparezcan desviaciones.
Periddicamente, se informara de los resultados obtenidos los ensayos de cada uno de los materiales,
especialmente si apareciesen desviaciones o anomalias respecto de lo previsto en proyecto, aportandose
propuestas de actuacidn al respecto.

Los ensayos seran realizados por laboratorios convenientemente acreditados dentro de la Comunidad de
Madrid en las areas que comprenden cada uno de ellos.

Se describen a continuacion los materiales a ensayar, reflejandose en el resumen del Anexo | el nUmero de
ensayos propuesto.

3. MATERIALES OBLIGATORIOS Y DE ESPECIAL RELEVANCIA
Cemento, agua de amasado y aridos

Sobre estos materiales, y en cumplimiento de lo indicado en la Instruccion EHE, se realizard un control de
recepcion, partiendo de que la Central de fabricacion de Hormigdn utiliza cemento con sello AENOR, aridos
suficientemente ensayados y agua de amasado de la red de suministro o con experiencia de su uso, por lo
que se puede interpretar que no es preceptiva la realizacidon de ensayos de control de recepcion de estos
materiales.

Con el fin de cotejar estas premisas, se analizara y valorara la documentacion que, al respecto, facilite la
central de fabricacidon del Hormigon, recomendando, en funcidn de los resultados obtenidos, la aceptacion de
dichos materiales o la realizacion de ensayos adicionales si fuera preciso.



Hormigones

Se exponen a continuacion los ensayos propuestos para el control de calidad del hormigén, entendiéndose

que los ensayos previos y caracteristicos del hormigén recogidos en la Instruccion EHE no son precisos al

tratarse de hormigdn fabricado en Central de Hormigonado con experiencia con los materiales y en el

proceso de fabricacion.

Conforme a la Instruccién EHE, todos los elementos de hormigdn armado seran divididos en lotes, sobre los

que se realizara el control mediante ensayos de confeccion y rotura de probetas cilindricas de 15 x 30 cm. a

compresion y medidas de la consistencia.

Basandose en las prescripciones de la Instruccion EHE para el control de un hormigén HA-25, se extraeran 2

series por lote. Dentro de cada una de las series se tomaran 5 probetas con los siguientes criterios de

rotura, salvo indicacion contraria de la Direccion Facultativa:

. 1 Ud. a 7 dias

. 3 Uds. a 28 dias

. 1 Ud. a 60 dias

Dentro de la unidad de toma de muestra o serie de 5 probetas se incluye la determinacion de 2

medidas de asiento de cono.

Inicialmente se rompera una probeta a 7 dias, con el fin de anticipar de manera orientativa los

posibles problemas que pueda presentar el hormigdn en la evolucidn de su resistencia. A

continuacion, se romperan 3 probetas a 28 dias, con cuyos resultados se procedera al calculo de las

resistencias estimadas de cada lote. Adicionalmente, se reservara una probeta para romper a 60

dias, cuyos resultados podran servir de referencia de la evolucion de las resistencias, y para la toma

de decisiones por parte de la Direccion Facultativa.

Si el hormigdn es fabricado en central, el estimador a considerar para la obtencidn de la resistencia

estimada, que es la que se compara con la resistencia de proyecto, serd Kn = 0.90 para N=2 y planta

con clasificacion A.

Para la estimacion de lotes, se contemplara la tabla 88.4.a de limites maximos para el

establecimiento de los lotes de control:

Limite superior

Tipo de elementos estructurales

Estructuras que tienen
elementos comprimidos
(pilares, pilas, muros
portantes, pilotes, etc.)

Estructuras que tienen
Unicamente elementos
sometidos a flexion (forjados de
hormigon con pilares metalicos,
tableros, muros de contencion,

Macizos
(zapatas,
estribos de
puente, bloques,
etc.)

etc.)
Volumen de hormigon 100 m’ 100 m’ 100 m’
Numero de amasadas ' |50 50 100
Tiempo de hormigonado |2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m° 1.000 m° -
Numero de plantas 2 2 -

(1) Este limite no es obligatorio en obras de edificacion.




Acero corrugado. Armaduras pasivas

Se comprobara que los aceros a utilizar en el hormigén armado cumplen lo especificado en la Instruccion
EHE.

Asi mismo durante el transcurso de la obra se comprobara que los aceros pertenecen al fabricante y a la
calidad ensayada, y estan en posesion del sello CC-EHE.

Tomando como base las prescripciones de la EHE y considerando el sello de conformidad CC-EHE, se
estableceran los lotes de control, con el limite maximo de 40 Tm., al tratarse de acero certificado o en
posesion del sello CC-EHE.

Para la realizacion de este tipo de control se procedera de la siguiente manera:

- Se tomaran dos probetas por cada lote, para sobre ellas:
. Comprobar que la seccidn equivalente cumple lo especificado en 31.1.

. Comprobar que las caracteristicas geométricas de sus resaltos estan comprendidas entre

los limites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia.
. Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado.

. Se determinaran, al menos en dos ocasiones durante la realizacion de la obra, el limite
eldstico, carga de rotura y alargamiento en rotura, como minimo en una probeta de cada didmetroy

tipo de acero empleado y suministrador segun las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente.

. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizaran, como minimo, dos ensayos por
cada diametro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluiran la
resistencia al arrancamiento del nudo soldado segin UNE 36462:80.

En el anexo | se recoge el resumen de los ensayos descritos.

Acero laminado

Si bien la magnitud de los elementos de acero laminado no resulta especialmente significativa, si
resulta conveniente evaluar la ejecucion de las uniones soldadas de las mismas, asi como la
proteccidn prevista sobre los mismos.

Inicialmente, se realizara un control documental sobre los perfiles de acero laminado, material de
aporte de las soldaduras, asi como de los equipos de soldadores y sus procedimientos.
Posteriormente, se realizardn campanas de control de soldaduras efectuadas en obra, consistentes
en campanas de comprobacion de soldaduras por liquidos penetrantes, asi como campanas de
medicion de gargantas de soldaduras.

Salvo indicacidn en contra de la Direccidn Facultativa, se realizaran 2 campanas de comprobacion de
soldaduras por liquidos penetrantes, asi como 2 campaiias de medicion de gargantas de
soldaduras.

CONTROL DE MATERIALES ADICIONALES

Como complemento al control de estos materiales, de especial relevancia y obligatorios conforme a
la Normativa actual vigente, se controlard una serie de materiales adicionales. Se pretende, de esta
manera, garantizar unas calidades minimas en las partidas mas significativas de la obra, para evitar
mermas en las prestaciones esperadas para las mismas. Asi, se realizaran ensayos especificos para

los materiales que se indican a continuacion.



Lamina bituminosa

Dada la importancia de un correcto funcionamiento de las cubiertas, se considera necesario realizar un
control de la ldmina bituminosa, para lo que se determinara:

. Dimensiones y masa por unidad de area, segin UNE 104281/ 6.2

. Resistencia al calor y pérdidas por calentamiento , segun UNE 140281/6.3

. Resistencia a traccion y alargamiento a la rotura, segun UNE 104201/6.6.
La composicion de todas las impermeabilizaciones describen el empleo de dos tipos de ldmina en
funcién de las armaduras de que disponen (laminas FV + FP). De esta manera, se determina la
realizacién de 2 ensayos de cada tipo.
4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Estanquidad de red de saneamiento
Dada la importancia de un correcto funcionamiento de la red de saneamiento para evitar futuras
patologias en el edificio, se realizaran pruebas de estanquidad de la red de saneamiento. Las
mismas seran realizadas en el momento en que se hayan finalizado los trabajos, y antes de que la
red de saneamiento enterrado sea cubierta, para facilitar las posibles reparaciones sin afectar al
avance de las obras.
Pruebas de funcionamiento de las instalaciones
Una vez concluido el montaje y puesta a punto de las diversas instalaciones por las empresas
instaladoras, se comunicara la fecha de comienzo de los trabajos de comprobacion a realizar por el
organismo independiente, que desarrollara de acuerdo con las Normas vigentes al respecto, con un
muestreo no inferior al 30% de las instalaciones. Se procedera a la realizacion de las
comprobaciones y verificaciones conjuntamente con las empresas instaladoras, que operaran sobre
sus sistemas, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Proyecto de
Ejecucidn, asi como los Reglamentos Técnicos que le sean de aplicacion.
Las comprobaciones mas importantes se indican a continuacion:
Instalaciones sanitarias
Segun Normas y Reglamento sobre Instalaciones Interiores de agua.

. Prueba de estanqueidad de la red.

. Funcionamiento de griferia y llaves de corte, achique de sala, etc. concernientes a los aljibes
de
agua.

. Simultaneidad de caudales.

. Funcionamiento general del sistema de desagles, prueba de simultaneidad de

saneamiento.
Instalacion eléctrica
Generales:

. Aislamiento y rigidez dieléctrica.

. Funcionamiento de tomas de corriente y resistencia a tierra de bucle.



. Comprobacion de conexionados.

. Cuadros generales y secundarios: Funcionamiento de interruptores magnetotérmicosy
diferenciales, verificando tension de disparo y tiempo de disparo.

. Comprobacion de funcionamiento de circuitos de accionamiento e instrumentacion.
. Comprobacion de la tensidn existente en el cuadro general asi como la caida de tension
general

de la instalacidn con cargas.

. Equilibrio de fases con cargas.
Resistencia a tierra.

. Resistencia de puesta a tierra del neutro de cada transformador (si procede).
. Resistencia de puesta a tierra de los herrajes de cada centro de transformacion (si procede].
. Medicion en su caso de la red de tierras de baja tension.
. Mediciones de las tensiones de paso y contacto.
Alumbrado
. Comprobacion del alumbrado normal, socorro, sefializacion y emergencia.
. Comprobacion de funcionamiento del cuadro, sensibilidad de disparo de diferenciales,

protecciones magnetotérmicas.

. Medicidn de niveles de iluminacion.

. Comprobacion del grado de estanqueidad de canalizaciones y luminarias.
ANEXO I: RESUMEN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS
INDICACIONES DE USO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
Se redacta el presente apartado en cumplimiento del articulo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo,
de Medidas para la Calidad de la Edificacién de la Comunidad de Madrid (BOCM no 74, de
29/03/1999], con objeto de “definir las calidades de los materiales y procesos constructivos y las
medidas, que para conseguirlas, deba tomar la direccion facultativa en el curso de la obray al
término de la misma”. Y en cumplimiento con el RD 314/2006 del 17 de marzo por el cual se aprueba
el CTE, especificando “los productos de construccidn que se incorporen con caracter
permanentemente a los edificios, en funcidn de su uso previsto, llevaran el marcado CE, de
conformidad con la Directiva 89/106/CEE y disposiciones de desarrollo u otras directivas Europeas
que le sean de aplicacion.



En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las caracteristicas
técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del
marcado CE que les sea aplicable.” “Se consideraran conformes con el CTE los productos, equipos y
sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE referentes
a los elementos constructivos en los que intervienen...”. Haciendo constar igualmente el CTE la
obligacién de incluir como Anexo a la memoria del proyecto el Plan de Control de Calidad.

Con tal fin, la actuacion de la direccion facultativa se ajustara a lo dispuesto en la siguiente relacion
de disposiciones y articulos:

INDICE

MATERIALES DE CONSTRUCCION:

MATERIALES CON PLIEGOS E INSTRUCCIONES ESPECIFICAS: CEMENTOS.

MATERIALES CON MARCADO CE:

RED DE SANEAMIENTO.

COMPONENTES PARA MORTEROS Y HORMIGONES. GEOTEXTILES.

ALBANILERIA.

IMPERMEABILIZACIONES.

REVESTIMIENTOS.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SUJETOS A NORMATIVA: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS. INSTALACIONES:

INSTALACIONES DE FONTANERIA.

MATERIALES DE CONSTRUCCION
MATERIALES CON PLIEGOS E INSTRUCCIONES ESPECIFICAS:
CEMENTOS

Instruccién para la recepcion de cementos (RC-03): Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de
diciembre (BOE 16/01/2004). Deroga la anterior Instruccion RC-97, incorporando la obligacién de estar en
posesion del marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las
novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la misma.

Fase de recepcion de materiales de construccidn: Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento Articulo
11. Control de recepcion
Cementos comunes:

Obligatoriedad del marcado CE para este material ([UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucién de 1 de Febrero
de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales:

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion (UNE-EN
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial ([UNE- EN 197- 4], aprobadas por Resolucion de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albanileria:

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafileria (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolucion
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos no sujetos al Marcado CE:

REAL DECRETO 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la aplicacion de la
norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribucion de
cualquier tipo de cemento.



MATERIALES CON MARCADO CE:
ENCOFRADOS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a
veces de hormigdn

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE No 009), aprobada por Resolucion de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

COMPONENTES PARA MORTEROS Y HORMIGONES.
Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion publicada en el
BOE 19/02/2005.

. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. UNE-
EN 197-1
. Parte 4: Composicidn, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de horno alto de

baja resistencia inicial. UNE-EN 197-4

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de
mayo de 2002 y Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. UNE-EN 934-2

. Aditivos para hormigones y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN
934-4

. Aditivos para hormigones y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros de albanileria. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. UNE-EN 934-3
Aridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

o Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.

. Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

. Aridos para morteros. UNE-EN 13139.
Cables para la construccion.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucién
publicada en BOE 31/10/2002.



Cemento. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de cementos especiales con muy
bajo calor de hidratacion.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14216), aprobada por Resolucion
publicada en el BOE 19/02/2005.

Ligantes de soleras continlias de magnesita. Magnesita caustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolucién de
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cemento de albanileria. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 413-1), aprobada por Resolucidn
publicada en el BOE 19/02/2005.

Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato calcico para
soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13454-1), aprobada por Resolucion
publicada en BOE 01/12/2005.

Cenizas volantes para hormigén. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 450-1), aprobada por Resolucién
publicada en BOE 06/06/2006.

Pigmentos para coloracién de material de construccion basados en cemento y/o cal.
Especificaciones y métodos de ensayo.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12878), aprobada por Resolucién
publicada en BOE 06/06/2006.

Humo de silice para hormigon. Definiciones, requisitos y control de la conformidad.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13263), aprobada por Resolucion
publicada en el BOE 06/06/2006.

Cemento de aluminado calcico. Composicion, especificaciones y criterios de conformidad.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14647), aprobada por Resolucién
publicada en el BOE 20/12/2006.

GEOTEXTILES

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construccion de carreteras y otras
zonas de trafico (excluidas las vias férreas y las capas de rodadura asfaltica)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13249), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 01/12/2005).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones
y estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251}, aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en las construcciones ferroviarias
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13250), publicado en BOE
20/12/2006.



Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en obras para el control de la erosion

(proteccién costera y revestimiento de taludes)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13253, publicado en BOE

20/12/2006.

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construccion de embalses y presas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13254), publicado en BOE 20/12/2006.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construccion de canales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13255), publicado en BOE 20/12/2006.

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construccion de tineles y estructuras
subterraneas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13256), publicado en BOE 20/12/2006.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en los vertederos de residuos sélidos.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13257), publicado en BOE 20/12/2006.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en proyectos de contenedores y residuos liquidos.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13265), publicado en BOE 20/12/2006.
COMPONENTES PARA CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Anclajes metalicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002) y Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 06/04/2004) respectivamente.

. Anclajes metalicos para hormigdn por expansion o socavado, para elementos estructurales o cargas
pesadas. Guia DITE No 001-1,2, 3y 4.

. Anclajes metalicos para hormigdn. Anclajes quimicos, para elementos estructurales o cargas
pesadas. Guia DITE No 001-5.

. Anclajes metalicos para hormigén. Para aplicaciones no estructurales, cargas ligeras.
Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucién de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005).

. Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.



. Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

. Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1337- 5), aprobada por Resolucién
publicada en BOE 06/06/2006.

. Apoyos elastoméricos. UNE-EN 1337- 3.

. Apoyos “Pot”. UNE-EN 1337-5.
Kits de postensado para el pretensado de estructura
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE no 013; aprobada
por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminologia, requisitos y control de calidad.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 523), aprobada por Resolucion
publicada en BOE 16/07/2004.

Productos y sistemas para la proteccidn y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluacidn de la conformidad. Parte 2: Sistemas para proteccion de superficie.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1504- 2], aprobada por Resolucién publicada
en BOE 01/12/2005.

Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluacidn de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1504- 4), aprobada por Resolucién publicada
en BOE 01/12/2005.

Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluacidn de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyeccion del hormigdn.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1504- 5), aprobada por Resolucién publicada
en BOE 01/12/2005.

Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general. Parte
1 : Condiciones técnicas de suministro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 10025-1), aprobada por Resolucion publicada
en BOE 01/12/2005.

Consumibles para el soldeo. Norma general de producto para metales de aportacidn y fundentes para el
soldeo por fusion de materiales metalicos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13479), aprobada por Resolucion publicada en
BOE 01/12/2005.



Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14716), aprobada por aprobada por
Resolucién publicada en BOE 01/12/2005.

Vigas y pilares compuestos a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE no 011; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Estructuras de madera. Chapa de madera laminada estructural. Requisitos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14374), aprobada por Resolucion publicada en
BOE 01/12/2005.

Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (GUIA DITE No 015), aprobada por Resolucién publicada
en BOE 06/04/2004.

Estructuras de madera. Clasificacion de la madera estructural con seccion transversal rectangular. Parte 1:
Especificaciones generales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 14081-1), aprobada por Resolucién publicada
en BOE 20/12/2006.

Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1. Requisitos generales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 14399-1), aprobada por Resolucién publicada
en BOE 06/06/2006.

Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para la construccion. Condiciones técnicas de
inspeccién y suministro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 15088), aprobada por Resolucién publicada en
BOE 20/12/2006.

ALBANILERIA

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de mayo de
2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucién de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

. Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Materiales para juntas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo.



Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13963), aprobada por Resolucion
publicada en BOE 06/06/2006.

Paneles de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 520), aprobada por Resolucién
publicada en BOE 01/12/2005.

Perfilaria metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones,
requisitos, y métodos de ensayo.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14195), aprobada por Resolucién
publicada en BOE 06/06/2006.

Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y
métodos de ensayo.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14190), aprobada por Resolucién
publicada en BOE 06/06/2006.

Paneles compuestos ligeros autoportantes.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos de acuerdo con la GUIA DITE no 016

e GUIA DITE no 016-1 aprobada por Resolucién publicada en BOE 29/11/2004. Aspectos generales.

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE no 003; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albanileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE
11/02/2004).

. Tirantes, flejes de tensidn, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

. Dinteles. UNE-EN 845-2.

. Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
Especificaciones para morteros de albaiileria
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004
(BOE 11/02/2004) y en BOE 20/12/2006

. Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. BOE 20/12/2006

. Morteros para albanileria. UNE-EN 998-2. BOE 11/02/2004
Especificacion de piezas para fabrica de albanileria.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucién publicada en BOE
28/06/2005.



. Piezas cerdmicas. UNE-EN 771-1

. Piezas silicocalcareas. UNE-EN 771-2

. Piezas Bloques de Hormigén (con aridos densos y ligeros). UNE-EN 771-3

. Piezas de hormigon celular curado en autoclave. UNE-EN 771-4

. Piezas de piedra artificial. UNE-EN 771-5
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion publicada en BOE
20/12/2006.

. Piezas de piedra natural. UNE-EN 771-6

Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte Ill: Aspectos especificos relativos a paneles para uso como

cerramiento vertical exterior y como revestimiento exterior.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos de acuerdo con la GUIA DITE no 016-3, aprobada por
Resolucion publicada en BOE 21/05/2005.

Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte IV: Aspectos especificos relativos a paneles para uso como
en tabaqueria y techos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos de acuerdo con la GUIA DITE no 016-4, aprobada por
Resolucion publicada en BOE 21/05/2005.

IMPERMEABILIZACIONES
Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE no 005; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacidn de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE no 006; aprobada por
Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Laminas flexibles para la impermeabilizacién. LAminas bituminosas con armadura para la
impermeabilizacion de cubiertas. Definiciones y caracteristicas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13707), aprobada por Resolucion publicada en
BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las capas base. Parte 2:
Capas base para muros.



Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13859), aprobada por Resolucion publicada en
BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Membranas aislantes de plastico y caucho incluyendo las
membranas de plastico y caucho para el basamento de tanque. Definiciones y caracteristicas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13967), aprobada por Resolucion publicada en
BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas
bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y caracteristicas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13969}, BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Capas base bituminosas para el control del vapor de agua.
Definiciones y caracteristicas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13970), aprobada por Resoluciéon publicada en
BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Capas base de plastico y de caucho para el control del vapor
de agua. Definiciones y caracteristicas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13984), aprobada por Resolucion publicada en
BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las capas base. Parte 1: Capa
base para tejados discontinuos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13859- 1), aprobada por Resolucién publicada
en BOE 06/06/2006.

Sellantes para juntas. Parte 1: Especificaciones de sellantes aplicados en caliente.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188- 1), aprobada por Resolucion publicada
en BOE 01/12/2005.

Sellantes para juntas. Parte 2: Clasificacion y requisitos. Sistemas de vigilancia de la calidad por tercera
parte.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188- 2], aprobada por Resolucion publicada
en BOE 01/12/2005.

Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Laminas de plastico y elastomeros para impermeabilizacion
de cubiertas. Definiciones y caracteristicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13956), aprobada por Resolucion publicada en
BOE 06/06/2006.



REVESTIMIENTOS
Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2002).

. Baldosas. UNE-EN 1341

. Adoquines. UNE-EN 1342

. Bordillos. UNE-EN 1343
Baldosas prefabricadas de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolucién de 14
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Baldosas de Terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13748-2) aprobada por Resolucién de
1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2005).

BALDOSAS CERAMICAS

Obligatoriedad del marcado CE para estos Resolucién de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos Resolucion publicada en BOE 01/12/2005.

productos (UNE-EN 14411) aprobada por

productos (UNE-EN 12057), aprobada por

Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12058), aprobada por Resolucion publicada en
BOE 01/12/2005.

Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13748), aprobada por Resolucion publicada en
BOE 06/06/2006.

Adhesivos para baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucion publicada en
BOE 06/02/2003.



Adoquines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucion de 14 de abril
de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adoquines de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucion de 14 de
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucién de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Pavimentos de hormigdn. Parte 3: Especificaciones para anclajes metalicos utilizados en pavimentos de
hormigon.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13877), aprobada por Resoluciéon publicada en
BOE 01/12/2005.

Recubrimientos de suelos resistentes, textiles y laminados. Caracteristicas esenciales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14041), aprobada por Resolucion publicada en
BOE 05/05/2007.

Suelo de madera. Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 14342), aprobada por Resolucién publicada
en BOE 06/06/2006.

Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Laminados decorativos de alta presion (HPL). LaAminas basadas en resinas termoestables (normalmente
denominados laminados), Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de
paneles externos e internos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 438- 7), aprobada por Resolucién publicada
en BOE 01/12/2005.

Tejas y piezas de hormigdn para tejados y revestimientos de muros. Especificaciones de producto.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 490), aprobada por Resolucion publicada en
BOE 01/12/2005.

Tejas de arcilla cocida para colocacion discontinua. Definiciones y especificaciones de producto.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1304), aprobada por Resolucidn publicada en
BOE 01/06/2006.



Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1469), aprobada por Resolucién publicada en
BOE 01/12/2005.

Yeso y productos de yeso para la construccion. Definiciones y requisitos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 13279), aprobada por Resolucién publicada
en BOE 06/06/2006.

Enlistonado y cantoneras metalicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion publicada en BOE
06/06/2006.

. Enlucido interior. UNE-EN 13658-1

. Enlucido exterior. UNE-EN 13658-2
Productos prefabricados de hormigén. Losas planas para solado.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 13747), aprobada por Resolucion
publicada en BOE 06/06/2006.
Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 14209), aprobada por Resolucién
publicada en BOE 20/12/2006.
Laminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 14782), aprobada por Resolucion
publicada en BOE 20/12/2006.
CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA
Herrajes para la edificacion
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

. Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. Aprobada por resolucién en BOE
31/10/2003
. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. Aprobada por

resolucién en BOE 31/10/2003

. Dispositivos de coordinacién de puertas. UNE-EN 1158. Aprobada por resolucién en BOE 20/12/2006

. Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. Aprobada por resolucion en BOE 28/04/2003

. Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. Aprobada por resolucion en BOE 20/12/2006
Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolucién de



14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicado en
caliente.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188-1) aprobada por Resolucion
publicada en BOE 06/06/2006.

Productos para sellado de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicado en
frio.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188-2) aprobada por Resolucion
publicada en BOE 06/06/2006.

Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para productos de sellado para juntas
preformadas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188-3) aprobada por Resolucion
publicada en BOE 20/12/2006.

INSTALACIONES DE FONTANERIA

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito
acoplable para canalizacion de aguas residuales. Requisitos, ensayos, control de calidad.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1123-1), aprobada por Resolucidn
publicada en BOE 11/12/2005.

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente con manguito acoplable para
canalizacién de aguas residuales. Requisitos, ensayos, control de calidad.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1124-1), aprobada por Resolucién
publicada en BOE 11/12/2005.

Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada para el
consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 10224), aprobada por Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE 06/06/2006).

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua
destinada para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 10312), aprobada por Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE 06/06/2006).

Juntas para la conexion de tubos de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluido
agua para el consumo.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 10311), aprobada por Resolucion de 1
de febrero de 2005 (BOE06/06/2006).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastdmeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3y 4], aprobada por
Resolucién de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacion en edificios

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolucion de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003).



INSTALACIONES ELECTRICAS
Columnas y baculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos:

. Hormigdn armado y hormigdn pretensazo. UNE-EN 40- 4 (BOE 20/12/2006)

. Acero. UNE-EN 40- 5 (BOE 16/07/2004)

. Aluminio. UNE-EN 40-6 (BOE 16/07/2004)

. Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 (BOE 31/10/2003).
SENALIZACION
Materiales para senalizacion vial horizontal. Captafaros retroreflectantes. Caracteristicas iniciales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1463-1) aprobada por Resolucién
publicada en BOE 19/02/2005.
Materiales para sefalizacion vial horizontal. Materiales de postmezclado, microesferas de vidrio,
granulados antideslizantes y mezclas de ambos.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1423) aprobada por Resolucion
publicada en BOE 16/07/2004.
PREFABRICADOS
Productos prefabricados de hormigdn. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002
(BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

¢ Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE no 007; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE no 008; aprobada por
Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE no 012; aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolucién de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).



Bordillos prefabricados de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolucién de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004)

Productos prefabricados de hormigdn. Mastiles y postes.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12843), aprobada por Resolucién de 28 de
junio de 2004 (BOE 06/06/2006)

Productos prefabricados de hormigén. Elementos nervados para forjados.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13224), aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 01/12/2005).

Productos prefabricados de hormigdn. Elementos estructurales lineales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13225), aprobada por Resolucién de 28 de
junio de 2004 (BOE 01/12/2005).

Paneles a base de prefabricados portantes de caras pensionadas, para uso en tejados, muros, tabiques y
techos con funcion portante.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE no 019; aprobada por
Resolucién publicada en BOE 21/10/2005.

OBRA CIVIL

Aridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas
pavimentadas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13043), aprobada por resolucién publicada en
BOE 20/12/2006.

Aridos para balasto

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13450), aprobada por resolucion publicada en
BOE 11/02/2004.

Escolleras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13383-1), aprobada por resolucion publicada
en BOE 11/02/2004.

Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidraulicos para su uso en capas
estructurales de firmes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13242), aprobada por resolucién publicada en
BOE 11/02/2004.

Aridos Ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones
en capas tratadas y no tratadas.



Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13055-2), aprobada por resolucién publicada
en BOE 19/02/2005.

Requisitos para geomembranas y productos relacionados con geomembranas empleadas en el
almacenamiento de residuos sélidos y en vertederos.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13493), aprobada por resolucion publicada en
BOE 06/06/2006.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
DB SU Seguridad de Utilizacion

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de Edificacion.
(BOE 29/03/2006), Modificado por RD 1371/2007 de 19 de octubre publicado en BOE de 23 de octubre de 2007.

HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO
Documento Basico de Seguridad Estructural DB-SE.

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de Edificacion.
(BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007. Modificado por RD 1371/2007 de 19 de
octubre publicado en BOE de 23 de octubre de 2007.

Documento Basico de Acciones en la Edificacion DB-SE-AE.

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de Edificacion.
(BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007. Modificado por RD 1371/2007 de 19 de
octubre publicado en BOE de 23 de octubre de 2007.

Documento Basico de Cimentaciones DB-SE-C.

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de Edificacion.
(BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007. Modificado por RD 1371/2007 de 19 de
octubre publicado en BOE de 23 de octubre de 2007.

Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)
Fase de proyecto

e Articulo 4. Documentos del Proyecto Fase de recepcion de materiales de construccion

. Articulo 1.1. Certificacion y distintivos

. Articulo 81. Control de los componentes del hormigon

. Articulo 82. Control de la calidad del hormigdn



. Articulo 83. Control de la consistencia del hormigén

. Articulo 84. Control de la resistencia del hormigén

. Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigdn

. Articulo 86. Ensayos previos del hormigén

. Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigon

. Articulo 88. Ensayos de control del hormigon

. Articulo 90. Control de la calidad del acero

. Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas
. Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado

. Articulo 93. Control de los equipos de tesado

. Articulo 94. Control de los productos de inyeccién

Fase de ejecucidn de elementos constructivos

. Articulo 95. Control de la ejecucidon

. Articulo 97. Control del tesado de las armaduras activas

. Articulo 98. Control de ejecucidn de la inyeccidn

. Articulo 99. Ensayos de informacidn complementaria de la estructura

Fase de recepcion de elementos constructivos

e Articulo 4.9. Documentacion final de la obra



INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de proyecto

¢ ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

. 1. Proyecto

. 2. Memoria Técnica de Disefo (MTD)

o Modelos oficiales de MTD y certificado de instalacion eléctrica para la Comunidad
de Madrid, aprobados por Resolucion de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)
Fase de recepcion de equipos y materiales

. Articulo 6. Equipos y materiales
. ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tension
. ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucion en baja tension

Fase de recepcion de las instalaciones

. Articulo 18. Ejecucidn y puesta en servicio de las instalaciones

. ITC-BT-04. Documentacidn y puesta en servicio de las instalaciones

. ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

. Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones

eléctricas no industriales conectadas a una alimentacion en baja tension en la Comunidad de
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

INSTALACIONES DE FONTANERIA

Documento Basico de Salubridad: Suministro de agua. DB-HS-4.

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
Edificacion. (BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007.



Documento Basico de Salubridad: Evacuacion de aguas. DB-HS-5.

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de Edificacion.
(BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007.

Normas sobre documentacion, tramitacidn y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua de la Comunidad de Madrid

Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas complementarias,
aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002)

Fase de proyecto

e Anexo |. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto especifico

Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 2. Materiales utilizados en tuberias.

Barcelona, 13 noviembre 2018

Fdo. - Inigo Ocamica Berbois Fdo. - Ifigo Tudanca Acedo
Arquitecto, n° col. 73074-2 Arquitecto y Arg. técnico, n° col. 73077-7
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01. MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO

Se redacta este Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicidon en cumplimiento del Real
Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccién
y de demolicion que establece, en su articulo 5, entre las obligaciones del poseedor de residuos de
construccién y demolicion la de presentar a la propiedad un plan que refleje como llevard a cabo las
obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4 y 5 de dicho Real Decreto. Este plan, una
vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasard a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

Este Estudio de Gestion de Residuos, por el cual la empresa constructora elaborarad el citado Plan de
Gestion los Residuos cuenta con el siguiente contenido:

» Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construcciony
demolicidon que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos
y la lista europea de residuos.

« Relacion de medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

« Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

« Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligacion de separacion establecida en el articulo 5 del citado Real
Decreto 105/2008.

« Las prescripciones del Pliego de Prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicion dentro de la obra.

« Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion que formara
parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

« En su caso, un inventario de los residuos peligrosos que se generaran.

DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA

Nueva Plaza Mansilla Mayor y Campo de Futbol

Proyecto de la Era de la Abadesa

Redactor del Estudio IRigo Ocamica e Inigo Tudanca

Direccion Plaza del Ayuntamiento

Localidad Mansilla Mayor

Provincia Ledn

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Mansilla Mayor

NIF/CIF promotor



02. DEFINICIONES

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del &mbito de
la gestion de residuos en obras de construccion y demolicion:

Residuo: Segln la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o que
tenga la intencién u obligacion de desechar.

Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado fisico o quimico contienen elementos o sustancias que
pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En Gltima
instancia, se consideraran residuos peligrosos los que presentan una o varias de las caracteristicas peligrosas
enumeradas en el anexo Il de la Ley 22/2011 de Residuos, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad
con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de la materia que sean de
aplicacion, asi como los recipientes y envases que los hayan contenido.

Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales segun la definicion anterior.

Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar
lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser insignificantes y en particular no deberan
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterraneas.

Residuo de construccion y demolicion: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definicion de residuo
se genera en una obra de construccion y de demolicion.

Cddigo LER: Cddigo de 6 digitos para identificar un residuo segtn la Orden MAM/304/2002.

Productor de residuos: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o
demolicidn; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion de productor de
residuos la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccién o demolicidn.

Poseedor de residuos de construccion y demolicion: la persona fisica o juridica que tenga en su poder los
residuos de construccion y demolicién y que no ostente la condicién de gestor de residuos. En todo caso, tendra la
consideracion de poseedor la persona fisica o juridica que ejecute la obra de construccién o demolicién, tales
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores auténomos. En todo caso, no tendran la consideracion
de poseedor de residuos de construccion y demolicion los trabajadores por cuenta ajena.

Volumen aparente: Volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar
con los espacios vacios que quedan incluidos entre medio. En ultima instancia, es el volumen que realmente
ocupan en obra.

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios, es decir, entendiendo una tedrica
masa compactada de los mismos.

Gestor de residuos: La persona o entidad publica o privada que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestion de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados
por el organismo autondmico correspondiente.

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorizacion y eliminacidn de residuos enumeradas en la "Orden
MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea
de residuos”.

Reutilizacion: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefado originariamente.

Reciclado: La transformacion de los residuos, dentro de un proceso de produccion para su fin inicial o para otros
fines, incluido el compostaje y la biometanizacién, pero no la incineracién con recuperacion de energia.

Valorizacion: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

Eliminacion: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o parcial,
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.



03. MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS

Prevencion en Tareas de Derribo

En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizaran empleando técnicas de deconstruccion
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilizacion, reciclado y valoraciéon de los residuos.

Como norma general, el derribo se iniciard con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos
destinados a reutilizacidn, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositaran en vertedero.

Prevencion en la Adquisicion de Materiales

La adquisicion de materiales se realizara ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al
maximo las mismas para evitar la aparicion de excedentes de material al final de la obra.

Se requerira a las empresas suministradoras a que reduzcan al maximo la cantidad y volumen de embalajes
priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primara la adquisicion de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de dificil o
imposible reciclado.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitara su
deterioro y se devolveran al proveedor.

Se incluird en los contratos de suministro una cladusula de penalizacidén a los proveedores que generen en
obra mas residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestion.

Prevencion en la Puesta en Obra

Se optimizara el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificacidn o la ejecucidn con derroche de
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generacion de residuos.

En la puesta en obra de materiales se intentara realizar los diversos elementos a mddulo del tamario de las
piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se primara el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no
reutilizables.

Se agotara la vida Util de los medios auxiliares propiciando su reutilizacién en el mayor nimero de obras
para lo que se extremaran las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondra de los conocimientos minimos de prevencion de residuos y
correcta gestion de ellos.

Prevencion en el Almacenamiento en Obra

Se realizara un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas
entre materiales, exposicion a inclemencias meteoroldgicas, roturas de envases o materiales, etc.

Se extremaran los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerdn las condiciones de almacenamiento,
caducidad y conservacion especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se
recepcionen en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta
en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es
por ello que se extremaran las precauciones en estos procesos de manipulado.

Se realizara un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.



04. CANTIDAD DE RESIDUOS

A continuacion se presenta una estimacion de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cubicos,
de los residuos de construccion y demolicidn que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la produccidn y gestion de los residuos de
construccion y demolicién, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en
una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilizacion.

La estimacion de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estandar publicados en el pais
sobre volumen vy tipificacion de residuos de construccién y demolicidon mas extendidos y aceptados. Dichos
ratios han sido ajustados y adaptados a las caracteristicas de la obra, constrastando los mismos a las
mediciones reales del proyecto. La utilizacidon de ratios en el calculo de residuos permite la realizacion de
una "estimacion inicial” que es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo los ratios
establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definicidn exhaustiva y precisa de los residuos finalmente
obtenidos para cada proyecto con sus singularidades, por lo que la estimacion contemplada en la tabla
inferior se acepta como estimacidon inicial, matizada analizando las mediciones de los diversos trabajos a
realizar partida por partida. Serd el fin de obra el que determine en Ultima instancia los residuos obtenidos.

Resumen de los residuos generados segun su naturaleza

LER % Tn d Vt
Tonelad Vol t
. % del peso one.adas Densidad owumen neto
Cdd. total brutas por tipo dia [T/me] de residuos
ota de RDC media ti/m [m?]

RCD: Naturaleza no pétrea

170203  Plastico 0,05 % 0,50 0,90 0,56
170302  Asfalto 6,87 % 75,40 1,30 58,00
200101  Papely cartén 0,05 % 0,50 0,90 0,56

Subtotal estimacion 6,96 % 76,40 - 59,11

RCD: Naturaleza pétrea

170101  Hormigén, morteros y derivados 49,54 % 543,75 2,50 217,50
17 0103 Ladrillos, otros cerdmicos 0,09 % 1,00 1,50 0,67
17 05 04 Tier,ra-y piedras distintas de las especificadas en 43.22 % 474,38 144 330,00
el cédigo 17 05 03.
Subtotal estimacion 92,86 % 1019,13 - 548,17
RCD: Basuras, potencialmente peligrosos y otros
17 06 05 Pot. peligrosos y otros 0,18 % 2,00 0,50 4,00
Subtotal estimacion 0,18 % 2,00 - 4,00

TOTAL: Estimacion cantidad RCDs 100,00 % 1097,53 = 611,28



05. SEPARACION DE RESIDUOS

Segun el Real Decreto 105/2008 que regula la produccidon y gestion de los residuos de construccion y
demolicion los residuos de construccidon y demolicidn deberdn separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para
el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Descripcion Cantidad
Hormigon 80 t.
Ladrillos, tejas, ceramicos 40 t.
Metal 2t
Madera 1t
Vidrio 1t.
Plastico 0,5 t.
Papely carton 0,5 t.

De esta manera, los residuos se separaran de la siguiente forma:

Separacion de los residuos

LER Tn Vi
cod Toneladas brutas Volumen neto de
od: por tipo de RDC residuos [m?]
170101  Hormigdn, morteros y derivados. 543,75 217,50

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y cerdmicos distintas de las

170107 especificadas en el cédigo 17 01 06. 1.00 0.67
170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el c6digo 17 03 01 75,40 58,00
170504 Tierray piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03. 474,38 330,00
1706 05 Pot. peligrosos y otros 2,00 4,00

TOTAL 1096,53 610,17



06. MEDIDAS PARA LA SEPARACION EN OBRA

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su
reutilizacion, reciclaje o valorizacidn y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el
articulo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y
de demolicion se tomaran las siguientes medidas:

« Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sefalizadas y
para cada fraccidn se dispondra un cartel sefalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

« Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo
momento el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de
peligro en su caso.

» Los residuos quimicos peligrosos como restos de desencofrantes, pinturas, colas, acidos, etc. se
almacenaran en casetas ventiladas, bien iluminadas, ordenadas, cerradas, cubiertas de la
intemperie, sin sumideros por los que puedan evacuarse fugas o derrames, cuidando de mantener
la distancia de seguridad entre residuos que sean sinérgicos entre si o incompatibles, agrupando
los residuos por caracteristicas de peligrosidad y en armarios o estanterias diferenciadas, en
envases adecuados y siempre cerrados, en temperaturas comprendidas entre 21° y 55° o menores
de 21° para productos inflamables. También contaran con cubetas de retencion en funcion de las
caracteristicas del producto o la peligrosidad de mezcla con otros productos almacenados.

« Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan estar
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, codigo LER,
nombre y direccion del productor y el pictograma normalizado de peligro.

» Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente separadas
de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de estos ultimos.

« Los residuos se depositaran en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

e Los residuos se almacenardn en contenedores adecuados tanto en nimero como en volumen
evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

« Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los
horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros
que puedan provocar su mezcla o contaminacion.



07. DESTINO FINAL

Se detalla a continuacidon el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados,
agrupados segun las fracciones que se generaran en base a los criterios de separacién disefados en puntos

anteriores de este mismo documento.

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorizacién, reciclado o envio a gestor
autorizado. Los plasticos, papeles y cartones, dada su anecddtica presencia (procedente principalmente de
los posibles embalajes de ciertos elementos de construccion, del mobiliario urbano, etc.) se fraccionaran
como cualquier residuo urbano. Es decir que, dado su escaso volumen, se podran depositar directamente en

los contenedores de recogida selectiva de basuras del municipio a medida que se generen.

Destino final de los residuos

LER Destino Tn Vi
Toneladas Vol q
Céd. Descripcién brutas por tipo oumen net03 €
de RDC residuos [m?]
170101 Hormigén, morteros y derivados. Valorizacion 543,75 217,50
externa
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y ceramicos distintas Valorizacion
3 . 1,00 0,67
170107 de las especificadas en el codigo 17 01 06. externa
1703 02 M’ez_clas bituminosas distintas de las especificadas en el Valorizacion 75,40 58,00
codigo 17 03 01 externa
17 05 04 Tierray piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 Deposicion en 474,38 330,00
0503. vertedero
170605 Pot. peligrosos y otros Deposicion en 2,00 4,00
vertedero
TOTAL 1096,53 610,17



08. PRESUPUESTO

A continuacidn se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestion de residuos de la obra.
Esta valoracion forma parte del presupuesto general de la obra como capitulo independiente.

Presupuesto Gestion de Residuos

Resumen Cantidad Precio Subtotal
Descripcién n €/Tn €

01 GESTION RESIDUOS HORMIGON VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de hormigén separado a un
gestor final autorizado por la comunidad autonoma correspondiente,
para su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Seglin operacion
enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.

543,75 3,25 1767,19

02 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados entre si
exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la
comunidad autonoma correspondiente, para su valorizacion. Sin 1,00 3,54 3,54
incluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

03 GESTION RESIDUOS ASFALTO VALORIZACION EXTERNA
Tasa para el envio directo del residuo de asfalto, separado o incluso
con partes de hormigon, a un gestor final autorizado por la
comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacion. Sin 75,40 3,25 245,05
incluir carga ni transporte. Segun operacidon enumerada R5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

04 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de residuos de construccion de
tierras y piedras de excavacién exentos de materiales reciclables en
vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. 474,38 3,49 1655,57
Sin incluir carga ni transporte. Seguin operacién enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

05 GESTION RESIDUOS FIBROCEMENTO
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos

peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes 2,00 161,16 322,32
de la demolicién.
TOTAL 1096,53 3993,67
Barcelona, 13 noviembre 2018
Fdo. - Inigo Ocamica Berbois Fdo. - Inigo Tudanca Acedo
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