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01 MD MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

01 MD1- Identificación y objeto del proyecto 

 

Proyecto de Remodelación Integral de la Plaza de Villamoros de Mansilla, León 

Proyecto de Urbanización 

Tipo de obra: Urbanización 

Tipo de promoción: Pública 

Emplazamiento: Calle de la Iglesia S/N, Villamoros de Mansilla, León. 

Titular del encargo: Ayuntamiento de Mansilla Mayor   

Arquitectos:  Carlos García Fernández / COAM 18730 

                     RAW / deAbajoGarcia 

Superficie total construida urbanización: 1.172,40 m2  

Presupuesto de ejecución material: 42.363,24 EUROS 

 

 

01 MD2- Agentes del proyecto 

 

Promotor:  

El presente proyecto se redacta por encargo del Ayuntamiento de Mansilla Mayor, para la remodelación 
integral de la plaza de Villamoros de Mansilla. 

Proyectistas:  

El autor del proyecto es el arquitectos D. Carlos García Fernández, con nº de colegiado COAM 18730 y  
NIF nº: 09442100-W con domicilio en C/Treviño 1bis 5ºJ, de Madrid en representación de la oficina de 
arquitectura RAW / deAbajoGarcía, con domicilio en C/Abada, 2 6-8 de Madrid. 
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01 MD3- Información previa 

 

- Antecedentes y condicionantes de partida 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del Proyecto de Urbanización para la reforma 
Integral de la plaza de Villamoros de Mansilla como resultado del concurso de ideas convocado por el 
Ayuntamiento y habiendo sido reconocido el proyecto como la oferta más ventajosa. EL marco normativo de 
aplicación son las Normas Urbanísticas Municipales de Mansilla Mayor y en el diseño de la propuesta se ha 
tenido en cuenta la situación particular de encontrase al paso del Camino de Santiago 

- Situación actual. Datos del emplazamiento: 

El proyecto ocupará el espacio existente en la Calle de la Iglesia, en su tramo Oeste, enfrente de la 
Parroquia de San Esteban. Actualmente, en el emplazamiento circulan vehículos en ambas direcciones sin 
una ordenación clara, quedando estacionados los mismos en cualquier lugar. 

- Datos del solar: 

El espacio urbano de la plaza presenta una forma irregular definida por las construcciones existentes. La 
plaza tiene una proporción alargada en el eje Noroeste-Sureste y linda al norte con el edificio de la Iglesia 
de Villamoros, al sur con edificios residenciales, al oeste con el nuevo local municipal destinado a bar y al 
este con más edificios destinados a viviendas y garajes agrícolas. Las construcciones presentan en su 
mayoría dos alturas contando la planta baja. En la actualidad existe en el centro de la plaza una 
construcción de una sola altura que alberga las bombas que sirven al pozo artesiano situado bajo rasante. 

- Antecedentes del proyecto: 

El Ayuntamiento de Mansilla Mayor facilita a los arquitectos un plano topográfico actualizado indicativo de 
las cotas del solar así como una visita guiada al lugar en la que se comentan las necesidades particulares. 

 

01 MD4- Descripción del proyecto 

 

01 MD4.1- Descripción general  

El ámbito objeto del presente proyecto se destina a espacio libre urbano de carácter público en relación 
con la Iglesia, el nuevo bar y el resto de edificios residenciales. 

-Criterios funcionales y programa de necesidades: 

El proyecto genera una continuidad en el suelo de la plaza, eliminando la construcción existente así como 
eliminando los obstáculos entre la calzada y las aceras. Asimismo, los elementos de mobiliario urbano se 
colocan de forma que los itinerarios rodados sean claros e impidan el estacionamiento de vehículos en 
determinadas zonas de la plaza. Los árboles y bancos que se colocan en la plaza darán servicio, no solo a 
los habitantes de Villamoros, sino también a los peregrinos del Camino de Santiago que atraviesen la 
localidad. Asimismo,  la entrada Sur a la localidad de Villamoros, en la intersección de la carretera N-601 
con la Calle Julián de León se señalizará mediante una flecha compuesta por círculos amarillos, que 
indicará la dirección del Camino de Santiago y anunciará la presencia de la Plaza y las zonas de descanso 
asociadas a ella. 
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-Criterios formales, compositivos y estéticos: 

Con los materiales empleados se pretende dar continuidad al pavimento existente , reparándolo y 
saneando las superficies dañadas por el uso. Se construyen dos islas de programa que polarizan el 
espacio de la plaza y en las que se sitúan elementos de mobiliario urbano. De esta forma, se crean dos 
zonas de descanso y estancia sombreadas que siguen permitiendo tanto el paso de vehículos como el uso 
del espacio de la plaza de forma unitaria en los eventos especiales. 

 

Criterios urbanísticos. Relación con el entorno: 

Con la actuación se significa el eje urbano que enmarca el campanario de la iglesia desde la llegada por la 
calle de Julián León. Se repara el asfalto existente y se restaura el antiguo pilón en la parte este de la 
actuación. Las incrustaciones metálicas situadas en las islas de programa así como las señales pintadas 
en el suelo de la plaza enfatizan el espacio público vinculándolo al Camino de Santiago a su paso por la 
localidad de Villamoros. Los árboles elegidos son de la especie “tilia platyphyllos”, de acuerdo a la solicitud 
de la propiedad. 

 

Plan de Obra: 

Con el fin de minimizar el impacto de las obras y evitar el incorrecto funcionamiento de las calles se 
realizarán tres fases diferenciadas. En la primera se construirán las dos islas de programa, permitiendo el 
tráfico de vehículos. En la segunda y con una duración temporal menor se asfaltará el suelo de la plaza. 
Por último, se pintarán las señales circulares en el pavimento y se instalará el mobiliario. 

 

01 MD4.2- Marco legal aplicable 

El redacción del proyecto se rige por la aplicación del Código Técnico de la Edificación en aquellos 
aspectos relativos a la seguridad de utilización y protección contra incendios y circulación de vehículos así 
como a las normas urbanísticas indicadas en la Normas Urbanísticas Municipales de Mansilla Mayor. 

 

01 MD4.3- Memoria urbanística. Justificación de cumplimiento de normativa 

 

PLAMEAMIENTO VIGENTE: Normas Urbanísticas Municipales de Mansilla Mayor. 

TIPO DE SUELO: URBANO 

Madrid, 17 de Noviembre de 2017 

Carlos García Fernández 
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02 MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

 

 

 

 

02 MC1- Trabajos previos, movimiento de tierras y adecuación del terreno 

La cota del terreno es prácticamente plana y la totalidad del suelo está pavimentado con asfalto. 
Previamente a la actuación se demolerá la caseta situada en el centro de la plaza así como el forjado que 
cubre el pozo bajo rasante. Asimismo, se picará la losa inferior del pozo para asegurar el correcto drenaje 
del terreno. El pozo se rellenará con tongadas de tierra apisonada y se terminará con una capa de zahorra 
previa a la ejecución de las losas. Las aceras existentes se picarán para ser sustituidas por el asfalto 
continuo hasta las fachadas de los edificios existentes. 

 

02 MC2- Elementos de cimentación, de contención de tierras y elementos 
estructurales 

En las áreas de descanso donde se colocarán los bancos se ejecutarán sendas losas de hormigón 
perforadas para albergar las incrustaciones metálicas. 

 

02 MC3- Elementos de cerramiento y protección 

No se prevé la construcción de elementos de cerramiento ni protección. Las zonas de estancia estarán 
delimitadas visualmente por un cambio de material en el pavimento y la posición de los elementos de 
mobiliario urbano estarán dispuestos de modo que no permitan el paso de vehículos a tales zonas. 

 

02 MC4- Viales y zonas de aparcamiento 

Los viales circundantes se respetan tal y como están en la actualidad sin impedir la libre circulación de 
vehículos hacia todas las calles y entradas a los inmuebles. Sin embargo, los elementos de mobiliario están 
colocados para organizar el tráfico e impedir el libre aparcamiento en las zonas más próximas a las áreas de 
asientos. 

 

02 MC5- Zonas de estancia, juegos y otros 

Se contemplan dos áreas de estancia definidas por el mobiliario urbano:  bancos, bolardos, fuentes y 
árboles. 

 

02 MC6 Jardinería 

Se situarán dos alcorques con árboles de la especia “tilia platyphylos” según se indica en los planos del 
proyecto y en la memoria descriptiva. Los árboles serán regados por los servicios municipales de 
mantenimiento. 
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02 MC7- Instalaciones y servicios 

Aquellos de servicio enterrados para conexión con las acometidas urbanas así como la red de saneamiento 
de pluviales correspondiente a los imbornales proyectados. La red de saneamiento se mantendrá tal y como 
se encuentra debiéndose modificar las cotas de las alcantarillas y los sumideros a la nueva cota del suelo 
terminado. Se incluirán así mismo, nuevos sumideros, que junto a las pendientes proyectadas en el 
encuentro del pavimento con las fachadas, aseguren la correcta evacuación de agua y su recogida en la red 
general. 

Las fuentes se conectarán al servicio de canalización de agua potable y se instalarán luces integradas en el 
mobiliario urbano según se indica en los planos descriptivos del proyecto y de acuerdo con los modelos de 
bancos elegidos. 

 

02 MC8- Mobiliario Urbano y elementos de urbanización 

Se instalarán bancos robustos de hormigón que aseguren la durabilidad y el comportamiento ante la 
inclemencias climáticas. Asimismo, los asientos, alcorques , fuentes, incrustaciones en el pavimento y 
señales pintadas están proyectados para que se integren correctamente en las condiciones existentes y 
sirvan de hitos en el Camino de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 17 de Noviembre de 2017 

 
Carlos García Fernández 

 

 

 

 



 
 

03 MNCTE CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

 
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias  
básicas del CTE.  
 
La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. 
 
También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE 

 
 

 

  
MNCTE SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 

 
DB-SI 1 Propagación interior 
DB-SI 2 Propagación exterior 
DB-SI 3 Evacuación 
DB-SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
DB-SI 5 Intervención de bomberos 

  
 

MNCTE SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización 
 

DB-SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
DB-SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
DB-SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
DB-SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
DB-SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
DB-SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
DB-SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
DB-SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 
DB-SUA9 Accesibilidad 
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MNCTE SI Seguridad en caso de incendio 
 
 
 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 
 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de 
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro 
del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de 
los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 
incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de 
rescate y de extinción de incendios. 
 
 

 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 
 

 
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
    

Urbanización Urbanización No procede No 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural; 

proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. 
 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 
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DB-SI 1: Propagación interior 
 
 

No procede 
 
 
 

DB-SI 2: Propagación exterior 
 

No procede 
 

DB-SI 3: Evacuación de ocupantes 
 
 
No procede 
 

 
 
DB-SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

 
No prcede 
 
 
DB-SI 5: Intervención de los bomberos 
 

 
Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las 
condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Anchura mínima libre (m) Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 Cumple 4,50 Cumple 20 Cumple 5,30 Cumple 12,50 Cumple 7,20 Cumple 

 
Entorno de los edificios 
• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo 

largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 
1.2 de esta Sección. 

 
 

Anchura mínima libre (m) Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento 

del suelo 
      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
No procede (h>9m)            

 

(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 
(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de la 

siguiente tabla: 
 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 

(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 
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MNCTE SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
(BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización y accesibilidad” consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, 
así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos 
a las personas con discapacidad.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización y accesibilidad» especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los 
usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en 
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el 
riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que 
los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se 
limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: 
se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y 
la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas 
que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que 
restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se 
limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el 
riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de 
protección contra el rayo. 
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad. 
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DB-SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
 
SUA1.1 Resbaladicidad de los suelos 
 
Zonas exteriores -------------------------------------------------------------------------------3 
 
 
SUA1.2 Discontinuidad en el pavimento 
 
En zonas de circulación no se podrá disponer de un escalón aislado ni dos consecutivos ---------- Cumple 
 
 
SUA1.3 Desniveles 
 
No Procede 
 
 
SUA1.4 Escaleras y rampas 
 
 
No Procede 
 
DB-SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
 
SUA 2.1- Impacto 
 
No Procede 
 
 
DB-SUA 2.2- Atrapamiento 
 
No Procede 
 
DB-SUA 4- Riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
SUA 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
Cumple. Ver proyecto de instalación eléctrica y de ilumimación 
 
 
DB-SUA 6- Riesgo de ahogamiento 
 
SUA 6.1- Piscinas 
 
No procede 
 
SUA 6.2- Pozos y depósitos 
 
No procede 
 
 
DB-SUA 7- Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de personas. 
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MNCTE- Cumplimiento del CTE 
MNCTE SUA Seguridad de utilización y 

Accesibilidad 
  

 

 
 
 
 
DB-SUA 8- Riesgo relacionado con la acción del rayo 
 
No procede 
 
DB-SUA 9- Condiciones de accesibilidad 
 
Con el fin de de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria independiente y segura de los edificios a 
las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles. 
El proyecto cumple con los requisitos necesarios de accesiblilidad establecidos en el DB-SUA 
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MA.1- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
OBJETO 

 
El objeto del presente Plan de Control de Calidad es el de fomentar la calidad de las obras y, 

en coordinación y con la aprobación de la dirección de Obra para la Remodelación Integral de la 
Plaza de Villamoros de Mansilla, garantizar: 

 
• el cumplimiento de los objetivos fijados en el proyecto de la obra. 
• la trazabilidad de las distintas fases de la obra, tanto a lo largo de la ejecución como al 

finalizar la misma. 
• el cumplimiento de los parámetros de calidad fijados en los diferentes documentos del 

proyecto. 
• la adecuada implantación de los diferentes sistemas u acciones que se consideren oportunas 

para el correcto desarrollo de las obras y la adecuada funcionalidad final del edificio. 
• la implementación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten para la consecución de 

todos aquellos objetivos que se fijen. 
• el cumplimiento documentado de lo previsto en los respectivos Pliegos de Prescripciones 

Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecución de la obra en cuanto a la calidad de los 
materiales y la ejecución de las diferentes unidades de obra. 

 
DATOS DE PARTIDA 

 
El presente Plan de Control de Calidad incluye los siguientes trabajos: 

Revisión de proyecto 
Control de Ejecución y Asistencia Técnica 
Control de Materiales 
Pruebas de funcionamiento del edificio 
Pruebas de funcionamiento de las instalaciones 

 
PERSONAL ASIGNADO A LOS TRABAJOS 

 
Para el desarrollo de los trabajos, se designará una entidad independiente al resto de los 
agentes, con un equipo multidisciplinar que seguirá la siguiente estructura: 

RESPONSABLE DE OBRA: se designará un técnico como responsable principal de 
los trabajos a desarrollar. El mismo será un especialista en las áreas principales a 
desarrollar, si bien se verá apoyado en todo momento por el resto del equipo para 
abarcar la totalidad de los trabajos recogidos en el presente Plan de Control. El 
responsable de Obra designado contará con una experiencia superior a quince años 
en el desarrollo de trabajos de Control de Calidad y Asistencia Técnica. 
EQUIPO DE REVISIÓN DE PROYECTO Y ASISTENCIA TÉCNICA: 
Formado por un equipo de Arquitectos, Ingenieros Técnicos Industriales y Arquitectos 
Técnicos para las revisiones de instalaciones. 
EQUIPO DE OBRA: 
Equipo de Arquitectos, Ingenieros Técnicos Industriales y Arquitectos Técnicos para 
las visitas de inspección de obra. 

 
  



	
   	
  
	
   	
  

 
2. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS 
 
CONTROL DE PROYECTO 

Se realizará una revisión de la documentación completa que conforma el Proyecto de 
Ejecución, considerando las condiciones reales existentes, a consecuencia de lo cual se 
propondrán las posibles modificaciones o adaptaciones para una optimización de los 
diferentes elementos constructivos. 
Se llevará a cabo la revisión de la documentación completa del Proyecto de Ejecución. 
Esta fase pretende la consecución de una calidad y coherencia documental que facilite el 
cumplimiento de los objetivos de Calidad de las obras. 
Para ello, se llevará a cabo un análisis exhaustivo de cada uno de los documentos que 
componen el Proyecto de Ejecución, primero particularizando para cada una de las áreas 
descritas anteriormente; y posteriormente desde el punto de vista global del Proyecto, con la 
verificación de las interrelaciones de cada una de ellas. Todo ello prestando una especial 
atención a la detección de especificaciones inadecuadas técnica o prácticamente, errores, 
omisiones o incongruencias. 
Con las conclusiones derivadas de cada una de las revisiones, se redactarán los 
correspondientes Informes de Revisión convenientemente estructurados, con las 
conclusiones globales de cada uno de los apartados y las observaciones pormenorizadas, de 
manera que sea una herramienta útil para la identificación y análisis de las incidencias que 
puedan detectarse, así como su corrección, en coordinación con la Dirección de Obra, 
Empresa Constructora y resto de intervinientes. 
Se verificarán los siguientes aspectos: 
Comprobación que la documentación contenida en proyecto es la adecuada. 
Hipótesis de diseño en cuanto a Normas, Reglamentos e Instrucciones aplicables y calidades 
esperadas. 
Desarrollo del Proyecto en cuanto a cálculos, dimensionado y materiales, proponiendo, si se 
estimara necesario, alternativas. 
Grado de definición del Proyecto, y en particular de Planos de Ejecución. 
Verificación de las condiciones de solidez, estanquidad, durabilidad y acabados adecuados 
de las soluciones en cerramientos y obra secundaria. 
Verificación de las soluciones arquitectónicas desarrolladas en proyecto para evaluar el 
adecuado comportamiento acústico de los locales. 

 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 
Inspecciones de obra 
En fase de ejecución, se realizarán visitas periódicas a la obra, por parte de técnicos 
especialistas en cada una de las materias, coincidiendo con el inicio y la ejecución de los 
trabajos en los diferentes procesos constructivos. 
Dichas visitas serán realizadas en coordinación con las que realice la propia Dirección 
Facultativa. En las mismas, se analizará la adecuación de los trabajos a lo indicado en 
Proyecto y a aquellas modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. Se comprobará 
además que se contemplen y resuelvan aquellas observaciones derivadas del control en fase 
de proyecto. 
Se establece una intensidad media conforme a las indicaciones de la hoja resumen, 
adaptándose, en todo caso, al grado de avance de las obras y a los tajos en desarrollo 
 
Asistencia Técnica 
Como complemento al Control de Ejecución de la obra, se prestará la Asistencia Técnica 
tanto a la Propiedad como a la Dirección Facultativa y a la Empresa Constructora en aquellas 
cuestiones que surjan, valorando alternativas o detalles precisos. 
En lo que se refiere a las instalaciones, durante el desarrollo de la obra, la Dirección 
Facultativa contará con la asesoría del gabinete de instalaciones, en cuanto se refiere a 
conceptos relativos a optimización del diseño existente, ingeniería de valor, información sobre 
propuestas de modificación, en resumen, todo aquello que la racionalización del proceso 
constructivo así lo requiera y siempre que lo solicite la Dirección Facultativa. 
 

  



	
   	
  
	
   	
  

 
PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ENSAYOS DE MATERIALES 

Como parte de los trabajos a realizar, se desarrollará el presente Plan de Control en lo que se 
refiere al Control de Materiales, de manera que se adecue a la Normativa vigente y a las 
singularidades del proyecto que, contando con la aprobación de la Dirección Facultativa, 
velará por la correspondencia de los materiales a las especificaciones recogidas en proyecto 
y a las posibles modificaciones.  
Inicialmente, se procederá a la recepción de los materiales, con la recopilación de la 
documentación Técnica, manuales de uso y Certificados de garantía de cada uno los 
materiales más representativos de la obra. 
Posteriormente, se realizará un seguimiento de los ensayos previstos en el Plan de Control, y 
de aquellos que la Dirección Facultativa estime oportuno realizar. 
El seguimiento de los ensayos se verá complementado con la verificación de su adecuación a 
lo previsto inicialmente en proyecto, y la propuesta de posibles actuaciones cuando 
aparezcan desviaciones. 
Periódicamente, se informará de los resultados obtenidos los ensayos de cada uno de los 
materiales, especialmente si apareciesen desviaciones o anomalías respecto de lo previsto 
en proyecto, aportándose propuestas de actuación al respecto. 
Los ensayos serán realizados por laboratorios convenientemente acreditados dentro de la 
Comunidad de Madrid en las áreas que comprenden cada uno de ellos. 
Se describen a continuación los materiales a ensayar, reflejándose en el resumen del Anexo I 
el número de ensayos propuesto. 

 
 
3. MATERIALES OBLIGATORIOS Y DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 
Cemento, agua de amasado y áridos 
Sobre estos materiales, y en cumplimiento de lo indicado en la Instrucción EHE, se realizará un 
control de recepción, partiendo de que la Central de fabricación de Hormigón utiliza cemento con sello 
AENOR, áridos suficientemente ensayados y agua de amasado de la red de suministro o con 
experiencia de su uso, por lo que se puede interpretar que no es preceptiva la realización de ensayos 
de control de recepción de estos materiales. 
Con el fin de cotejar estas premisas, se analizará y valorará la documentación que, al respecto, 
facilite la central de fabricación del Hormigón, recomendando, en función de los resultados obtenidos, 
la aceptación de dichos materiales o la realización de ensayos adicionales si fuera preciso. 
 
Hormigones 
Se exponen a continuación los ensayos propuestos para el control de calidad del hormigón, 
entendiéndose que los ensayos previos y característicos del hormigón recogidos en la Instrucción 
EHE no son precisos al tratarse de hormigón fabricado en Central de Hormigonado con experiencia 
con los materiales y en el proceso de fabricación. 
Conforme a la Instrucción EHE, todos los elementos de hormigón armado serán divididos en lotes, 
sobre los que se realizará el control mediante ensayos de confección y rotura de probetas cilíndricas 
de 15 x 30 cm. a compresión y medidas de la consistencia. 
Basándose en las prescripciones de la Instrucción EHE para el control de un hormigón HA-25, se 
extraerán 2 series por lote. Dentro de cada una de las series se tomarán 5 probetas con los 
siguientes criterios de rotura, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa: 

• 1 Ud. a 7 días 
• 3 Uds. a 28 días 
• 1 Ud. a 60 días  

Dentro de la unidad de toma de muestra o serie de 5 probetas se incluye la determinación de 2 
medidas de asiento de cono. 
Inicialmente se romperá una probeta a 7 días, con el fin de anticipar de manera orientativa los 
posibles problemas que pueda presentar el hormigón en la evolución de su resistencia. A 
continuación, se romperán 3 probetas a 28 días, con cuyos resultados se procederá al cálculo de las 
resistencias estimadas de cada lote. Adicionalmente, se reservará una probeta para romper a 60 
días, cuyos resultados podrán servir de referencia de la evolución de las resistencias, y para la toma 
de decisiones por parte de la Dirección Facultativa. 
Si el hormigón es fabricado en central, el estimador a considerar para la obtención de la resistencia 
estimada, que es la que se compara con la resistencia de proyecto, será Kn = 0.90 para N=2 y planta 
con clasificación A. 
Para la estimación de lotes, se contemplará la tabla 88.4.a de límites máximos para el establecimiento 
de los lotes de control: 



	
   	
  
	
   	
  

 
 

Límite superior 

Tipo de elementos estructurales 

Estructuras que tienen 
elementos comprimidos 
(pilares, pilas, muros 
portantes, pilotes, etc.) 

Estructuras que tienen 
únicamente elementos 
sometidos a flexión (forjados de 
hormigón con pilares metálicos, 
tableros, muros de contención, 
etc.) 

Macizos 
(zapatas, 
estribos de 
puente, bloques, 
etc.) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Número de amasadas (1) 50 50 100 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Número de plantas 2 2 - 
(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación. 

 
 

 
Acero corrugado. Armaduras pasivas 
Se comprobará que los aceros a utilizar en el hormigón armado cumplen lo especificado en la 
Instrucción EHE. 
Así mismo durante el transcurso de la obra se comprobará que los aceros pertenecen al fabricante y 
a la calidad ensayada, y están en posesión del sello CC-EHE. 
Tomando como base las prescripciones de la EHE y considerando el sello de conformidad CC-EHE, 
se establecerán los lotes de control, con el límite máximo de 40 Tm., al tratarse de acero certificado o 
en posesión del sello CC-EHE. 
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera:  

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1.  
- Comprobar que las características geométricas de sus resaltos están comprendidas entre 

los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia.  
- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado.  
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite 

elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura, como mínimo en una probeta de cada 
diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 
respectivamente.  

- En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos 
ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y 
dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 
36462:80.  

En el anexo I se recoge el resumen de los ensayos descritos. 
 
 

Acero laminado 
Si bien la magnitud de los elementos de acero laminado no resulta especialmente significativa, sí 
resulta conveniente evaluar la ejecución de las uniones soldadas de las mismas, así como la 
protección prevista sobre los mismos. 
Inicialmente, se realizará un control documental sobre los perfiles de acero laminado, material de 
aporte de las soldaduras, así como de los equipos de soldadores y sus procedimientos. 

Posteriormente, se realizarán campañas de control de soldaduras efectuadas en obra, 
consistentes en campañas de comprobación de soldaduras por líquidos penetrantes, así como 
campañas de medición de gargantas de soldaduras. 

Salvo indicación en contra de la Dirección Facultativa, se realizarán 2 campañas de 
comprobación de soldaduras por líquidos penetrantes, así como 2 campañas de medición de 
gargantas de soldaduras. 

 
 
CONTROL DE MATERIALES ADICIONALES 

 
Como complemento al control de estos materiales, de especial relevancia y obligatorios conforme a la 
Normativa actual vigente, se controlará una serie de materiales adicionales. Se pretende, de esta 
manera, garantizar unas calidades mínimas en las partidas más significativas de la obra, para evitar 



	
   	
  
	
   	
  

 
mermas en las prestaciones esperadas para las mismas. Así, se realizarán ensayos específicos para 
los materiales que se indican a continuación. 

 
Lámina bituminosa 

 
Dada la importancia de un correcto funcionamiento de las cubiertas, se considera necesario realizar 
un control de la lámina bituminosa, para lo que se determinará: 
− Dimensiones y masa por unidad de área, según UNE 104281/ 6.2 
− Resistencia al calor y pérdidas por calentamiento , según UNE 140281/6.3 
− Resistencia a tracción y alargamiento a la rotura, según UNE 104201/6.6. 

La composición de todas las impermeabilizaciones describen el empleo de dos tipos de lámina en 
función de las armaduras de que disponen (láminas FV + FP). De esta manera, se determina la 
realización de 2 ensayos de cada tipo.  
 
 
4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  
 
 
Estanquidad de red de saneamiento 

Dada la importancia de un correcto funcionamiento de la red de saneamiento para evitar futuras 
patologías en el edificio, se realizarán pruebas de estanquidad de la red de saneamiento. Las mismas 
serán realizadas en el momento en que se hayan finalizado los trabajos, y antes de que la red de 
saneamiento enterrado sea cubierta, para facilitar las posibles reparaciones sin afectar al avance de 
las obras. 
 
Pruebas de funcionamiento de las instalaciones 
 
Una vez concluido el montaje y puesta a punto de las diversas instalaciones por las empresas 
instaladoras, se comunicará la fecha de comienzo de los trabajos de comprobación a realizar por el 
organismo independiente, que desarrollará de acuerdo con las Normas vigentes al respecto, con un 
muestreo no inferior al 30% de las instalaciones. Se procederá a la realización de las 
comprobaciones y verificaciones conjuntamente con las empresas instaladoras, que operarán sobre 
sus sistemas, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Proyecto de 
Ejecución, así como los Reglamentos Técnicos que le sean de aplicación. 
Las comprobaciones más importantes se indican a continuación: 
 
Instalaciones sanitarias  

Según Normas y Reglamento sobre Instalaciones Interiores de agua. 
− Prueba de estanqueidad de la red. 
− Funcionamiento de grifería y llaves de corte, achique de sala, etc. concernientes a los aljibes de 

agua. 
− Simultaneidad de caudales. 
− Funcionamiento general del sistema de desagües, prueba de simultaneidad de saneamiento. 

 
Instalación eléctrica 

Generales: 
− Aislamiento y rigidez dieléctrica. 
− Funcionamiento de tomas de corriente y resistencia a tierra de bucle. 
− Comprobación de conexionados. 
− Cuadros generales y secundarios: Funcionamiento de interruptores magnetotérmicos y 

diferenciales, verificando tensión de disparo y tiempo de disparo. 
− Comprobación de funcionamiento de circuitos de accionamiento e instrumentación. 
− Comprobación de la tensión existente en el cuadro general así como la caída de tensión general 

de la instalación con cargas. 
− Equilibrio de fases con cargas. 

 
Resistencia a tierra. 

− Resistencia de puesta a tierra del neutro de cada transformador (si procede). 
− Resistencia de puesta a tierra de los herrajes de cada centro de transformación (si procede). 
− Medición en su caso de la red de tierras de baja tensión. 
− Mediciones de las tensiones de paso y contacto. 



	
   	
  
	
   	
  

 
 
Alumbrado 

− Comprobación del alumbrado normal, socorro, señalización y emergencia. 
− Comprobación de funcionamiento del cuadro, sensibilidad de disparo de diferenciales, 

protecciones magnetotérmicas. 
− Medición de niveles de iluminación. 
− Comprobación del grado de estanqueidad de canalizaciones y luminarias. 

 
 
ANEXO I: RESUMEN DE LOS TRABAJOS PROPUESTOS 
 
INDICACIONES DE USO DEL PRESENTE DOCUMENTO. 
 
Se redacta el presente apartado en cumplimiento del artículo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, 
de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (BOCM nº 74, de 
29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los materiales y procesos constructivos y las 
medidas, que para conseguirlas, deba tomar la dirección facultativa en el curso de la obra y al término 
de la misma”. Y en cumplimiento con el RD 314/2006 del 17 de marzo por el cual se aprueba el CTE, 
especificando “los productos de construcción que se incorporen con carácter permanentemente a los 
edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 
89/106/CEE y disposiciones de desarrollo u otras directivas Europeas que le sean de aplicación.  
En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las características 
técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del marcado 
CE que les sea aplicable.” “Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas 
innovadores que demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los 
elementos constructivos en los que intervienen...”. Haciendo constar igualmente el CTE la obligación 
de incluir como Anexo a la memoria del proyecto el Plan de Control de Calidad. 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación 
de disposiciones y artículos: 
 
 
ÍNDICE 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
MATERIALES CON PLIEGOS E INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS: 
CEMENTOS. 
MATERIALES CON MARCADO CE: 
RED DE SANEAMIENTO. 
COMPONENTES PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 
GEOTEXTILES. 
ALBAÑILERÍA. 
IMPERMEABILIZACIONES. 
REVESTIMIENTOS. 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS SUJETOS A NORMATIVA: 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 
CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS. 
INSTALACIONES: 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA. 
 
  



	
   	
  
	
   	
  

 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
MATERIALES CON PLIEGOS E INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS: 

 
CEMENTOS 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03): Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, 
de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la 
obligación de estar en posesión del marcado «CE» para los cementos comunes y 
actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el periodo de 
vigencia de la misma. 
Fase de recepción de materiales de construcción: 
Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
Artículo 11. Control de recepción 
Cementos comunes: 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución 
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Cementos especiales: 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de 
hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 
197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Cementos de albañilería: 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada 
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Cementos no sujetos al Marcado CE: 
REAL DECRETO 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para 
la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a 
los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. 
 

MATERIALES CON MARCADO CE: 
 

ENCOFRADOS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes 
o a veces de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
COMPONENTES PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 
 
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución 
publicada en el BOE 19/02/2005. 

• Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. UNE-EN 197-1 

• Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de 
horno alto de baja resistencia inicial. UNE-EN 197-4 

 
Aditivos para hormigones y pastas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 

• Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. UNE-EN 934-2 

• Aditivos para hormigones y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para cables de 
pretensado. UNE-EN 934-4 

• Aditivos para hormigones y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros de albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. UNE-EN 934-3 

 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 



	
   	
  
	
   	
  

 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 
Cables para la construcción. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 31/10/2002. 
 
Cemento. Composición, especificaciones y criterios de conformidad de cementos especiales con muy 
bajo calor de hidratación. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14216), aprobada por 
Resolución publicada en el BOE 19/02/2005. 
 
Ligantes de soleras continúas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cemento de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 413-1), aprobada por 
Resolución publicada en el BOE 19/02/2005. 
 
Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para 
soleras. Parte 1: Definiciones y requisitos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13454-1), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 450-1), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
Pigmentos para coloración de material de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones 
y métodos de ensayo. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12878), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13263), aprobada por 
Resolución publicada en el BOE 06/06/2006. 
 
Cemento de aluminado cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14647), aprobada por 
Resolución publicada en el BOE 20/12/2006. 
 
 
GEOTEXTILES 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de carreteras y otras 
zonas de tráfico (excluidas las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13249), aprobada por Orden 
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 01/12/2005). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden 
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden 
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en las construcciones ferroviarias 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13250), publicado en BOE 
20/12/2006. 



	
   	
  
	
   	
  

 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en obras para el control de la erosión 
(protección costera y revestimiento de taludes) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13253), publicado en BOE 
20/12/2006. 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcción de embalses y presas. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13254), publicado en BOE 
20/12/2006. 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de canales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13255), publicado en BOE 
20/12/2006. 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de túneles y estructuras 
subterráneas. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13256), publicado en BOE 
20/12/2006. 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en los vertederos de residuos sólidos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13257), publicado en BOE 
20/12/2006. 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en proyectos de contenedores y residuos 
líquidos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13265), publicado en BOE 
20/12/2006. 

 
COMPONENTES PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Anclajes metálicos para hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 06/04/2004) 
respectivamente. 

• Anclajes metálicos para hormigón por expansión o socavado, para elementos 
estructurales o cargas pesadas. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 

• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos, para elementos estructurales o 
cargas pesadas. Guía DITE Nº 001-5. 

• Anclajes metálicos para hormigón. Para aplicaciones no estructurales, cargas ligeras. 
 
Apoyos estructurales 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1337- 5), aprobada por 

Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
• Apoyos elastoméricos. UNE-EN 1337- 3. 
• Apoyos “Pot”. UNE-EN 1337-5. 

 
Kits de postensado para el pretensado de estructura 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, requisitos y control de calidad. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 523), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 16/07/2004. 
 



	
   	
  
	
   	
  

 
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de 
superficie. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1504- 2), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1504- 4), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de 
inyección del hormigón. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1504- 5), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. 
Parte 1 : Condiciones técnicas de suministro. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 10025-1), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Consumibles para el soldeo. Norma general de producto para metales de aportación y fundentes para 
el soldeo por fusión de materiales metálicos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13479), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Techos tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14716), aprobada por 
aprobada por Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Estructuras de madera. Chapa de madera laminada estructural. Requisitos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14374), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Conectores y placas dentadas, placas clavadas y resistentes a esfuerzos cortantes. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (GUIA DITE Nº 015), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/04/2004. 
 
Estructuras de madera. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular. 
Parte 1: Especificaciones generales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 14081-1), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 20/12/2006. 
 
Pernos estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1. Requisitos generales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 14399-1), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales para la construcción. Condiciones técnicas 
de inspección y suministro. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 15088), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 20/12/2006. 
 
  



	
   	
  
	
   	
  

 
ALBAÑILERÍA 
 
Paneles de yeso 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 

 
Materiales para juntas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13963), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
Paneles de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 520), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Perfilaría metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones, 
requisitos, y métodos de ensayo. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14195), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y 
métodos de ensayo. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14190), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
Paneles compuestos ligeros autoportantes. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos de acuerdo con la GUIA DITE nº 016 
• GUIA DITE nº 016-1 aprobada por Resolución publicada en BOE 29/11/2004. Aspectos 

generales. 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 11/02/2004). 

• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 11/02/2004) y en BOE 20/12/2006 

• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. BOE 20/12/2006  
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. BOE 11/02/2004 

 
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución publicada en 
BOE 28/06/2005. 

• Piezas cerámicas. UNE-EN 771-1  
• Piezas silicocalcareas. UNE-EN 771-2 
• Piezas Bloques de Hormigón (con áridos densos y ligeros). UNE-EN 771-3 
• Piezas de hormigón celular curado en autoclave. UNE-EN 771-4 
• Piezas de piedra artificial. UNE-EN 771-5 

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución publicada en 

BOE 20/12/2006. 
• Piezas de piedra natural. UNE-EN 771-6 



	
   	
  
	
   	
  

 
 
Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte III: Aspectos específicos relativos a paneles para 
uso como cerramiento vertical exterior y como revestimiento exterior. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos de acuerdo con la GUIA DITE nº 016-3, 
aprobada por Resolución publicada en BOE 21/05/2005. 
 
Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte IV: Aspectos específicos relativos a paneles para 
uso como en tabaquería y techos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos de acuerdo con la GUIA DITE nº 016-4, 
aprobada por Resolución publicada en BOE 21/05/2005. 
 
IMPERMEABILIZACIONES 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida  

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para la 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13707), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las capas base. Parte 
2: Capas base para muros. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13859), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo 
las membranas de plástico y caucho para el basamento de tanque. Definiciones y características. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13967), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las 
membranas bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y características. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13969), BOE 01/12/2005. 
 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Capas base bituminosas para el control del vapor de 
agua. Definiciones y características. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13970), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho para el control del 
vapor de agua. Definiciones y características. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13984), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las capas base. Parte 
1: Capa base para tejados discontinuos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13859- 1), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
Sellantes para juntas. Parte 1: Especificaciones de sellantes aplicados en caliente. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188- 1), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Sellantes para juntas. Parte 2: Clasificación y requisitos. Sistemas de vigilancia de la calidad por 
tercera parte. 



	
   	
  
	
   	
  

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188- 2), aprobada por 

Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas de plástico y elastómeros para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13956), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 

 
Baldosas prefabricadas de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas de Terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13748-2) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2005). 
 
Baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12057), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12058), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13748), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/02/2003. 
 
Adoquines de arcilla cocida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adoquines de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos 
de hormigón. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13877), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 



	
   	
  
	
   	
  

 
Recubrimientos de suelos resistentes, textiles y laminados. Características esenciales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14041), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 05/05/2007. 
 
Suelo de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 14342), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
Techos suspendidos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables 
(normalmente denominados laminados), Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL 
para acabados de paneles externos e internos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 438- 7), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimientos de muros. Especificaciones de producto. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 490), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1304), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/06/2006. 
 
Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1469), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 01/12/2005. 
 
Yeso y productos de yeso para la construcción. Definiciones y requisitos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 13279), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
Enlistonado y cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución publicada en 
BOE 06/06/2006. 

• Enlucido interior. UNE-EN 13658-1 
• Enlucido exterior. UNE-EN 13658-2 

 
Productos prefabricados de hormigón. Losas planas para solado. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 13747), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
Molduras de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 14209), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 20/12/2006. 
 
Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN- 14782), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 20/12/2006. 
 
 
CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Herrajes para la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y 
ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. Aprobada por resolución en 
BOE 31/10/2003 



	
   	
  
	
   	
  

 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 

Aprobada por resolución en BOE 31/10/2003 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. Aprobada por resolución en BOE 

20/12/2006 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. Aprobada por resolución en BOE 28/04/2003 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. Aprobada por resolución en BOE 20/12/2006 

 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Productos para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicado en 
caliente. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188-1) aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
Productos para sellado de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicado en 
frío. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188-2) aprobada por 
Resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
Productos para sellado de juntas. Parte 3: Especificaciones para productos de sellado para juntas 
preformadas. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14188-3) aprobada por 
Resolución publicada en BOE 20/12/2006. 
 
 
 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales. Requisitos, ensayos, control de calidad. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1123-1), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 11/12/2005. 
 
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales. Requisitos, ensayos, control de calidad. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1124-1), aprobada por 
Resolución publicada en BOE 11/12/2005. 
 
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada para el 
consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 10224), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 06/06/2006). 
 
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua 
destinada para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 10312), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 06/06/2006). 
 
Juntas para la conexión de tubos de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluido 
agua para el consumo. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 10311), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE06/06/2006). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 



	
   	
  
	
   	
  

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por 

Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos: 
• Hormigón armado y hormigón pretensazo. UNE-EN 40- 4 (BOE 20/12/2006) 
• Acero. UNE-EN 40- 5 (BOE 16/07/2004) 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 (BOE 16/07/2004) 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 (BOE 31/10/2003). 

 
 
SEÑALIZACIÓN 
 
Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retroreflectantes. Características iniciales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1463-1) aprobada por 
Resolución publicada en BOE 19/02/2005. 
 
Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado, microesferas de vidrio, 
granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1423) aprobada por 
Resolución publicada en BOE 16/07/2004. 
 
 
PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo 
de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
Productos prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12843), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 06/06/2006) 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos nervados para forjados. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13224), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 01/12/2005). 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. 



	
   	
  
	
   	
  

 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13225), aprobada por 

Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 01/12/2005). 
 
Paneles a base de prefabricados portantes de caras pensionadas, para uso en tejados, muros, 
tabiques y techos con función portante. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 019; 
aprobada por Resolución publicada en BOE 21/10/2005. 
 
 
OBRA CIVIL 
 
Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas 
pavimentadas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13043), aprobada por 
resolución publicada en BOE 20/12/2006. 
 
Áridos para balasto 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13450), aprobada por 
resolución publicada en BOE 11/02/2004. 
 
Escolleras 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13383-1), aprobada por 
resolución publicada en BOE 11/02/2004. 
 
Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para su uso en capas 
estructurales de firmes 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13242), aprobada por 
resolución publicada en BOE 11/02/2004. 
 
Áridos Ligeros. Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y 
aplicaciones en capas tratadas y no tratadas. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13055-2), aprobada por 
resolución publicada en BOE 19/02/2005. 
 
Requisitos para geomembranas y productos relacionados con geomembranas empleadas en el 
almacenamiento de residuos sólidos y en vertederos. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13493), aprobada por 
resolución publicada en BOE 06/06/2006. 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
DB SU Seguridad de Utilización 

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de Edificación. (BOE 29/03/2006), Modificado por RD 1371/2007 de 19 de octubre publicado 
en BOE de 23 de octubre de 2007. 
 
HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Documento Básico de Seguridad Estructural DB-SE. 

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de Edificación. (BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007. Modificado 
por RD 1371/2007 de 19 de octubre publicado en BOE de 23 de octubre de 2007. 
 
Documento Básico de Acciones en la Edificación DB-SE-AE. 

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de Edificación. (BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007. Modificado 
por RD 1371/2007 de 19 de octubre publicado en BOE de 23 de octubre de 2007. 
 
Documento Básico de Cimentaciones DB-SE-C. 

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de Edificación. (BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007. Modificado 
por RD 1371/2007 de 19 de octubre publicado en BOE de 23 de octubre de 2007. 



	
   	
  
	
   	
  

 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
Fase de proyecto 

• Artículo 4. Documentos del Proyecto 
Fase de recepción de materiales de construcción 

• Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
• Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
• Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
• Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
• Artículo 90. Control de la calidad del acero 
• Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas 
• Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
• Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
• Artículo 94. Control de los productos de inyección 

Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 95. Control de la ejecución 
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
• Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 

Fase de recepción de elementos constructivos 
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra 

 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de proyecto 

• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
§ 1. Proyecto 
§ 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 
§ Modelos oficiales de MTD y certificado de instalación eléctrica para la Comunidad 

de Madrid, aprobados por Resolución de 14 de enero de 2004. (BOCM 
13/02/2004) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 

• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

 
Fase de recepción de las instalaciones 

• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
• Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones 

eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad 
de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Documento Básico de Salubridad: Suministro de agua. DB-HS-4. 

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de Edificación. (BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007. 
 



	
   	
  
	
   	
  

 
Documento Básico de Salubridad: Evacuación de aguas. DB-HS-5. 

Aprobada por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de Edificación. (BOE 29/03/2006), de obligado cumplimiento desde el 29/03/2007. 
 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de 
suministro de agua de la Comunidad de Madrid 

Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas 
complementarias, aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM 11/04/2002) 
 
Fase de proyecto 

• Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, que necesitan proyecto específico 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

• Artículo 2. Materiales utilizados en tuberías 
 

Madrid, 17 de Noviembre de 2017 
 

Carlos García Fernández 
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MA.2- Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
 
 
 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
TIP0 de OBRA: Remodelación Integral de la Plaza de Villamoros de 

Mansilla 
SITUACION: Calle de la Iglesia, S/N; Villamoros de Mansilla 
PROVINCIA: León 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Villamoros de Mansilla 
PROYECTISTA: Carlos García Fernández 
PRESUPUESTO DE LA OBRA: 42.363,49 € 
NUMERO DE OPERARIOS: 4 
PLAZO DE EJECUCION: 1 mes en la parcela. 
JORNADA LABORAL: 40 horas semanales de lunes a viernes. 
CSS en FASE de PROYECTO:  
CSS en EJECUCIÓN:  
 
  
 
1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 
Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, Ministerio de Presidencia (B.O.E. 256197 de 25 Octubre) sobre 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud exigidas en las obras de construcción. Es el Arquitecto 
redactor del proyecto de ejecución quien realiza el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
siendo la dirección facultativa de los trabajos, compartida con el Arquitecto Técnico, al igual que el 
resto de la obra. 
 
 
2. DESCRIPCION DE LA OBRA 

 
2.1 Características de la obra. - Intervención puntual de subsanación de desperfectos. 
2.2 Presupuesto de contrata. - El presupuesto de contrata, se ha obtenido por la suma del 

presupuesto de ejecuci6n material (P.E.M.), más los gastos generales del contratista 
(G.G.), más el beneficio industrial (B.I.). Este presupuesto, aumentado en el impuesto del 
valor añadido (I.V.A.), es menor a cuatrocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y 
nueve euros con siete céntimos. 

2.3 Plazo de Ejecución. - El plazo estimado de ejecución de las obras en la parcela, será de 
unos 360 días. 

2.4 Volumen de mano de obra estimada. - El volumen de mano de obra estimada, será de 
496 jornadas. 

 
Por tanto, procede, según se especifica en el apartado 2 del artículo 4, del R.D. 1627197, 

elaborar el ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD. 
 

 
3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS POR LA EJECUCION DE LA 

OBRA 
 

Antes de comienzo de los trabajos de excavación y vaciado, en su caso, de la obra es 
necesario conocer todos los servicios que se pudieran ver afectados por la misma, tales como 
abastecimiento de agua, gas, electricidad, telefonía, red de alcantarillado, etc., para estar prevenidos 
y tomar las medidas oportunas ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la 
realización de la obra. 

En la zona prevista para esta obra no existen zonas verdes, árboles o plantas que puedan 
verse afectadas por el desarrollo de la misma. 
  



4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 
Las unidades de obra que componen el desarrollo de la edificación proyectada son: 

• Movimiento de tierras. 
• Cimentación. 
• Albañilería. 
• Instalaciones. 
• Mobiliario urbano. 

 
 
5. MAQUINARIA 

 
La maquinaria necesaria para la realización de la edificación proyectada es las siguientes: 

• Maquinillo para la elevación de materiales. 
• Sierra circular de mesa. 
• Hormigonera-pastera. 
• Maquinas herramientas. 
 
 

6. MEDIOS AUXILIARES 
 
Los medios auxiliares a utilizar en la obra son: 

• Andamios metálicos tubulares. 
• Andamios de borriquetas.  
• Escaleras de mano.  
• Ganchos, cables y eslingas. 
• Herramientas manuales. 
 
 

7. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Riesgos profesionales: 

• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Atropellos, colisiones o vuelcos originados por la maquinaria. 
• Vuelcos o deslizamientos de las máquinas. 
• Vibraciones y ruidos. 

 
Protecciones individuales: 

• Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
• Gafas anti-impacto y anti-polvo. 
• Mascarillas anti-polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Guantes de protección. 
• Calzado reforzado de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
 

Protecciones colectivas v medidas de seguridad: 
• Señalización de las áreas de trabajo para evitar las caídas del personal a los pozos y zanjas 

de cimentación. 
• Las maniobras de la maquinaria y salida de camiones a la vía pública, estarán dirigidas por 

una persona distinta al conductor. La carga de tierras en el camión deberá tener una correcta 
disposición, no cargando más de lo admitido. Se prohíbe la presencia del personal en la 
proximidad de las maquinas durante su trabajo. 

• Las paredes de la excavación y el estado del terreno se revisaran cuidadosamente después 
de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un 
dial por cualquier circunstancia. 

 
  



8. CIMENTACIÓN 
 
Riesgos profesionales: 

• Caídas de personas a distinto nivel, zanjas y pozos. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Lesiones producidas por herramientas de mano y manejo de armaduras. 
• Atropellos, colisiones o vuelcos originados por la maquinaria. 
• Caída de materiales desde la maquinaria y encofrados. 
• Contactos con el hormigón. 
• Vuelcos o deslizamientos de las máquinas. 
• Vibraciones y ruidos. 

 
Protecciones individuales: 

• Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
• Botas de goma. 
• Guantes de goma o cuero, según los trabajos a realizar. 
• Gafas anti-impacto y anti-polvo, para protección de salpicaduras del hormigón.  
• Ropa de trabajo. 
 

Protecciones colectivas v medidas de seguridad: 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Se habilitaran caminos de acceso a los trabajos y pasarelas sobre las zanjas. 
• Previamente se revisaran las paredes de la excavaci6n, procediéndose a su saneamiento si 

ello fuera preciso. 
• Nos se depositaran materiales al borde de las excavaciones ni circularan vehículos en sus 

proximidades, en evitación de sobrecargas. 
• La realización de los trabajos se hará por personal cualificado. 
• Las maniobras de la maquinaria se harán por personas cualificadas y responsables, 

delimitando perfectamente la zona de trabajo de las mismas. 
• Para el vertido del hormigón desde el cami6n hormigonera, se colocaran topes que limiten la 

aproximación del mismo. 
• Se establecerán las correspondientes señalizaciones. 
• Se delimitaran claramente las zonas de acopio de armaduras encofrados, etc. 
• Las armaduras estarán totalmente terminadas antes de su colocación, colocándolas en la 

zanja o pozo suspendiéndolas verticalmente mediante eslingas con maquinaria y dirigidas 
con cuerdas hasta la parte inferior, evitando de esta forma el acceso del personal al fondo de 
la zanja. Durante el izado de los encofrados y armaduras, estará prohibida la permanencia del 
personal en el radio de acci6n de la máquina. 

 
 
9. ALBANILERIA 
 
Riesgos profesionales: 

• Caídas de personas. 
• Caídas de materiales empleados en los trabajos. 
• Cortes en manos.  
• Golpes y contusiones. 
• Lesiones oculares por cuerpos extraños. 
• Afecciones de la piel. 
• Polvo. 
• Sobre-esfuerzos. 

 
Protecciones individuales: 

• Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 
• Botas de seguridad clase I.  
• Guantes de goma o cuero. 
• Mascarillas antipolvo.  
• Gafas de protección anti-impactos. 
• Ropa de trabajo. 
 



Protecciones colectivas v medidas de seguridad: 
• Mantener el orden y limpieza de cada uno de los trabajos, estando las zonas de transito libres 

de obstáculos para evitar golpes o caídas. 
• Los andamios dispondrán de plataformas de trabajo de 60 cm de anchura mínima, barandillas 

de 90 cm. de altura y rodapié. Los andamios serán sometidos a pruebas de carga para 
verificar su resistencia. El acceso a los andamios se realizara mediante escaleras de mano 
sólidamente sujetas y sin peligro de desplazamiento. 

• Evitar trabajar en niveles superpuestos. 
 
 
10. MOBILIARIO URBANO 
 
Riesgos profesionales: 

• Mobiliario urbano: Caídas de personas al mismo nivel. Caídas de materiales. Golpes con 
objetos. Heridas en extremidades. Riesgo de contacto directo con máquinas-herramientas. 

• Pinturas y barnices: intoxicaciones por emanaciones. Explosiones En incendios. 
Salpicaduras. Caídas de personas al mismo nivel por mal uso de medios auxiliares. 

 
Protecciones individuales: 

• Mobiliario urbano: Ropa de trabajo. Casco de seguridad homologado. Guantes cuero. Botas 
punteras reforzadas. 

• Pinturas y barnices: Gafas de protección. Mascarilla protectora. Ropa de trabajo. 
 
Protecciones colectivas v medidas de seguridad: 

• En mobiliario urbano: Se comprobaran periódicamente el estado de los medios auxiliares 
empleados, tales como andamios, cinturones de seguridad y sus anclajes. Las zonas de 
trabajo estarán ordenadas. Se utilizaran los medios auxiliares adecuados para la realización 
de los trabajos. 

• En pinturas y barnices: Existirá una ventilación adecuada en los lugares donde se realiza el 
trabajo. Los recipientes que contengan disolventes se mantendrán cerrados y alejados de las 
fuentes de calor y fuego. El uso de la borriquetas y escaleras será el adecuado para el tipo de 
trabajo. Se dispondrá de extintores. 

 
 
11. INSTALACIONES 
 
Riesgos profesionales: 

• Instalación de electricidad: Caídas del personal al mismo nivel. Electrocuciones. Cortes en 
extremidades. 
 

Protecciones individuales: 
• Instalación de electricidad: Ropa de trabajo. Casco de seguridad aislante homologado. 
 

Protecciones colectivas v medidas de seguridad: 
• Instalación de electricidad: La zona de trabajo estará limpia y ordenada. Se señalizarán las 

zonas de trabajo. Las conexiones se realizaran siempre sin tensión. Se comprobara el estado 
de las herramientas para evitar golpes y cortes. No se realizaran pruebas con tensión hasta 
que no se haya comprobado el acabado de la instalación eléctrica. 

 
 
12. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCION. 

• Caídas de personas. 
• Caídas de materiales.  
• interferencias por descargas. 
 
Medidas de protección: 
• Cercado de la fachada a vía pública mediante cerramiento de obra con valla metálica. 
• Señalizar las entradas y límites de la obra. 
 

 
 



13. INSTALACION CONTRA INCENDIOS. 
 

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcci6n no son 
distintas de las que se generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (fuego, braseros, 
energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia 
combustible (encofrados de madera, carburante, pinturas, barnices, etc.) puesto que el comburente 
(oxigeno) está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizara una revisión periódica de la instalación eléctrica provisional, así 
como el correcto acopio de las sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e 
identificados, a lo largo de la duración de la obra, situando este acopio en la planta baja, 
almacenando en las plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc. 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalados en los acopios 
de los líquidos inflamables, junto al cuadro general de electricidad y en el almacén de las 
herramientas. Así mismo se deben tener en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la 
arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y 
limpieza de todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. Existirá una adecuada 
señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación del extintos, camino de 
evacuación, etc. 

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase 
inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales serán 
avisados inmediatamente en todos los casos. 
 
14. RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA Y MEDIDAS DE 

PROTECCION. 
 
Por su situación en zona urbana y dado el entorno, no hay factores externos de riesgo que 

puedan afectar al desarrollo de esta obra. 
 

15. FORMACION 
 

Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 
los riesgos que esto pudiera entrañan, juntamente con las medidas de seguridad que se deberán 
emplear. 

Al personal más cualificado se le impartirán enseñanzas de socorrismo y primeros auxilios. 
 

16. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Botiquines. - Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario especificado en la 
ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Asistencia a accidentados. - Se informará en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, ambulatorios, etc.) donde trasladar a los accidentados 
para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien 
visible una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de 10s posibles accidentados a 10s 
centros de asistencia. 
Reconocimiento médico. - Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo que será repetido en el periodo de un año. 

 
 
17. NORMAS SOBRE REPARACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y 

ENTRETENIMIENTO DE LA OBRA. 
 

Para los trabajos que en su día se requieran, en la realización de este punto, se tomaran los 
sistemas técnicos adecuados para garantizar las condiciones de seguridad, teniendo en cuenta: 

• Se aislará la zona de la obra a realizar, señalizándose o incluso dejando fuera de servicio las 
instalaciones o parte del edificio. Los trabajos incluidos en este punto se circunscribirán 
fundamentalmente, a los elementos siguientes: 

• Cerramientos de fachadas y patios. 
• Cubiertas. 
• Particiones y revestimientos interiores. 



 
Los trabajos en las instalaciones, se regirán por la siguiente normativa: 

• instalaciones de salubridad.  
• Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basuras y limpieza de 

conservación del alcantarillado, así como a la Ordenanza General del Medio Ambiente 
Urbano. 

En la instalación eléctrica, todos los trabajos serán realizados por instalador autorizado. 
Como norma general, el mantenimiento de las instalaciones, estará asesorado por técnico titulado 

competente, que las supervise y que se encargue del cumplimiento de la normativa legal en materia 
de prevención de dicha instalación. 

Todos los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento mantenimiento, cumplirán las 
disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN OBRA. 

 
• Ley 3111995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 48511997 de 14 de abril, sobre Sefializaci6n de seguridad en el trabajo. 
• Real Decreto 48611997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en 10s lugares de trabajo. 
• Real Decreto 48711997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 
• Real Decreto 77311997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

Individual. 
• Real Decreto 3911997 de 17 de enero, Reglamento de 10s Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 121511997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
• Real Decreto 162711997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción.  
• Estatuto de los Trabajadores (Ley 81/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).  
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (0.M.28-08-70, O.M. 28-07-77, 

O.M. 04-07-83, en los títulos no derogados). 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 17 de Noviembre de 2017 
 

Carlos García Fernández 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 

Fase de Proyecto Urbanización 
 

Titulo Remodelación integral de la Plaza de Villamoros de Mansilla 
 

Emplazamiento Calle de la Iglesia, S/N; Villamoros de Mansilla (León). 
 
 
CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
Se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con el siguiente 
contenido: 
 
1.1- Identificación de los residuos 
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn. y m3) 
1.3- Medidas de segregación “in situ” 
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos  
1.5- Operaciones de valorización “in situ” 
1.6- Destino previsto para los residuos. 
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
 
 
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

 
1.1.- Identificación de los residuos a generar 
  
Clasificación y descripción de los residuos 
A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos 
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que 
no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 
especial. 

 



x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera

x 17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

x 20 01 01 Papel
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II



RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
x 16 06 03 Pilas botón
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03



1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en 
obra. 
La estimación se realizará en función de la categorías del punto 1 
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos 
de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 
0,5 Tn/m³. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
 
Estimación de residuos en OBRA NUEVA         
  

   
  

Superficie Construida total 100,00 m²     
Volumen de resíduos (S x 0,10) 10,00 m³     
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,01 Tn/m³     
Toneladas de residuos 10,10 Tn     
  

   
  

Estimación de volumen de tierras 
procedentes de la excavación 30,00 m³     
Presupuesto estimado de la obra 42.363,49 €     
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 5.375,58 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) 
 
  



Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios 
realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus 
vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y 
volúmenes en función de la tipología de residuo: 
 
A.1.: RCDs Nivel II 

    
    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

  

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo            
(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen 
de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto   

45,00 1,50 30,00 

     A.2.: RCDs Nivel II     
  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC 

% de peso 
(según 
CC.AA 
Madrid) 

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo            
(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen 
de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 0,51 1,30 0,39 
2. Madera 0,040 0,40 0,60 0,67 
3. Metales 0,025 0,25 1,50 0,17 
4. Papel 0,003 0,03 0,90 0,03 
5. Plástico 0,015 0,15 0,90 0,17 
6. Vidrio 0,005 0,05 1,50 0,03 
7. Yeso 0,002 0,02 1,20 0,02 
TOTAL estimación  0,140 1,41   1,48 
  

   
  

RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,40 1,50 0,27 
2. Hormigón 0,120 1,21 1,50 0,81 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 5,45 1,50 3,64 
4. Piedra 0,050 0,51 1,50 0,34 
TOTAL estimación  0,750 7,58   5,05 
  

   
  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,070 0,71 0,90 0,79 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,40 0,50 0,81 
TOTAL estimación  0,110 1,11   1,59 
 
  



1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección): 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 
en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón 

+ envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el 
artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la 
Orden 2690/2006 de 28 de julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 
la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

 
 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización: 
(en este caso se identificará el destino previsto) 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 
INICIAL 

 No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
 
  



1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 
generados. 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 
 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 
 
1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Comunidad de Madrid para la gestión de residuos no peligrosos. 
Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 

Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 45,00

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,51
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,40
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,40
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,15
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,05
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,40

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,21

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,91
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,65
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,89

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,51

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs



RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,25
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,46

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,23
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,08
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,01
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,03
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,02

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,02

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 
 
 
 
1.7.- Planos de las instalaciones previstas:  
 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
En los planos de específica la situación y dimensiones de: 
 
 Bajantes de escombros 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 

 
 
1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto: 
 
Con carácter General: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición en obra. 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su identificación 
con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales 
que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 



Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid. 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 
buen aspecto. 
Con carácter Particular: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que 
sean de aplicación a la obra) 
 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las 
partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea 
posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos 
que lo permitan 

x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos 

x El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores o 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 
contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el 
número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de 
Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de 
residuos. 

x 
El responsable de la obra  ala que presta servício el contenedor adotará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo 
de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente si 
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en 
las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje 
o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 
cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada 
transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva 
planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados 
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por 
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para 
su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados será 
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo aparte. 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en 
función del volumen de cada material. 
 
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
  

   
  

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vestedero / 
Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 
% del 
presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 30,00 2,00 60,00 0,1460% 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,1460% 
  

   
  

A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 5,05 9,00 45,45 0,1106% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 1,48 9,00 13,34 0,0325% 
RCDs Potencialmente peligrosos 1,59 9,00 14,34 0,0349% 
Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,1780% 

     B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 9,06 0,0220% 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 20,55 0,0500% 

     TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 162,75 0,3960% 
 
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Ninel II se emplean los 
datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. El contratista posteriormente se 
podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por 
las categorías LER si así lo considerase necesario. 
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que incluye tres partidas: 
B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera 
el límite superior de la fianza (60.000 €) que establece la Orden 2690/2006 de la CAM 
B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% establecido en la Orden 2690/2006 
de la CAM 
B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como 
alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 

 
CONCLUSIÓN 
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el 
presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado 
el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 
Madrid, 17 de Noviembre de 2017 

 
Carlos García Fernández 
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PEII- Planos del Proyecto de Ejecución 

 

PU_01_Plano de Situación 1/2000 

PU_02_Plano de Emplazamiento 1/500 

PU_03_Trabajos previos y demoliciones 1/500 -1/100 

PU_04_Plano de replanteo A 1/250 

PU_05_ Plano de replanteo B 1/250 

PU_06_ Plano de replanteo C 1/250 

PU_07_Planta General Plaza 1/250 

PU_08_Secciones Plaza 1/250 

PU_09A_ Detalles Isla A 1/50 

PU_09B_ Detalle Isla B 1/50 

PU_10_ Detalles de pavimento y mobiliario 1/50 – 1/20 -1/10 

PU_11_ Instalaciones urbanas 1/250 

PU_12_ Señalización Acceso Villamoros 1/250 
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1.  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

▫ Definición y alcance del pliego de condiciones. 
El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se 
indican, tiene por objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras de 
construcción reflejadas en el presente proyecto de urbanización. 
Ante el contenido de este documento, de carácter resumido, se referirá en caso de duda, error u omisión al 
Pliego de condiciones adaptado al CTE elaborado por el CSCAE. 

▫ Documentos que definen las obras. 
El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, 
forma parte del proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. 

Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en 
forma geométrica y cuantitativa. 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la documentación del 
proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la dirección facultativa.   

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado 
como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro 
documento. 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

▫ El arquitecto, como director de obra. 
Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El aparejador o arquitecto técnico,  como director de ejecución de la obra. 
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las funciones establecidas 
en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El constructor. 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 
de noviembre), corresponde al constructor de la obra: 

- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra 
y del director de la ejecución de la obra, a fin de que ésta alcance la calidad exigible. 

- Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles. 

- Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 

- Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E. 

- Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y con el 
aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra. 

- Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada. 
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- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 

- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

- Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer, en 
todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 
buena construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo o por delegación, la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordinará las intervenciones de los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del director de 
ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

- Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el 
mismo. 

- Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para el cumplimiento de su 
cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

- Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a terceros, que resulten 
preceptivos. 

▫ Normativa vigente. 
El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se 
dicten, antes y durante la ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación. 

▫ Verificación de los documentos del proyecto. 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 

▫ Oficina en la obra. 
El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella pueda 
trabajar la dirección facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa: 

- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación administrativa 
preceptiva, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 

- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud. 
- El libro de incidencias. 
- La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
- La documentación de los seguros que deba suscribir. 

▫ Representación del constructor. 
El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada como delegado suyo 
en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del personal 
según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

▫ Presencia del constructor en la obra. 
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de 
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trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos 
precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

▫ Dudas de interpretación. 
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente durante la 
ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección facultativa. 

▫ Datos a tener en cuenta por el constructor. 
Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos que 
completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener en 
cuenta en la formulación del presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así como el grado de 
calidad de las mismas. 

▫ Conceptos no reflejados en parte de la documentación. 
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los 
planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente cuando en los 
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la 
especificación  de los mismos será decidida igualmente por la dirección facultativa. 

▫ Trabajos no estipulados expresamente. 
Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa dentro de los límites de posibilidades 
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

▫ Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al constructor, 
estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que 
figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o arquitecto técnico 
como del arquitecto. 

▫ Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor 
El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 

▫ Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa.  
Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a través del arquitecto, 
ante la propiedad.  

Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

▫ Libro de órdenes y asistencias. 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecución e incidencias 
de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección 
facultativa reflejará las visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan 
para determinar si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la realización 
de la obra. 

El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos colaboradores en la 
dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e 
inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el 
proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al constructor respecto de la ejecución de las obras, las 
cuales serán de su obligado cumplimiento. 



PBE III- PLIEGO DE CONDICIONES 
Reforma Integral de la Plaza de Villamoros de Mansilla 
	
  

Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e 
incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrá alegar en su 
descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. 
Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la 
dirección facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se 
reflejará de igual forma en el libro de órdenes. 

▫ Recusación por el constructor de la dirección facultativa.  
El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia 
de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el párrafo 
correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

▫ Faltas del personal. 
El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave 
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte de la 
obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

▫ Subcontrataciones por parte del constructor. 
El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujeción a lo dispuesto 
por la legislación sobre esta materia  y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares, 
todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como constructor general de la obra. 

▫ Desperfectos a colindantes. 
Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta, 
dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 

RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de 
Ordenación de la edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre). 

▫ Plazo de garantía. 
El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará a contarse a partir 
de la fecha consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida 
(Art. 6 de la LOE). 

▫ Autorizaciones de uso. 
Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de los 
organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.  

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, 
vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de 
cuenta del constructor. 

§ Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio 
En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del 
CTE), así como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección facultativa 
toda la documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación 
de todas las empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios para 
el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas 
para la calidad de la construcción de la Comunidad de Madrid. 

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá derecho 
a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la 
ejecución de la obra y estos deberán prestársela. 

▫ Garantías del constructor. 
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas las 
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obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación. 

▫ Normas de cumplimentación y tramitación de documentos. 
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, que sean de 
aplicación. 

DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES  

▫ Caminos y accesos. 
El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El aparejador o 
arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 

▫ Replanteo. 
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al replanteo de las obras en 
presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios 
para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la dirección 
facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución 
de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o 
datos fijados para su determinación.  

▫ Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 
La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener obligatoriamente la 
autorización por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto 
técnico al menos con cinco días de antelación.  

El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro 
del plazo exigido. 

▫ Orden de los trabajos. 
En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, 
por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa. 

▫ Facilidades para el subcontratista. 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre subcontratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo 
establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva la dirección 
facultativa. 

▫ Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas por el 
arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 

▫ Obras de carácter urgente. 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección facultativa de las 
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente. 

▫ Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 
El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa 
la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 
por escrito no se le hubieran proporcionado. 

▫ Obras ocultas. 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 
triplicado, entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el tercero al constructor, 
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firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

▫ Trabajos defectuosos. 
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones técnicas, 
generales y particulares del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, 
erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 
exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de 
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.  

▫ Accidentes. 
Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, 
sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de 
policía urbana y legislación sobre la materia. 

▫ Defectos apreciables. 
Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones prescritas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que 
las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de 
la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá. 

▫ Vicios ocultos. 
Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la 
obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente. 

▫ De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 
parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares preceptúe una 
procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar a la dirección 
facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

▫ Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa. 
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa sin cuya aprobación 
no podrán emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras de cada material 
para su examen, a la dirección facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. 
Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales 
una vez que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis, para su 
posterior comparación y contraste. 

▫ Ensayos y análisis. 
Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y 
extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades 
de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego. 

El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse 
de nuevo a cargo del mismo. 
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▫ Materiales no utilizables. 
Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra. 

▫ Materiales y aparatos defectuosos. 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego 
de condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales 
de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el  arquitecto a instancias 
propias o del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan 
las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen 
aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el 
constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

▫ Limpieza de las obras. 
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

▫ Obras sin prescripciones. 
En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la restante documentación del 
proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de 
las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 

▫ Medición de las unidades de obra. 
La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una  de ellas la unidad de 
medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad 
completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán conjuntamente 
con el constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no 
teniendo el constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran 
entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de 
modificaciones de éste aprobadas por la dirección facultativa y con la conformidad del promotor que vengan 
exigidas por la marcha de las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas 
unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

▫ Valoración de las unidades de obra. 
La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificará aplicando a 
cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el 
arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 

El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la 
forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director de la obra. 

Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el proyecto y, por 
lo tanto, de no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no 
habrá lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra 
ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tendrá derecho a 
reclamación alguna. 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán multiplicando el 
número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito entre promotor y 
constructor o, en defecto de este, a las del presupuesto del proyecto. 

En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 
materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de 
impuestos que graven los materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad 
Autónoma, Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. 
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También serán de cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con 
ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado el 
inmueble. 

El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el 
precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

▫ Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final. 
Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo especificado en el 
contrato suscrito entre ambos. 

En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta de la 
liquidación final mediante la presentación de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada que 
refleje la "Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá acompañar a cada una de ellas. 

Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se realizarán según 
el criterio establecido en el punto anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas por el 
aparejador o arquitecto técnico y el constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los visados que 
en su caso fueran preceptivos. 

Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la 
liquidación final de la obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en cada uno de 
ellos, una retención del 5 % que deberá quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podrán ser 
sustituidas por la aportación del constructor de una fianza o de un seguro de caución que responda del 
resarcimiento de los daños materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de la obra. 

Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía establecidos por la Ley 
de Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la devolución de la fianza depositada o de las 
cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas. 
 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
 
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

Y SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la obra y 
según sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 
que se suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido 
en el proyecto. Este control comprenderá: 

• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, comprenderá al menos lo siguiente: 

 - Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 - El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
 - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 
que afecten a los productos suministrados. 

• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I del CTE, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que 
esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados 
por ella. 

• El control de recepción mediante ensayos: 
- Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 



PBE III- PLIEGO DE CONDICIONES 
Reforma Integral de la Plaza de Villamoros de Mansilla 
	
  

reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa. 

- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 
Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de 
Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las condiciones 
establecidas en las disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 

 Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo. 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas 
de la buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa.  
 
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del Constructor, 
quien aportará los operarios y medios materiales necesarios. 
 
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre copia 
de los planos correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra. 
 
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra 
previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. 

Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio 
de lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del control de calidad 
realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido 
de la documentación del seguimiento de la obra. 

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de 
proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos, de las instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena 
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 

En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de 
control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por 
la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por 
las administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB 
para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 
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Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de condiciones 
respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las 
instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la 
normativa aplicable. 

El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer 
un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los 
responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio 
terminado. 

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la 
realización de las siguientes acciones: 

- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones 
señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento. 

- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente 
documentación. 

- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma 
o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio. 

2.2 Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra 
	
  
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las descritas 
en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo que 
determine la dirección facultativa. 

 
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o 
reglamentación técnica. 

 
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS A 
LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA 

● Movimiento de tierras. 
- Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, especialmente de 

tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, guardándose en todo momento y bajo cualquier 
circunstancia las especificaciones al respecto de la correspondiente Compañía suministradora. 

 
- Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Dirección Facultativa de la obra. 
 
- Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, la excavación se 

detendrá a 1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en ejecución, continuándose a mano en 
bandas de altura inferior a 1,50 m. 

 
- En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de excavación supere 1,30 m 

y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos. 
 

● Obras de hormigón. 
- El hormigón presentará la resistencia y características especificadas en la documentación técnica de la obra, 

en su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE-08, o aquella que legalmente la sustituya. 
 

- El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, cumpliendo cuanto 
establece la Instrucción para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella que legalmente la sustituya. 
 

- En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega de la 
documentación escrita que deje constancia de sus características. 

 
- En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigón en obra, todas las 

aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la empleada como potable. 
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- Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz 
de malla. Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de 
malla. 

  
- Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en la documentación técnica de 

la obra por un laboratorio acreditado.  
 
- El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de Homologación. Por tal 

motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del material los citados documentos, así como aquellos 
otros que describan el nombre del fabricante, el tipo de acero y el peso. 

 
- Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los empalmes de acuerdo con lo 

establecido en la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya. 
 
- La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la ejecución de las probetas en 

obra. 
 
- Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la ejecución de los 

encofrados. Estos se realizarán en madera -tabla o tablero hidrófugo- o chapa de acero. 
 
- Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de la obra. Será preceptivo 

que dispongan de certificado de homologación o DIT, en su caso se mezclarán en las proporciones y con las 
condiciones que determine la Dirección Facultativa. 

 
- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3º C. De igual forma si la temperatura ambiente 
es superior a 40º C, también se suspenderá el hormigonado. 

 
- Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la documentación del proyecto o 

en este pliego, se estará en todo a lo que establece la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la 
sustituya.  

 
- Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la documentación técnica de 

la obra. En su defecto se estará a lo que disponga la Dirección Facultativa. 
 
● Albañilería. 
- El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliendo cuanto establece el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella norma que 
legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma 
exigirá la entrega del Certificado de Homologación y de la documentación escrita que deje constancia de 
sus características. 

 
- Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, así como las 

condiciones de color, eflorescencia, succión, heladicidad, forma, tipos, dimensiones y disposición 
constructiva especificadas. En su defecto determinará la Dirección Facultativa.  

 
- Se ejecutarán, en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la documentación técnica del proyecto, en 

la forma y condiciones que en ésta se determine. 
 
� Cubiertas. 
- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán 

determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. 
 
- No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las juntas, desagües, pararrayos, 

antenas de TV... están debidamente ejecutadas. 
 
� Solados y revestimientos. 
- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán 

determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se  admitirán 
irregularidades en forma y dimensiones. 
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- En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrán anclajes de acero 
galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante a la Dirección Facultativa. En este caso la capa de 
mortero tendrá un espesor de 2 cm. 

 
� Pinturas y barnices. 
- Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad. 

 
- En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de barnices se 

aplicarán tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimación antioxidante sobre acero. 
 
- En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la siguiente. 
 
� Carpintería de madera. 
- Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes: 
 

• No tendrán defectos o enfermedades. 
• La sección presentará color uniforme. 

 • Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales regularmente desarrollados. 
• Peso específico mínimo de 450 kg/m3 
• Humedad no superior al 10% 

 • Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones. 
 
- Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los defectos 

siguientes: 
 
 • Corazón centrado o lateral. 
 • Sangrado a vida. 
 • Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos. 
 • Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos. 
 • Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos. 
 • Mohos o insectos. 
 
- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se 

fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
 
� Carpintería metálica y cerrajería. 
- El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características técnicas de puertas y ventanas 

en fachada o patio deberá venir garantizado por Distintivo de Calidad o, en su defecto por un laboratorio 
acreditado de ensayos.  
 

- Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la Dirección Facultativa la 
documentación que acredita la procedencia de los materiales. 
 

- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se 
fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
 

- Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 L con acristalado 
doble. 
 

- Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y el símbolo de la clase a 
que corresponde. 
 

- Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra. Quedan 
prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles. 
 

- Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, se presentarán 
inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecución de la unión. Las 
soldaduras no se realizarán con temperaturas ambientales inferiores a cero grados centígrados. 

 
INSTALACIONES 
 
� Saneamiento. 
- No se admitirán pendientes cero o negativas. 
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● Fontanería. 
- La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación de 

Industria y Energía, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de 
sobreelevación, si fuese necesario, con todos sus elementos correspondientes. 

 
● Electricidad. 
- En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en el REBT y las 

Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 
 
- Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el Ministerio de 

Industria y Energía y toda la instalación se realizará por un instalador igualmente autorizado para ello por el 
citado Ministerio. 

 
● Protección contra incendios. 
- En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las condiciones de ejecución, se 

estará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios o aquella norma 
que lo sustituya.  

 
● Calefacción. 
- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y 

Energía. 
 
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones del fabricante, de la empresa 

suministradora del combustible y de la Dirección Facultativa respecto al montaje. 
 
- Tanto la instalación, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustarán a lo establecido en el DB HE 

Sección 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) y en las Instrucciones 
Técnicas Complementarias IT.IC o aquellas que legalmente las sustituyan. 

 
� Gas. 
- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de Industria y 

Energía. 
 
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones de la empresa suministradora del 

gas y de la Dirección Facultativa respecto al montaje, así como de los ensayos y pruebas de servicio de la 
instalación. 

 
En Madrid, a 17 de Noviembre de 2017 

 
El Arquitecto 

 
Fdo.:  

 D. Carlos García Fernández 
 

 
 

 
 

NOTA 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán 
observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la 
normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto y de las características 
técnicas de la obra: 
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 CAPÍTULO 01 Actuaciones previas                                               
01.01 m3   PICADO AGLOMERADO Y TERRENO DURO CON RETIRADA                     
 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos duros y capas de ro-  
 dadura asfálticas, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso trans-  
 porte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de  
 vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
 Áreas de descanso 2 50,00 0,50 50,00 
  _______________________________________________________  
 50,00 20,20 1.010,00 
01.02 m3   DEMOLICIÓN BORDILLOS Y ACERAS CON RETIRADA                        
 Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo o equivalente) de aceras y bordillos  
 existentes, incluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
 Aceras existentes 1 219,16 0,10 21,92 
  _______________________________________________________  
 21,92 39,35 862,55 
01.03 m3   DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO A MÁQUINA                            
 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la rasante, por empuje de máquina re-  
 troexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-  
 tedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición  
 de volumen realmente ejecutado.  
 Caseta existente 1 3,41 3,06 3,00 31,30 
  _______________________________________________________  
 31,30 9,87 308,93 
01.04 m3   DEMOLICIÓN LOSAS CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA            
 Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón armado, con retro-pala con martillo rom-  
 pedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con par-  
 te proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen re-  
 almente ejecutado.  
 Losa superior depósito 1 6,76 7,67 0,30 15,55 
 Perforaciones en losa inferior 1 6,76 7,67 0,30 15,55 
  _______________________________________________________  
 31,10 45,60 1.418,16 
01.05 u    REPOSICIÓN ALCANTARILLAS Y SUMIDEROS                              
 Reposición de alcantarillas y sumideros existentes, retirando previamente la tapa y el marco metálico  
 existente, recreciendo el nivel de la arqueta existente con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado,  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con  
 mortero de cemento CSIV-W2; montaje y recibido en su posición final de las tapas y marcos retira-  
 dos previamente; con p.p. de medios auxiliares.  
 Elementos existentes 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 71,91 431,46 
01.06 u    ALQUILER CONTENEDOR 8 m3                                          
 Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y con-  
 siderando una distancia no superior a 10 km.  
 Previsión obra 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 126,37 505,48 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 Actuaciones previas ............................................................................................  4.536,58 
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 CAPÍTULO 02 Pavimentos                                                        
02.01 m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                  
 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluido  
 regado de las mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando  
 las zahorras a pie de tajo. Según CTE-DB-SE-C.  
 Zonas de descanso 2 50,00 0,30 30,00 
 Pozo existente 1 6,16 7,07 2,00 87,10 
  _______________________________________________________  
 117,10 18,30 2.142,93 
02.02 m2   CAPA RODADURA D10 e=5 cm D.A.<25                                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D (D10 Árido pequeño) en capa de rodadura de 5 cm de  
 espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfál-  
 tico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 1.075,00 1.075,00 
  _______________________________________________________  
 1.075,00 7,56 8.127,00 
02.03 m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE                                        
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base para formación de pendiente en encuentros con  
 construcciones existentes, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la super-  
 ficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre  
 perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 zona aceras 1,5 219,16 0,13 42,74 
  _______________________________________________________  
 42,74 19,71 842,41 
02.04 m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO DOBLE CON HUECOS                           
 Solera de hormigón armado HA-30/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colo-  
 cación y armado con mallazo doble 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
 Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Previsión de huecos para empotrado de  
 chapas, realizado mediante cubos de poliestireno expandido ciilíndricos atados al mallazo por encima  
 y por debajo, para permitir el anclaje y posterior relleno de chapas metálicas. Fratasado mecánico de  
 la superficie con incorporación por espolvoreo de capa de rodadura con cuarzo-cemento tipo Master-  
 top 100 de Basf o similar (dosificación de 6 kg/m2)  
 Zonas de descanso 2 50,00 100,00 
  _______________________________________________________  
 100,00 36,31 3.631,00 
02.05 m    CHAPA TRANSICIÓN PAVIMENTOS                                       
 Llanta de chapa de 5 mm de espesor y 15 cms de ancho, con acero laminado S275 JR en caliente,  
 en encofrado perdido y junta entre pavimentos, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de  
 minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, co-  
 locado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración  
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Zonas de descanso 2 25,00 50,00 
 Fuente 1 2,00 2,00 
  _______________________________________________________  
 52,00 27,45 1.427,40 
02.06 u    CHAPA INOX INCRUSTADA PINTADA                                          
 Incrustación metálica de planta ciruclar de 30 cms de diámetro, mediante chapa de acero inoxidable  
 aisi 316 de 3 mm de espesor, con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 10  
 cm de longitud total, soldadas, colocada y recibida con relleno de mortero monocomponente de base  
 cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, Si-  
 kaRep-435, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido  
 inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación. Con pintado final con  
 esmalte poliuretano alifático 2 componentes, de acabado brillante sobre carpintería metálica, imprima-  
 do con imprimación antioxidante poliuretano 2 componentes, limpieza, eliminación de óxidos y de-  
 sengrasado, color amarillo en la cara superior, RAL 1018.  
 100 100,00 
  _______________________________________________________  
 100,00 41,51 4.151,00 
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02.07 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60 BF4 IMP                                  
 Riego de imprimación, con emulsión bituminosa catatónica para imprimación C60 BF4 IMP, en ca-  
 pas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 zona aceras 1,5 219,16 328,74 
  _______________________________________________________  
 328,74 0,55 180,81 
02.08 m2   SANEO FIRME SUELO-CEMENTO 35 cm                                   
 Saneo de blandón de firme granular y profundidad 35 cm, con suelo-cemento, fabricado con material  
 con IP=0, puesto en obra, extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la su-  
 perficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes a  
 vertedero. Árido y cemento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
 mento (UE) 305/2011.  
 Previsión 1 20,00 20,00 
  _______________________________________________________  
 20,00 14,98 299,60 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 Pavimentos ...........................................................................................................  20.802,15 
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 CAPÍTULO 03 Instalaciones                                                     
03.01 m    LÍNEA ALUMBRADO                                                   
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  
 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados en tubo  
 de acero galvanizado grapado a fachada en aquellas partes del trazado aereas y, bajo rasante me-  
 diante tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de di-  
 mensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materia-  
 les sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de recicla-  
 je de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Previsión 2 10,00 20,00 
  _______________________________________________________  
 20,00 39,25 785,00 
03.02 u    DESPLAZAMIENTO SUMIDERO SIFÓNICO DE REJILLA                       
 Desplazamiento de Sumidero sifónico existente, hasta 5 metros del punto existente, incluyendo sumi-  
 dero sifónico PVC, reforzado en solera y alzados  con hormigón tipo HM-20/P/20/IIa, con marco y  
 rejlla de fundición dúctil y articulada, para recogida de aguas pluviales, conexionado a la red general  
 de desagüe con tubería de PVC d= 160 con entronque en clip, incluso apertura y relleno de zanja  
 con material seleccionado procedente de la excavación, carga y transporte de material sobrante a  
 Gestor Autorizado, totalmente terminado según detalle de planos.  
 8 8,00 
  _______________________________________________________  
 8,00 129,60 1.036,80 
03.03 u    SUMIDERO FUENTE                                                   
 Sumidero circular de 60 cms. de diámetro de obra para fuente, conformado por cazoleta de recogida  
 mediante mortero hidrófugo con pendiente, elemento de desague con conexionado mediante tubo en-  
 terrado a red existente, drenaje mediante capa de grava. Sumidero para recogida de pluviales en cal-  
 zada, de dimensiones interiores 10x10 cm y 10 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormi-  
 gón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm,  
 con marco de fundición, enrasada a la solera. Incluso recibido a tubo de saneamiento. Según  
 UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. Formación de cazoleta de recogida con pendientes  
 mediante revestimiento armado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, aplicado en 2  
 capas con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio para refuerzo, i/fijado y tensado con un  
 solape mínimo de 10 cm a cada lado, Relleno y extendido de zanjas con grava por medios manua-  
 les, considerando la grava a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según  
 CTE-DB-SE-C.  
 Fuente oeste 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 161,46 161,46 
03.04 u    INSTALACIÓN DESAGÜE FUENTE                                        
 INstalación de desagüe para fuente, mediante tubería de conexionado a red existente. Excavación  
 en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar de empleo  
 dentro de obra y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm  
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de  
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Suministro y colo-  
 cación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/160 mm de diámetros nomi-  
 nales, en conducción de saneamiento, instalado. Relleno localizado en zanjas con productos proce-  
 dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor,  
 con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios  
 auxiliares.  
 Previsión 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 216,12 432,24 
03.05 u    ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140 mm                            
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10,  
 conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de diámetro, con collarín de toma  
 de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta en acera, arqueta de fundi-  
 ción y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima  
 de 6 m. Medida la unidad terminada.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 568,65 1.137,30 
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03.06 u    SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 30x40x30 cm                            
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm y 30 cm de  
 profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de es-  
 pesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mor-  
 tero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de  
 30x40x3 cm, con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso colector de saneamiento ente-  
 rrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 160 mm y de  
 unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-  
 triz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Excavación en zanja en tierra, incluso  
 carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Relleno locali-  
 zado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
   
 Nuevas 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 236,58 946,32 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 Instalaciones ........................................................................................................  4.499,12 
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 CAPÍTULO 04 Mobiliario urbano                                                 
04.01 u    BANCO MODULAR CURVO ESCOFET COMÚ 1                                
 Suministro y colocación de conjunto de bancos curvos modulares de hormigón prefabricado de alta  
 calidad, decapado e hidrofugado, modelo ESCOFET COMÚ en color blanco, formado por una com-  
 binación de los siguientes módulos: Dos Bancas COMÚ CÓNCAVA Derecha 195x67x50, Dos  
 Bancas COMÚ CÓNCAVA Izquierda 195x67x50, Dos Accesorios Respaldo COMÚ CÓNCA-  
 VA Acero y Dos Kit LED Banca COMÚ. Incluida la conexión del sistema LED a la toma eléctrica  
 así como los tornillos para colocación mediante taladro en solera y relleno con mortero rico.   
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 3.471,84 3.471,84 
04.02 u    BANCO MODULAR CURVO ESCOFET COMÚ 2                                
 Suministro y colocación de conjunto de bancos curvos modulares de hormigón prefabricado de alta  
 calidad, decapado e hidrofugado, modelo ESCOFET COMÚ en color blanco, formado por una com-  
 binación de los siguientes módulos: Dos Bancas COMÚ CÓNCAVA Derecha 195x67x50, Dos  
 Bancas COMÚ CÓNCAVA Izquierda 195x67x50 y Dos Kit LED Banca COMÚ. Incluida la cone-  
 xión del sistema LED a la toma eléctrica así como los tornillos para colocación mediante taladro en  
 solera y relleno con mortero rico.   
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 2.390,49 2.390,49 
04.03 u    BANCO CIRCULAR ESCOFET SOC LED 60                                 
 Suministro y colocación de banco de planta circular de hormigón prefabricado de alta calidad, deca-  
 pado e hidrofugado, modelo ESCOFET SOC LED 60 en color Blanco, de dimensiones D60cm x  
 45cm de alto y conexión del sistema de iluminación LED a la toma eléctrica. Incluidos tornillos para  
 colocación mediante taladro en solera y relleno con mortero rico.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 529,87 1.589,61 
04.04 u    BOLARDO ESCOFET PUSH                                              
 Suministro y colocación de bolardo de hormigón prefabricado de alta calidad, decapado e hidrofuga-  
 do, modelo ESCOFET PUSH en color Blanco, de dimensiones D30cm x 40cm de alto. Incluidos  
 tornillos para colocación mediante taladro en solera y relleno con mortero rico.  
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 163,37 653,48 
04.05 u    ÁRBOL HOJA CADUCA_TILO                                                
 Suministro, plantación y abonado de árbol de hoja caduca de 18/20 cm de grosor 
 “Tilia Platyphyllos” de 18 a 20 cm. de perímetro de tronco.  
 Suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los  
 medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. Entutorado triple de árbol, realiza-  
 do mediante tres estacas, clavadas verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, sujetando al  
 tronco del árbol cada una de ellasmediante un cinturón elástico de goma, regulable, de 4 cm de an-  
 chura.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 157,38 314,76 
04.06 u    RESTAURACIÓN PILÓN EXISTENTE                                      
 Reparación del pilón existente, consistente en: picado y retirado de partes dañadas; enfoscado de  
 mortero hidrófugo en paredes interiores, exteriores y fondo mediante mortero WEBER imperflex 2C  
 bicomponente; arqueta de corte empotrada en el suelo; capa de cantos rodados en fondo del pilón; re-  
 bosadero empotrado mediante tubo galvanizado de diámetro 50 mm.; Aplacado mediante piedra cali-  
 za de Boñar, de 2 cms. de espesor, hidrofugada con aditivo FILA 68W y pegada con cola especial  
 para exteriores. Se incluyen dos sillares de piedra de Boñar de dimensiones 35x35x35 cms. para  
 formación de escalón interiores de apoyo para tinajas.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 882,03 882,03 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
17 de noviembre de 2017  
 Página 7  

04.07 u    ALCORQUE                                                          
 Alcorque para arbolado de 90 cms de diámetro formado por llanta de chapa de 5 mm de espesor y  
 15 cms de ancho, con acero laminado S275 JR en caliente, en encofrado perdido y junta entre pavi-  
 mentos, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte  
 (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Relleno y extendido de zanjas  
 con grava por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo y con parte proporcional de me-  
 dios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 62,67 125,34 
04.08 u    FUENTE                                                            
 Fuente compuesta por chapa soldada conformando volumen cilíndrico cerrado en su parte superior y  
 caño de tubo curvo de 4 cm de diámetro según planos de detalle . Baño de galvanizado en caliente  
 y pintada con pintura de poliuretano color amarillo RAL 1018. Instalación de fontanería por el interior  
 con tapa de registro atornillada y pulsador temporizado integrado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 745,19 745,19 
04.09 u    RESTAURACIÓN DE CAÑO CON GRIFO                                    
 Restauración de caño con grifo existente, mediante la renovación de los tubos de suministro interio-  
 res del caño, instalación de nuevo pulsador temporizado y lijado final.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 168,44 168,44 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 Mobiliario urbano .................................................................................................  10.341,18 
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 CAPÍTULO 05 Pinturas y varios                                                 
05.01 u    PINTURA TERMOPLÁSTICA PAVIMENTO                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca o amarilla, en círculos de 30 cms de  
 diámetro, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento según planos de replanteo e indicaciónes  
 de la DF, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
 Plaza 303 303,00 
 Acceso 30 30,00 
  _______________________________________________________  
 333,00 2,76 919,08 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 Pinturas y varios ..................................................................................................  919,08 
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 CAPÍTULO 06 GRCyD                                                             
06.01 ud   ACARREOS Y TRATAMIENTO RESIDUOS                                   
 Gestión de residuos, según plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición incluido en  
 proyecto.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 162,75 162,75 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 GRCyD ..................................................................................................................  162,75 
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 CAPÍTULO 07 Seguridad y salud                                                 
07.01 ud   SEÑALIZACIÓN, EPIS Y COLECTIVAS                                   
 Medidas de seguridad individuales y colectivas, según RD 1627/1997 y demás normativa vigente.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 821,95 821,95 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 Seguridad y salud ................................................................................................  821,95 
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 CAPÍTULO 08 Control de calidad                                                
08.01 u    ENSAYO DE RODADURA                                                
 Ensayo de rodadura conforme a UNE-EN 12697-22:2008 y PG3/2008.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 195,74 195,74 
08.02 u    CONTROL HORMIGÓN 1 PROBETA                                        
 Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del  
 suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a  
 las previstas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 1 probeta de formas,  
 medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/  
 UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN  
 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN  
 12350-2:2009.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 84,69 84,69 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 Control de calidad ................................................................................................  280,43 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  42.363,24 
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CAPÍTULO 01 Actuaciones previas                                               
E02CMA310.01  m3   PICADO AGLOMERADO Y TERRENO DURO CON RETIRADA                     
 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos duros y capas de rodadura asfálti-  
 cas, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a  
 una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxilia-  
 res. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.  
O01OA070      0,120 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,73 
M05RN060      0,250 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 39,54 9,89 
M05EC010      0,075 h    Excavadora hidráulica cadenas 90 cv                              50,84 3,81 
M07CA020      0,080 h    Camión bañera 20 m3 375 cv                                       47,79 3,82 
M07N601       1,000 t    Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras     0,95 0,95 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.02.        m3   DEMOLICIÓN BORDILLOS Y ACERAS CON RETIRADA                        
 Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo o equivalente) de aceras y bordillos existentes, in-  
 cluso carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
O01OA020      0,080 h    Capataz                                                          17,15 1,37 
O01OA070      0,320 h    Peón ordinario                                                   14,44 4,62 
M05EN030      0,320 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 16,10 
M06MR230      0,320 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 3,65 
M07CB020      0,080 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 2,79 
M07N070       1,000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10,82 10,82 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E01DWE020     m3   DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO A MÁQUINA                            
 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m de altura, desde la rasante, por empuje de máquina retroexcavadora  
 grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.  
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,44 
M05EN040      0,120 h    Excavadora hidráulica neumáticos 144 cv                          53,93 6,47 
M05PN030      0,040 h    Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                          49,01 1,96 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E01DSS060     m3   DEMOLICIÓN LOSAS CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA            
 Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón armado, con retro-pala con martillo rompedor, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios au-  
 xiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.  
O01OA070      0,420 h    Peón ordinario                                                   14,44 6,06 
M05RN060      1,000 h    Retro-pala con martillo rompedor                                 39,54 39,54 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.05.        u    REPOSICIÓN ALCANTARILLAS Y SUMIDEROS                              
 Reposición de alcantarillas y sumideros existentes, retirando previamente la tapa y el marco metálico existente, re-  
 creciendo el nivel de la arqueta existente con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibi-  
 do con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento CSIV-W2; montaje y  
 recibido en su posición final de las tapas y marcos retirados previamente; con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  15,84 23,76 
O01OA070      3,000 h    Peón ordinario                                                   14,44 43,32 
P01LT020      0,025 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            58,72 1,47 
P04RR070      0,325 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 0,45 
A02A080       0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              71,42 0,71 
P02EPW010     0,300 u    Pates PP 30x25 cm                                                7,32 2,20 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E01DTW070     u    ALQUILER CONTENEDOR 8 m3                                          
 Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una  
 distancia no superior a 10 km.  
M13O160       1,000 u    Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km                             126,37 126,37 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 Pavimentos                                                        
E02SA030      m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO ZAHORRA                  
 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espe-  
 sor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluido regado de las mismas, refino  
 de taludes y con parte proporcional de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo. Según  
 CTE-DB-SE-C.  
O01OA070      0,085 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,23 
P01AF040      1,700 t    Zahorra artificial huso Z-3 DA<25                                6,40 10,88 
M08NM020      0,015 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 1,08 
M08RN020      0,095 h    Rodillo compactador mixto 7000 kg  a=168 cm                      47,00 4,47 
M08CA110      0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,64 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
U03VC280.01   m2   CAPA RODADURA D10 e=5 cm D.A.<25                                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con  
 áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
 tún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
U03VC080      0,120 t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<25          42,41 5,09 
U03RA060      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,27 0,27 
U03VC125      0,009 t    FILLER CALIZO EN M.B.C.                                          58,27 0,52 
U03VC100      0,007 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 240,00 1,68 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U03CN010      m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE                                        
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base para formación de pendiente en encuentros con construcciones  
 existentes, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de  
 20/25 cm de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          17,15 0,17 
O01OA070      0,018 h    Peón ordinario                                                   14,44 0,26 
M08NM020      0,018 h    Motoniveladora de 200 cv                                         72,00 1,30 
M08RN040      0,018 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         54,00 0,97 
M08CA110      0,018 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,58 
M07CB020      0,018 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 0,63 
M07W020       44,000 km   Transporte t zahorra                                             0,13 5,72 
P01AF010      2,200 t    Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0                              4,58 10,08 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E04SAS040.01  m2   SOLERA HORMIGÓN ARMADO DOBLE CON HUECOS                           
 Solera de hormigón armado HA-30/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado  
 con mallazo doble 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.  
 Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011. Previsión de huecos para empotrado de chapas, realizado mediante cubos de poliestireno expandi-  
 do ciilíndricos atados al mallazo por encima y por debajo, para permitir el anclaje y posterior relleno de chapas me-  
 tálicas. Fratasado mecánico de la superficie con incorporación por espolvoreo de capa de rodadura con cuarzo-ce-  
 mento tipo Mastertop 100 de Basf o similar (dosificación de 6 kg/m2)  
E04SEH070     0,150 m3   HORMIGÓN HA-30/P/20/I  V.MANUAL SOLERA                           99,26 14,89 
E04AM060      2,000 m2   MALLA 15x15 cm D=6 mm                                            2,68 5,36 
O01OA070      0,500 h    Peón ordinario                                                   14,44 7,22 
P01DW110      4,000 kg   Refuerzo hormigón fibras acero MasterFiber 503                   2,21 8,84 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.06.        m    CHAPA TRANSICIÓN PAVIMENTOS                                       
 Llanta de chapa de 5 mm de espesor y 15 cms de ancho, con acero laminado S275 JR en caliente, en encofrado  
 perdido y junta entre pavimentos, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de  
 esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A  
 y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB130      0,700 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,96 13,27 
O01OB230      0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               18,79 1,88 
P03ALP010     6,000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,99 5,94 
P25OU080      0,039 l    Minio electrolítico                                              7,47 0,29 
P25JM010      0,078 l    Esmalte metálico rugoso                                          13,08 1,02 
P01DW090      3,738 u    Pequeño material                                                 1,35 5,05 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.07.        u    CHAPA INCRUSTADA PINTADA                                          
 Incrustación metálica de planta ciruclar de 30 cms de diámetro, mediante chapa de acero inoxidable aisi 316 de 3  
 mm de espesor, con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 10 cm de longitud total, soldadas,  
 colocada y recibida con relleno de mortero monocomponente de base cementosa y altas características mecánicas,  
 exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, SikaRep-435, amasado con un 14% de agua mediante batidora  
 eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la satura-  
 ción. Con pintado final con esmalte poliuretano alifático 2 componentes, de acabado brillante sobre carpintería metáli-  
 ca, imprimado con imprimación antioxidante poliuretano 2 componentes, limpieza, eliminación de óxidos y desen-  
 grasado, color amarillo en la cara superior, según RAL 1018.  
O01OB130      0,100 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,96 1,90 
O01OB140      0,100 h    Ayudante cerrajero                                               17,83 1,78 
P13WF010.01   1,700 kg   Acero inoxidable AISI 316                                        9,95 16,92 
P03ACA080     1,000 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 0,70 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,13 
P01DW090      0,120 u    Pequeño material                                                 1,35 0,16 
O01OA050      0,100 h    Ayudante                                                         17,68 1,77 
P01DR090      15,000 kg   Mortero sin retracción SikaRep-435                               0,85 12,75 
O01OB230      0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               18,79 1,88 
O01OB240      0,100 h    Ayudante pintura                                                 17,22 1,72 
P25OU050      0,060 l    Imprimación antioxido+cat. ambiente                              13,98 0,84 
P25JM030      0,050 l    Esmalte poliuretano (2 componentes)                              18,67 0,93 
P25WW220      0,030 u    Pequeño material                                                 0,91 0,03 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
U03RI080.01   m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60 BF4 IMP                                  
 Riego de imprimación, con emulsión bituminosa catatónica para imprimación C60 BF4 IMP, en capas granulares,  
 con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
O01OA070      0,004 h    Peón ordinario                                                   14,44 0,06 
M08CA110      0,001 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,03 
M07AF030      0,002 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x4                     5,98 0,01 
M08B020       0,002 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,02 
M08CB010      0,002 h    Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                    43,00 0,09 
P01PL160.01   1,000 kg   Emulsión asfáltica C60 BF4 IMP                                   0,34 0,34 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
17 de noviembre de 2017 Página 5  

U03AA040      m2   SANEO FIRME SUELO-CEMENTO 35 cm                                   
 Saneo de blandón de firme granular y profundidad 35 cm, con suelo-cemento, fabricado con material con IP=0,  
 puesto en obra, extendido y compactado, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y refino  
 de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes a vertedero. Árido y cemento con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA020      0,020 h    Capataz                                                          17,15 0,34 
O01OA070      0,020 h    Peón ordinario                                                   14,44 0,29 
M05EN030      0,020 h    Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv                          50,31 1,01 
M07CB020      0,040 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 1,40 
M08NM010      0,010 h    Motoniveladora de 135 cv                                         62,00 0,62 
M08RN040      0,010 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         54,00 0,54 
M08CA110      0,010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,32 
M03GC010      0,010 h    Planta discontínua grava-cemento 160 t/h                         93,92 0,94 
M07W040       25,000 km   transporte t S-C                                                 0,13 3,25 
P01AF520      0,770 t    Material p/suelo cemento I.P. =0                                 2,05 1,58 
P01CC030      0,025 t    Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                 89,63 2,24 
M08CB010      0,002 h    Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                    43,00 0,09 
P01PL150      0,800 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,29 0,23 
M07N080       0,350 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,08 2,13 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 Instalaciones                                                     
U09BCP010.01  m    LÍNEA ALUMBRADO                                                   
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo  
 RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados en tubo de acero galvanizado grapado  
 a fachada en aquellas partes del trazado aereas y, bajo rasante mediante tubo de PVC de D=110 mm. en montaje  
 enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, in-  
 cluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a ver-  
 tedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          15,93 2,39 
O01OB210      0,150 h    Oficial 2ª electricista                                          14,90 2,24 
P15AF030      1,000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         6,18 6,18 
P15AD010      4,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu                        3,03 12,12 
P15GA060      1,000 m    Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu                               3,52 3,52 
U01EZ050      0,300 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                11,12 3,34 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
P17GR050      0,500 m    Tubo acero galvananizado 1 1/4" DN32 mm                          16,22 8,11 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
03.02.        u    DESPLAZAMIENTO SUMIDERO SIFÓNICO DE REJILLA                       
 Desplazamiento de Sumidero sifónico existente, hasta 5 metros del punto existente, incluyendo sumidero sifónico  
 PVC, reforzado en solera y alzados  con hormigón tipo HM-20/P/20/IIa, con marco y rejlla de fundición dúctil y ar-  
 ticulada, para recogida de aguas pluviales, conexionado a la red general de desagüe con tubería de PVC d= 160  
 con entronque en clip, incluso apertura y relleno de zanja con material seleccionado procedente de la excavación,  
 carga y transporte de material sobrante a Gestor Autorizado, totalmente terminado según detalle de planos.  
O01OA030      0,200 h    Oficial primera                                                  15,84 3,17 
O01OA070      0,400 h    Peón ordinario                                                   14,44 5,78 
M05EN010      0,200 h    Excavadora hidráulica neumáticos 67 cv                           34,32 6,86 
A03H050       0,175 m3   HORMIGÓN DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm                     72,10 12,62 
P02EDW080     1,000 u    Rejilla/Marco FD D=50x20x3 cm                                    18,06 18,06 
P02EDS030     1,000 u    Sumidero sifónico c/reja PVC L=300 mm s.integrada D=90-110 mm    23,21 23,21 
P02TVC001     5,000 m    Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN4 DN 160 mm            11,98 59,90 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
03.03.        u    SUMIDERO FUENTE                                                   
 Sumidero circular de 60 cms. de diámetro de obra para fuente, conformado por cazoleta de recogida mediante mor-  
 tero hidrófugo con pendiente, elemento de desague con conexionado mediante tubo enterrado a red existente, drena-  
 je mediante capa de grava. Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 10x10 cm  
 y 10 cm de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espe-  
 sor, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm, con marco de fundición, enrasada a la solera. Incluso recibido a tubo de  
 saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. Formación de cazoleta de recogida con pen-  
 dientes mediante revestimiento armado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, aplicado en 2 capas  
 con colocación intermedia de malla de fibra de vidrio para refuerzo, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10  
 cm a cada lado, Relleno y extendido de zanjas con grava por medios manuales, considerando la grava a pie de ta-  
 jo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
03.03.01.     1,000 u    SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 10x10 cm                              107,16 107,16 
03.03.02.     1,000 m2   CAZOLETA MORTERO HIDRÓFUGO M-10 ARMADO                      41,67 41,67 
03.03.03.     0,380 m3   RELLENO GRAVA ZANJAS A MANO                                      33,24 12,63 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  161,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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03.04.        u    INSTALACIÓN DESAGÜE FUENTE                                        
 INstalación de desagüe para fuente, mediante tubería de conexionado a red existente. Excavación en zanja en tie-  
 rra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a  lugar de empleo dentro de obra y con parte  
 proporcional de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ. Colector de saneamiento enterrado de  
 PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica.  
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-  
 mente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los  
 riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Suministro y  
 colocación de entronque clip a 87,5º, para tubería corrugada de PVC de 200/160 mm de diámetros nominales, en  
 conducción de saneamiento, instalado. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación,  
 extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
U01EZ020      1,600 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA EN OBRA                                  3,30 5,28 
U07OEP010     10,000 m    TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 12,45 124,50 
U01RZ010      0,400 m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                             3,51 1,40 
U07XPE411     1,000 u    ENTRONQUE CLIP SANEAMIENTO 87,5º PVC 200/160 mm            84,94 84,94 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  216,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
U06VAA010.01  u    ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140 mm                            
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10, conectada a la  
 red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor  
 rosca-macho de latón, formación de arqueta en acera, arqueta de fundición y llave de corte de 1", incluso rotura y  
 reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.  
O01OB170      1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,84 19,01 
O01OA130      2,400 h    Cuadrilla E                                                      30,28 72,67 
M11HC050      12,000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7,03 84,36 
E02EMA060     5,040 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS A 7,80 39,31 
E02SZ070      4,620 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                   22,74 105,06 
U01AF070      4,200 m2   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA 3,53 14,83 
P01HM020      0,840 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    70,60 59,30 
P17AF010      1,000 u    Arqueta fundición 237x186x148 mm                                 40,04 40,04 
P26UPM120     3,000 u    Enlace rosca-M latón p/PE D=32-1" mm                             21,69 65,07 
P26PPL430     1,000 u    Collarín fundición dúctil para PE-PVC D=140 mm 1"                51,83 51,83 
P26TPB210     6,000 m    Tubería polietileno BD PE40 PN10 DN=32 mm                        1,52 9,12 
P17XEL300     1,000 u    Válvula esfera latón roscar 1"                                   8,05 8,05 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  568,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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03.06.        u    SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 30x40x30 cm                            
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm y 30 cm de profundidad, rea-  
 lizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica de  
 ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interior-  
 mente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm, con marco de fundición, enrasada al pavimento.  
 Incluso colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diá-  
 metro de 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debi-  
 damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de  
 los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. Relleno localizado en zanjas con productos proce-  
 dentes de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de  
 compactación del 95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  
   
O01OA030      2,000 h    Oficial primera                                                  15,84 31,68 
O01OA070      1,000 h    Peón ordinario                                                   14,44 14,44 
A03H050       0,036 m3   HORMIGÓN DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm                     72,10 2,60 
P01LT020      0,038 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            58,72 2,23 
A02A080       0,027 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              71,42 1,93 
P04RR070      0,700 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 0,96 
P02EDW070     1,000 u    Rejilla/Marco FD D=30x40x3 cm                                    48,71 48,71 
U07OEB010     8,000 m    TUBERÍA ENTERRADA POLIETILENO AD CORRUGADA SN8 13,97 111,76 
U01EZ010      2,000 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA                                          9,38 18,76 
U01RZ010      1,000 m3   RELLENO ZANJAS C/MATERIAL EXCAVACIÓN                             3,51 3,51 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  236,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 Mobiliario urbano                                                 
04.01         u    BANCO MODULAR CURVO ESCOFET COMÚ 1                                
 Suministro y colocación de conjunto de bancos curvos modulares de hormigón prefabricado de alta calidad, deca-  
 pado e hidrofugado, modelo ESCOFET COMÚ en color blanco, formado por una combinación de los siguientes  
 módulos: Dos Bancas COMÚ CÓNCAVA Derecha 195x67x50, Dos Bancas COMÚ CÓNCAVA Izquierda  
 195x67x50, Dos Accesorios Respaldo COMÚ CÓNCAVA Acero y Dos Kit LED Banca COMÚ. Incluida la co-  
 nexión del sistema LED a la toma eléctrica así como los tornillos para colocación mediante taladro en solera y relle-  
 no con mortero rico.   
O01OA090      0,800 h    Cuadrilla A                                                      40,74 32,59 
04.01.01      2,000 u    Banca Comú Cóncava derecha                                       475,50 951,00 
04.01.02.     2,000 u    Banca Comú Concava izquierda                                     475,50 951,00 
04.01.03.     2,000 u    Accesorio respaldo COMÚ CÓNCAVA Acero                            540,00 1.080,00 
04.01.04.     2,000 u    Kit LED banca Comú                                               205,00 410,00 
P01DW090      35,000 u    Pequeño material                                                 1,35 47,25 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.471,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
04.02.        u    BANCO MODULAR CURVO ESCOFET COMÚ 2                                
 Suministro y colocación de conjunto de bancos curvos modulares de hormigón prefabricado de alta calidad, deca-  
 pado e hidrofugado, modelo ESCOFET COMÚ en color blanco, formado por una combinación de los siguientes  
 módulos: Dos Bancas COMÚ CÓNCAVA Derecha 195x67x50, Dos Bancas COMÚ CÓNCAVA Izquierda  
 195x67x50 y Dos Kit LED Banca COMÚ. Incluida la conexión del sistema LED a la toma eléctrica así como los  
 tornillos para colocación mediante taladro en solera y relleno con mortero rico.   
O01OA090      0,800 h    Cuadrilla A                                                      40,74 32,59 
04.01.01      2,000 u    Banca Comú Cóncava derecha                                       475,50 951,00 
04.01.02.     2,000 u    Banca Comú Concava izquierda                                     475,50 951,00 
04.01.04.     2,000 u    Kit LED banca Comú                                               205,00 410,00 
P01DW090      34,000 u    Pequeño material                                                 1,35 45,90 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.390,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
04.03.        u    BANCO CIRCULAR ESCOFET SOC LED 60                                 
 Suministro y colocación de banco de planta circular de hormigón prefabricado de alta calidad, decapado e hidrofuga-  
 do, modelo ESCOFET SOC LED 60 en color Blanco, de dimensiones D60cm x 45cm de alto y conexión del sis-  
 tema de iluminación LED a la toma eléctrica. Incluidos tornillos para colocación mediante taladro en solera y relleno  
 con mortero rico.  
O01OA090      0,500 h    Cuadrilla A                                                      40,74 20,37 
04.02.01.     1,000 u    Banco ESCOFET SOC LED                                            496,00 496,00 
P01DW090      10,000 u    Pequeño material                                                 1,35 13,50 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  529,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.04.        u    BOLARDO ESCOFET PUSH                                              
 Suministro y colocación de bolardo de hormigón prefabricado de alta calidad, decapado e hidrofugado, modelo ES-  
 COFET PUSH en color Blanco, de dimensiones D30cm x 40cm de alto. Incluidos tornillos para colocación me-  
 diante taladro en solera y relleno con mortero rico.  
O01OA090      0,500 h    Cuadrilla A                                                      40,74 20,37 
04.03.01.     1,000 u    Bolardo ESCOFET PUSH                                             137,60 137,60 
P01DW090      4,000 u    Pequeño material                                                 1,35 5,40 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  163,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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04.05.        u    ÁRBOL HOJA CADUCA                                                 
 Suministro, plantación y abonado de árbol de hoja caduca de 18/20 cm de grosor 
  
 Tilia Platyphylos de 18 a 20 cm. de perímetro de tronco.  
  
 Suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-  
 dos, abonado, formación de alcorque y primer riego. Entutorado triple de árbol, realizado mediante tres estacas, cla-  
 vadas verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol cada una de ellasmediante un  
 cinturón elástico de goma, regulable, de 4 cm de anchura.  
O01OB270      0,500 h    Oficial 1ª jardinería                                            18,89 9,45 
O01OB280      0,500 h    Peón jardinería                                                  16,61 8,31 
M05EN020      0,050 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 1,99 
P28EC072      1,000 u    Aesculus hippocastanum 18-20 rd.                                 112,70 112,70 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 1,82 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             1,27 0,11 
04.05.01.     1,000 u    Entutorado triple                                                23,00 23,00 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  157,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.06.        u    RESTAURACIÓN PILÓN EXISTENTE                                      
 Reparación del pilón existente, consistente en: picado y retirado de partes dañadas; enfoscado de mortero hidrófugo  
 en paredes interiores, exteriores y fondo mediante mortero WEBER imperflex 2C bicomponente; arqueta de corte  
 empotrada en el suelo; capa de cantos rodados en fondo del pilón; rebosadero empotrado mediante tubo galvaniza-  
 do de diámetro 50 mm.; Aplacado mediante piedra caliza de Boñar, de 2 cms. de espesor, hidrofugada con aditivo  
 FILA 68W y pegada con cola especial para exteriores. Se incluyen dos sillares de piedra de Boñar de dimensio-  
 nes 35x35x35 cms. para formación de escalón interiores de apoyo para tinajas.  
O01OA030      5,000 h    Oficial primera                                                  15,84 79,20 
O01OA070      5,000 h    Peón ordinario                                                   14,44 72,20 
O01OB170      0,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,84 3,17 
O01OB195      0,200 h    Ayudante fontanero                                               15,01 3,00 
O01OB080      8,000 h    Ayudante cantero                                                 15,01 120,08 
O01OB070      8,000 h    Oficial cantero                                                  15,84 126,72 
P01DW090      41,000 u    Pequeño material                                                 1,35 55,35 
A02S010       0,150 m3   MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-15                                   90,60 13,59 
P17AF010      1,000 u    Arqueta fundición 237x186x148 mm                                 40,04 40,04 
P01AG180      1,500 m3   Canto calizo seleccionada 40-60 mm                               23,67 35,51 
P17GR070      0,150 m    Tubo acero galvananizado 2" DN50 mm                              25,42 3,81 
P01SC010      0,300 m3   Piedra caliza labrada                                            138,10 41,43 
P01FA100      350,000 kg   Mortero cola blanco altas prestaciones                           0,38 133,00 
P01SS010      0,100 m3   Piedra caliza en sillares abujardados                            1.294,33 129,43 
P01DH050      25,000 kg   Aditivo hidrófugo                                                1,02 25,50 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  882,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
04.07.        u    ALCORQUE                                                          
 Alcorque para arbolado de 90 cms de diámetro formado por llanta de chapa de 5 mm de espesor y 15 cms de an-  
 cho, con acero laminado S275 JR en caliente, en encofrado perdido y junta entre pavimentos, i/p.p. de sujeción, ni-  
 velación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cor-  
 tes y taladros, colocado. Relleno y extendido de zanjas con grava por medios manuales, considerando la grava a  
 pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,96 9,48 
O01OB230      0,600 h    Oficial 1ª pintura                                               18,79 11,27 
P03ALP010     18,000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,99 17,82 
P25OU080      0,100 l    Minio electrolítico                                              7,47 0,75 
P25JM010      0,200 l    Esmalte metálico rugoso                                          13,08 2,62 
P01DW090      10,000 u    Pequeño material                                                 1,35 13,50 
O01OA070      0,200 h    Peón ordinario                                                   14,44 2,89 
P01AG130      0,200 m3   Grava machaqueo 40/80 mm                                         21,69 4,34 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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04.08.        u    FUENTE                                                            
 Fuente compuesta por chapa soldada conformando volumen cilíndrico cerrado en su parte superior y caño de tubo  
 curvo de 4 cm de diámetro según planos de detalle . Baño de galvanizado en caliente y pintada con pintura de po-  
 liuretano color amarillo RAL 1018. Instalación de fontanería por el interior con tapa de registro atornillada y pulsador  
 temporizado integrado.  
O01OB130      10,000 h    Oficial 1ª cerrajero                                             18,96 189,60 
O01OB230      3,000 h    Oficial 1ª pintura                                               18,79 56,37 
P03ALP010     60,000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,99 59,40 
P25OU080      1,000 l    Minio electrolítico                                              7,47 7,47 
P01DW090      50,000 u    Pequeño material                                                 1,35 67,50 
O01OA090      1,500 h    Cuadrilla A                                                      40,74 61,11 
O01OB195      1,000 h    Ayudante fontanero                                               15,01 15,01 
P25OU090      0,050 l    Neutralizador de óxido                                           16,23 0,81 
O01OB170      5,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,84 79,20 
P18GSD010     1,000 u    Pulsador temporizado un agua empotrado gama media                54,90 54,90 
P25JP030      1,000 l    Esmalte ecológico decoración madera/metal exterior/interior      10,45 10,45 
P17OB010      3,800 m    Tubo multicapa PERT-Al-PERT rígida 16x2 mm                       2,30 8,74 
P17LC030      1,900 m    Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19         0,45 0,86 
P17OEC010     1,000 u    Codo u. prensada terminal latón 16x1/2"                          5,77 5,77 
P17VC010      2,500 m    Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                              1,52 3,80 
%PM0000002000 20,000 %    Medios auxiliares                                                621,00 124,20 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  745,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
04.09.        u    RESTAURACIÓN DE CAÑO CON GRIFO                                    
 Restauración de caño con grifo existente, mediante la renovación de los tubos de suministro interiores del caño, ins-  
 talación de nuevo pulsador temporizado y lijado final.  
O01OA090      1,200 h    Cuadrilla A                                                      40,74 48,89 
O01OB195      1,000 h    Ayudante fontanero                                               15,01 15,01 
P17PH005      25,000 m    Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 20mm                           1,35 33,75 
P25WW220      0,050 u    Pequeño material                                                 0,91 0,05 
O01OB170      1,000 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  15,84 15,84 
P18GSD010     1,000 u    Pulsador temporizado un agua empotrado gama media                54,90 54,90 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 Pinturas y varios                                                 
05.01.        u    PINTURA TERMOPLÁSTICA PAVIMENTO                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca o amarilla, en círculos de 30 cms de diámetro, in-  
 cluso barrido y premarcaje sobre el pavimento según planos de replanteo e indicaciónes de la DF, con una dota-  
 ción de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  
O01OA030      0,050 h    Oficial primera                                                  15,84 0,79 
O01OA070      0,075 h    Peón ordinario                                                   14,44 1,08 
M08B020       0,015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,17 
P27EH014      0,300 kg   Pintura termoplástica frío                                       2,15 0,65 
P27EH040      0,060 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 0,07 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 GRCyD                                                             
06.01.        ud   ACARREOS Y TRATAMIENTO RESIDUOS                                   
 Gestión de residuos, según plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición incluido en proyecto.  
06.01.01.     * 1,000 u    GRCyD segun plan                                                 162,75 162,75 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  162,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 Seguridad y salud                                                 
07.01.        ud   SEÑALIZACIÓN, EPIS Y COLECTIVAS                                   
 Medidas de seguridad individuales y colectivas, según RD 1627/1997 y demás normativa vigente.  
01            0,020      Actuaciones previas                                              4.536,58 90,73 
02            0,020      Pavimentos                                                       20.802,15 416,04 
03            0,020      Instalaciones                                                    4.499,12 89,98 
04            0,020      Mobiliario urbano                                                10.341,18 206,82 
05            0,020      Pinturas y varios                                                919,08 18,38 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  821,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 Control de calidad                                                
U19VB230      u    ENSAYO DE RODADURA                                                
 Ensayo de rodadura conforme a UNE-EN 12697-22:2008 y PG3/2008.  
P32VB270.01   1,000 u    Ensayo de rodadura                                               195,74 195,74 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E29HH220      u    CONTROL HORMIGÓN 1 PROBETA                                        
 Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del suministro que  
 las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma  
 de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 1 probeta de formas, medidas y características, s/ UNE-EN  
 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión sim-  
 ple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/  
 UNE-EN 12350-2:2009.  
P32HH010      1,000 u    Toma de muestras                                                 18,74 18,74 
P32HH020      1,000 u    Fabricación y conservación probeta                               24,04 24,04 
P32HH030      1,000 u    Refrentado probeta                                               6,01 6,01 
P32HH040      1,000 u    Consistencia cono Abrams                                         28,02 28,02 
P32HH060      1,000 u    Resistencia a compresión                                         7,88 7,88 
  _______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________  
17 de noviembre de 2017  
 Página 1  

01 Actuaciones previas .............................................................................................................................................................  4.536,58 10,71 
02 Pavimentos ..........................................................................................................................................................................  20.802,15 49,10 
03 Instalaciones ........................................................................................................................................................................  4.499,12 10,62 
04 Mobiliario urbano .................................................................................................................................................................  10.341,18 24,41 
05 Pinturas y varios ..................................................................................................................................................................  919,08 2,17 
06 GRCyD .................................................................................................................................................................................  162,75 0,38 
07 Seguridad y salud ................................................................................................................................................................  821,95 1,94 
08 Control de calidad ................................................................................................................................................................  280,43 0,66 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 42.363,24 
 13,00 % Gastos generales ............................  5.507,22 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  2.541,79 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 8.049,01 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  10.586,57 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 60.998,82 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 60.998,82 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS  

CÉNTIMOS  

 , a 17 de noviembre de 2017.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  
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