CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cdpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPIiTULO C.01 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
SUBCAPITULO C.01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ADEO10 m3 EXCAVACION DE ZANJAS Y POZ0S
Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de te-
rreno, incluso roca u hormigdn, con medios mecanicos y manuales en zonas de dificil acceso,
limpieza y extraccion de los restos y achique de agua donde sea necesario. Se incluyen los
transportes necesarios a obra y dentro de la misma. Perfilado manual de fondos y laterales,
medios auxiliares necesarios, cargas y transportes necesarios en obra hasta puntos de relleno
de zanjas y pozos excavados y para traslado a vertedero.
mq01ret020b 0,150 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 26,82 4,02
0010A030 0,020 h  Oficial primera 16,09 0,32
0010A070 0,040 h  Pedn ordinario 14,29 0,57
M06MR230 0,021 h Martillo rompedor hidraulico 600 Kg 8,48 0,18
M07CB020 0,040 h  Camidn basculante 4x4 14 t. 24,38 0,98
%ClI 3,000 % Costes indirectos 6,10 0,18
TOTAL PARTIDA 6,25
ADE006 m3 EXCAVACION EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO
Excavacion en el interior del edificio, en suelo de zahorras o arena densa, con medios manuales
0 mecanicos, y carga a camion o contenedor. Incluye p.p. de replanteo, medios auxiliares, y
transporte del material a vertedero o lugar de empleo, hasta 10 Km de distancia. Incluye com-
pactacion del terreno una vez terminada la excavacién, para dejar la misma lista para las suce-
sivas capas de rellenosy hormigones de limpieza.
mqg01exn010j 0,046 h Miniretroexcavadora sobre neumaticos, de 43 kW 34,90 1,61
mo113 1,500 h Pedn ordinario construccion 12,09 18,14
0010A030 0,040 h  Oficial primera 16,09 0,64
M06MR230 0,021 h Martillo rompedor hidraulico 600 Kg 8,48 0,18
M07CB020 0,040 h  Camidn basculante 4x4 14 t. 24,38 0,98
mq02rot030b 0,100 h Compactador tandem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 31,02 3,10
t, anchura
%Cl 3,000 % Costesindirectos 24,70 0,74
TOTAL PARTIDA 25,39
AMCO10 m? RELLENO Y COMPACTACION DE ZAHORRAS
Relleno de zanjas, con zahorra natural caliza, y compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor maximo con compactador tandem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun
UNE 103501.
mt01zah010a 2,200 T Zahorra natural caliza 6,56 14,43
mq04dua020b 0,100 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util 6,76 0,68
mq02rot030b 0,100 h Compactador tandem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 31,02 3,10
t, anchura
mq02cia020j 0,010 h Camion cisterna, de 8 m?3 de capacidad 29,22 0,29
mo113 0,029 h Pedn ordinario construccion 12,09 0,35
%ClI 3,000 % Costesindirectos 18,90 0,57
TOTAL PARTIDA 19,42
ACRO020 m3 RELLENO DE ZANJAS C/ TIERRA EXCAV.
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavacion, y compactacion
en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor maximo con medios mecénicos, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 90% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, reali-
zado segiin UNE 103501.
mq02cia020 0,060 h Camion cisterna, de 8 m?3 de capacidad 30,93 1,86
mq04cab010c 0,017 h Camion basculante de 12t de carga, de 162 kW 31,00 0,53
mq01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3 31,04 0,34
mq02rov010i 0,055 h Compactador monocilindrico vibrante autopropulsado, 48,07 2,64
de 129 kW, d
mo087 0,022 h Ayudante construccion de obra civil 13,16 0,29
%ClI 3,000 % Costesindirectos 5,70 0,17
TOTAL PARTIDA 5,83
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cdpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO C.01.2 REDES ENTERRADAS
ASA012 u  Arqueta prefabricada saneamiento
Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigén, de dimensiones interiores 60x60x60 cm,
sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa de
fundicion, clase B-125 segin UNE-EN 124. El precio no incluye la excavacion ni el relleno del
trasdos.
mt10hmf010tue 0,162 m3 Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central 62,37 10,10
mt11arh010d 1,000 u  Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de 62,67 62,67
hormigon fck=25
mt11arh020d 1,000 u Marco y tapa de fundicidn clase B-125 segin UNE-EN 24,28 24,28
124
mo020 0,600 h Oficial 1@ construccién 16,32 9,79
mo113 0,440 h Pedn ordinario construccion 12,09 5,32
%Cl 3,000 % Costesindirectos 112,20 3,37
TOTAL PARTIDA 115,53
ASC010_315 m  Colector enterrado Diam 315 mm
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima
del 2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?2, de 160 mm de didmetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nive-
lada con pisdn vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ria. Incluso liquido limpiador y adhesivo para tubosy accesorios de PVC. El precio no incluye las
arquetas, la excavacion ni el relleno principal.
mt01ara010 0,346 m® Arena de 0ab mm de didmetro 10,26 3,55
mt11tpb030D 1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 8,26 8,67
presion, serie
mt11var009 0,063 1 Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 14,11 0,89
tubos y acces
mt11var010 0,031 L Adhesivo para tubosy accesorios de PVC 19,55 0,61
mq04dua020b 0,028 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga atil 6,76 0,19
mq02rop020 0,213 h Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 2,99 0,64
30x30 cm
mq02cia020j 0,003 h Camién cisterna, de 8 m® de capacidad 29,22 0,09
mo020 0,111 h Oficial 12 construccion 16,32 1,81
mo113 0,170 h Pedn ordinario construccion 12,09 2,06
M0008 1,121 h  Oficial 12 fontanero 16,68 18,70
mo107 0,060 h  Ayudante fontanero 15,36 0,92
%Cl 3,000 % Costesindirectos 38,10 1,14
TOTAL PARTIDA 39,27
ASC010_200 m  Colector enterrado Diam 200 mm
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente minima
del 2%, para la evacuacién de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de diametro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nive-
lada con pisdn vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ria. Incluso liquido limpiador y adhesivo para tubosy accesorios de PVC. ELl precio no incluye las
arquetas, la excavacion ni el relleno principal.
mt01ara010 0,385 m3 Arenade 0abmm de didmetro 10,26 3,95
mt11tpb030D 1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 8,26 8,67
presion, serie
mt11var009 0,079 L Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 14,11 1,11
tubosy acces
mt11var010 0,039 Adhesivo para tubosy accesorios de PVC 19,55 0,76
mq04dua020b 0,032 h  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga atil 6,76 0,22
mq02rop020 0,239 h Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 2,99 0,71
30x30 cm
mq02cia020j 0,003 h Camion cisterna, de 8 m?3 de capacidad 29,22 0,09
mo020 0,138 h Oficial 12 construccién 16,32 2,25
mo113 0,191 h Peén ordinario construccion 12,09 2,31
MO0008 0,151 h  Oficial 12 fontanero 16,68 2,52
mo107 0,075 h Ayudante fontanero 15,36 1,15
%ClI 3,000 % Costesindirectos 23,70 0,71
TOTAL PARTIDA 24,45

29 de noviembre de 2021

Pagina

2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ASBO010 m Acometida general de saneamiento
Acometida general de saneamiento, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la
red general del municipio, con una pendiente minima del 2%, para la evacuacién de aguas resi-
duales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2,
de 200 mm de didmetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los rinonesy posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso liquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigon en
masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposicion del firme existente. El precio incluye la de-
moliciény el levantado del firme existente, pero no incluye la excavacidon ni el relleno principal.
mt01ara010 0,385 m3 Arenade 0abmm de didmetro 10,26 3,95
mt11tpb030d 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 8,58 9,01
presion, serie
mt11var009 0,079 L Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 14,11 1,11
tubosy acces
mt11var010 0,039 Adhesivo para tubosy accesorios de PVC 19,55 0,76
mt10hmf010tuf 0,090 m3 Hormigén HM-20/P/20/X0, fabricado en central 58,95 5,31
mqg05pdm010b 0,679 h  Compresor portatil eléctrico 5 m3/min de caudal 5,89 4,00
mq05mai030 0,679 h Martillo neumatico 3,47 2,36
mq01ret020b 0,030 h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 26,82 0,80
mq02rop020 0,220 h Pisén vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 2,99 0,66
30x30 cm
mo020 1,194 h Oficial 12 construccién 16,32 19,49
mo112 0,597 h Pedn especializado en construccién 14,26 8,51
M0008 0,138 h  Oficial 12 fontanero 16,68 2,30
mo107 0,138 h  Ayudante fontanero 15,36 2,12
%Cl 3,000 % Costesindirectos 60,40 1,81
TOTAL PARTIDA 62,19
UAPO11 ud POZO PREFABRICADO HM M-H D=100CM h=2,10m.
Pozo de registro, de 1,00 m de didmetro interior y de 2,1 m de altura atil interior, de elemen-
tos prefabricados de hormigdn en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigén arma-
do HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa cir-
cular con bloqueo y marco de fundicidn clase D-400 segin UNE-EN 124, instalado en calzadas
de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos. EL
precio incluye los equiposy la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicion en
obra de los elementos, pero no incluye la excavacién ni el relleno del trasdos.
MT10HAFO010ERO 0,675 m3 Hormigdén HA-30/B/20/XC4+XA2, con cemento SR 98,16 66,26
MTO07AMEQ10N 2,250 m2 Malla electrosoldada ME 20x20 @8-8 B 500T 6x2,2 3,27 7,36
MT10HMFOTO0RWE 0,495 m3 Hormigdn HM-30/B/20/X0+XA2, con cemento SR 103,83 51,40
MT46PHMO05A 1,000 ud Base prefabricada de HM 125x125x100cm 176,46 176,46
PO2EPHO010 1,000 ud Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800 36,51 36,51
PO2EPH100 1,000 ud Cono mach.circ.HM h=0,6m D=60/100 51,56 51,56
PO2EPWO010 6,000 ud Pates PP 30x25 4,29 25,74
P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 78,38 78,38
mq04cag010a 0,200 h  Camidn con grua de hasta 6 t 43,01 8,60
mo041 3,600 h Oficial 12 construccién de obra civil 16,23 58,43
mo087 1,800 h Ayudante construccion de obra civil 13,16 23,69
%ClI 3,000 % Costes indirectos 584,40 17,53
TOTAL PARTIDA 601,92
10B025 ud VALVULA COMPUERTA CIERRE ELAST. D=90/100mm
Valvula de compuerta de fundicién ductil PN 16 de 90/100 mm. de didmetro interior, cierre
elastico en EPDM, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
0010B170 0,252 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,25 3,84
0010B180 0,252 h. Oficial 22 fontanero 12,65 3,19
P26VC024 1,000 ud Val.compue.c/eldst.brida D=100mm 332,70 332,70
P26UUB050 1,000 ud Union brida-enchufe fund.ddctil D=100mm 25,02 25,02
P26UUL220 1,000 ud Unidn brida-liso fund.ductil D=100mm 19,72 19,72
P26UUG100 2,000 ud Goma plana D=100 mm. 0,88 1,76
%ClI 3,000 % Costes indirectos 386,20 11,59
TOTAL PARTIDA 397,82
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
UREO10 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA D=63 mm
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, didametro de 63 mm., incluso acometida a la red
de 2", en tuberia de polietileno de d=75mm, formada por collarin de fundicién ddctil con deriva-
cion roscada de 200x2" de 10 Atm de trabajo, incluso taladro de tubo, tuerca reductora de resi-
na acetalica inyectada de 2". Metro lineal de tubo de polietileno de baja densidad de
d=2"/63mm de didametro nominal, de 10 ATm de trabajo. Con unidades de enlace rosca exterior
de resina acetalica inyectada de 2". Grifo de paso afinado de bronce de 2" y registro de hierro
fundido de 300x200mm de peso minimo 6 kg para acometidas. Incluso uniones especiales. Todo
ello colocado y probado. Seglin NTE/IFA-25.
0010B170 0,300 h. Oficial 12 fontanero calefactor 15,25 4,58
0010B195 0,300 h. Ayudante fontanero 13,70 4,11
P26PPL060 1,000 ud Collarin PP para PE-PVC D=50mm.-1/2" 1,09 1,09
P26RB015 1,000 ud Boca riego Barcelona fundicién equipada 104,35 104,35
%ClI 3,000 % Costes indirectos 114,10 3,42
TOTAL PARTIDA 117,55
IUR020_SAR m Tuberia de abastecimiento y distribucion DN-90
Tuberia de abastecimiento y distribucidon de agua, formada por tubo de polietileno PE 50 de co-
lor negro con bandas de color azul, de 90 mm de didmetro exterior y 12,3 mm de espesor,
PN=10 atm, colocada enterrada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10cm por encima de la generatriz con la misma arena. Incluso p.p. de elementos de union, se-
nalizacion con cinta "RED AGUAS" y medios auxiliares, sin incluir la excavacidon ni el relleno pos-
terior de la zanja.
mt37tpal30hc 1,000 m  Tubo de polietileno PE 50 de color negro con bandas de 2,37 2,37
color azu
P01AA020 0,700 m3 Arena de rio 0/6 mm 14,73 1,47
mo020 0,077 h Oficial 1@ construccion 16,32 1,26
mo113 0,077 h Peén ordinario construccion 12,09 0,93
MO0008 0,121 h  Oficial 12 fontanero 16,68 2,02
%Cl 3,000 % Costesindirectos 8,10 0,24
TOTAL PARTIDA 8,29
IUR020_32 m  Tuberia de abastecimiento y distribucion DN-32
Tuberia de abastecimiento y distribucion de agua, formada por tubo de polietileno PE 50 de co-
lor negro con bandas de color azul, de 32 mm de didmetro exterior y 4,4 mm de espesor,
PN=10 atm, colocada enterrada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10cm por encima de la generatriz con la misma arena. Incluso p.p. de elementos de unién, se-
nalizacion con cinta "RED AGUAS" y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno pos-
terior de la zanja.
mt01ara010 0,092 m® Arenade 0ab5 mm de didmetro 10,26 0,94
mt37tpa030cc 1,000 m  Tubo de polietileno PE 50 de color negro con bandas de 2,52 2,52
color azu
mo020 0,057 h Oficial 12 construccién 16,32 0,93
mo113 0,057 h Peén ordinario construccion 12,09 0,69
MO0008 0,066 h  Oficial 12 fontanero 16,68 1,10
%Cl 3,000 % Costesindirectos 6,20 0,19
TOTAL PARTIDA 6,37
IFB020_LL u  Abastecimiento arqueta con llave de corte
Arqueta de abastecimiento de agua para acometida, prefabricada de hormigén, de dimensiones
interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espe-
sor, con marco y tapa de fundicidn, clase B-125 segun UNE-EN 124. Incluye llave de paso. No in-
cluye el contador (contado en partida aparte). El precio no incluye la excavacion ni el relleno del
trasdoés.
mt10hmf010tue 0,162 m3 Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central 62,37 10,10
mt11arh010d 1,000 u Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de 62,67 62,67
hormigon fck=25
PICB17C 2,000 ud Valv. compuerta bronce d3/4 pulg. 2,58 5,16
mt11arh020d 1,000 u Marco y tapa de fundicion clase B-125 segin UNE-EN 24,28 24,28
124
mo020 0,600 h Oficial 1@ construccion 16,32 9,79
mo113 0,440 h Pedn ordinario construccion 12,09 5,32
%ClI 3,000 % Costesindirectos 117,30 3,52
TOTAL PARTIDA 120,84
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05.03 ud ARQUETA “IBERDROLA" HOMOLOGADA
Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa tipo “lberdrola” de dimensiones
1.210x1210x600 mm. y recalce de dimensiones de boca 760x760x350 mm., incluso recortes ne-
cesarios de arqueta, con marco y tapa de fundicion (La tapa serad cuadrada de 70x70 cm. si se
sitla en zona de aceras o zona peatonal, y se colocard tapa circular en zona de trafico roda-
do.Ver detalles en plano 7.2 Detalles Electricidad), con refuerzo de zuncho perimetral en la par-
te superior. Profundidad de arqueta hasta 1,50 m., y formacién de agujeros para conexiones de
tubos y cables (incluidas), con rejilla metalica en su boca para evitar que se obture. Colocada so-
bre hormigdn en masa HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor [incluida), y formacidn de pendientes
del mismo material para facilitar el drenaje, con capa de grava de 10 cm. y drido menor de 3
cm. Todo ello ejecutado segln ordenanzas municipales y bajo indicaciones de la Direccion de
Obra. Medida la unidad completamente ejecutada.
0010A030 0,125 h  Oficial primera 16,09 2,01
0010A060 0,252 h. Pedn especializado 14,03 3,54
POTHMO10 0,180 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 49,74 8,95
PPIBERO1 1,000 ud Arqueta Iberdrola 215,44 215,44
PTAPAIBER 1,000 ud Tapa de 70x70 cm homologada 157,31 157,31
%ClI 3,000 % Costes indirectos 387,30 11,62
TOTAL PARTIDA 398,87
ARQTELEC ud Arqueta telecomunicaciones prefabricada horm. 40x40cm
Arqueta de paso de telecomunicaciones, prefabricada de hormigdn, de dimensiones interiores
40x40x60 cm, sobre solera de hormigon en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con
marco y tapa de fundicién, clase B-125 segiin UNE-EN 124. El precio no incluye la excavacién ni
el relleno del trasdos.
mt10hmf010tue 0,162 m3 Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central 62,37 10,10
mt11arh010d 1,000 u Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de 62,67 62,67
hormigon fck=25
mt11arh020d 1,000 u Marco y tapa de fundicion clase B-125 segin UNE-EN 24,28 24,28
124
mo020 0,600 h Oficial 12 construccién 16,32 9,79
mo113 0,440 h Peén ordinario construccion 12,09 5,32
%ClI 3,000 % Costes indirectos 112,20 3,37
TOTAL PARTIDA 115,53
ARQILUM ud Arqueta alumbrado publico prefabricada horm. 40x40cm
Arqueta para alumbrado publico, prefabricada de hormigén sin fondo, de 46x46x61cm (40x40
interiores), sobre cama de arena de rio de 10cm de espesor, con marco y tapa de fundicién, cla-
se B-125 segin UNE-EN 124. Incluye p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el re-
lleno del trasdds.
P0O1AA020 0,050 m3 Arena de rio 0/6 mm 14,73 0,74
MT11ARHO010 1,000 u Arqueta sin fondo 40x40 inter, registrable, prefab. horm. 55,23 55,23
fck=25
mt11arh020d 1,000 u Marco y tapa de fundicion clase B-125 segin UNE-EN 24,28 24,28
124
mo020 0,600 h Oficial 1@ construccion 16,32 9,79
mo113 0,440 h Pedn ordinario construccion 12,09 5,32
%Cl 3,000 % Costesindirectos 95,40 2,86
TOTAL PARTIDA 98,22
IUP050_160 m Canalizacion subterranea de proteccion de cableado Diam 160 mm
Canalizacidon subterranea de proteccion del cableado de la red eléctrica entubada bajo la calza-
da, formada por 2x tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de didmetro. Inclu-
ye asiento con 5cm de hormigén HM-20 N/mm2, montaje de tubos, relleno con una capa de
hormigén HM-20 N/mm?2 hasta una altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno con hormigén HM-20 N/mm2 hasta la altura donde se inicia el firme
y el pavimento; sin incluir la reposicion del pavimento. Con p.p. de material auxiliar y costes in-
directos. No incluye la excavacion de la zanja.
mt35aia080ah 2,000 m  Tubo curvable, suministrado en rollo, polietileno 3,87 7,74
corrugado @160
mt35www010 1,000 u Material auxiliar para instalaciones eléctricas 1,29 1,29
mt10hmf010tue 0,500 m3 Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central 62,37 31,19
mo003 0,046 h Oficial 12 electricista 16,68 0,77
mo102 0,022 h  Ayudante electricista 15,36 0,34
%Cl 3,000 % Costesindirectos 41,30 1,24
TOTAL PARTIDA 42,57
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IUP050_90 m Canalizacion subterranea de proteccion de cableado Diam 90 mm
Canalizacidon subterranea de proteccion del cableado de la red eléctrica entubada, formada por
tubo protector de polietileno de doble pared, de 90 mm de didmetro. Incluye asiento con 5cm
de hormigén HM-20 N/mm2, montaje de tubos, relleno con una capa de hormigén HM-20
N/mm2 hasta una altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y re-
lleno con tierras de la propia excavacién debidamente apisonada, hasta la altura donde se ini-
cia el firme y el pavimento; sin incluir la reposicién del pavimento. Con p.p. de material auxiliar
y costes indirectos. No incluye la excavacién de la zanja.
MT35AIA045AH 1,000 m  Tubo curvable, suministrado en rollo, polietileno 3,28 3,28
corrugado @90
mt35www010 1,000 u Material auxiliar para instalaciones eléctricas 1,29 1,29
mt10hmf010tue 0,160 m3 Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en central 62,37 9,98
mo003 0,046 h Oficial 12 electricista 16,68 0,77
mo102 0,022 h  Ayudante electricista 15,36 0,34
%Cl 3,000 % Costesindirectos 15,70 0,47
TOTAL PARTIDA 16,13
IUP050_63 m Canalizacion subterranea de proteccion de cableado Diam 63 mm
Canalizacidén subterranea de proteccion del cableado de alumbrado publico o telecomunicacio-
nes, entubada bajo la calzada, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de
63mm de didmetro. Incluye colocacion de los tubos. EL hormigén para asiento de los tubos, y su
relleno posterior con hormigdn no esta incluido (el volumen se incluye en la partida de canaliza-
ciones eléctricas con los que comparten zanjal; sin incluir la reposicién del pavimento. Con p.p.
de material auxiliar y costes indirectos. No incluye la excavacion de la zanja.
mt35aia080ac 1,000 m  Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 1,12 1,12
doble pa
mt35www010 1,000 u Material auxiliar para instalaciones eléctricas 1,29 1,29
mo003 0,028 h Oficial 12 electricista 16,68 0,47
mo102 0,022 h  Ayudante electricista 15,36 0,34
%ClI 3,000 % Costesindirectos 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA 3,32
IUP050_75 m Canalizacion pasatubos bajo forjado sanitario Diam 75mm
MT35AIA075AH 1,000 m  Tubo curvable, suministrado en rollo, polietileno 2,91 2,91
corrugado @75
M0020 0,050 h Oficial 12 construccion. 16,23 0,81
moQ77 0,100 h  Ayudante construccion 15,39 1,54
%Cl 3,000 % Costesindirectos 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA 5,42
ASDO10 m  Zanja drenante
Zanja drenante con una pendiente minima del 0,50%, para captacién de aguas subterraneas, en
cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la inte-
rior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corru-
gado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 200 mm de didmetro nominal, 181 mm
de didmetro interior, segun UNE-EN 13476-1, union por copa con junta eldstica de EPDM, colo-
cado sobre cama de arena, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con
relleno lateraly superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava
filtrante sin clasificar. Incluso ldmina geotextil para envoler el tubo. Incluso lubricante para
montaje. El precio no incluye la excavacion ni el relleno principal.
P01AA020 0,700 m3 Arena de rio 0/6 mm 14,73 1,47
mt11tdv015g 1,020 m  Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior 11,61 11,84
corrugaday la
mt11ade100a 0,005 kg Lubricante para union mediante junta elastica de tubosy 5,97 0,03
accesor
mt01ard030b 0,418 t Grava filtrante sin clasificar. 8,11 3,39
mt14gsa040aa 0,940 m2 Lamina geotextil tejido de polipropileno 0,55 0,52
mo020 0,150 h Oficial 12 construccién 16,32 2,45
mo112 0,300 h Pedn especializado en construccion 14,26 4,28
%ClI 3,000 % Costes indirectos 24,00 0,72
TOTAL PARTIDA 24,70
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ASDO11 m  Zanja gravas aireacion perimetral de muro
Relleno de zanja de aireacion perimetral de muro, rellena con grava filtrante sin clasificar. In-
cluso ldmina geotextil para envoler las gravas. El precio no incluye la excavacion.
mt01ard030b 0,340 t Grava filtrante sin clasificar. 8,11 2,76
mt14gsa040aa 0,940 m2 Lamina geotextil tejido de polipropileno 0,55 0,52
mo020 0,100 h Oficial 12 construccién 16,32 1,63
mo112 0,150 h  Peodn especializado en construccion 14,26 2,14
%Cl 3,000 % Costes indirectos 7,10 0,21
TOTAL PARTIDA 7,26
SUBCAPITULO C.01.3 DERRIBOS
DPT020 m2 Demolicion de particiones de fabrica
Demolicion de particién interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble o perfo-
rado de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camion o contenedor. Incluso retirada de carpin-
terias interioresy otros elementos insertos en la tabiqueria, totalmente demolido y retirado.
mo113 0,270 h Pedn ordinario construccion 12,09 3,26
%Cl 3,000 % Costesindirectos 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA 3,36
DFDO070 m2 Retirada de reja metalica
Levantado y retirada de reja metalica, con medios manuales y equipo de oxicorte, situada en
huecos de fachada, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga ma-
nual sobre camion o contenedor, incluido transporte. El precio incluye el desmontaje de los ac-
cesorios y de los elementos de fijacion.
MQO8SOL010 0,050 h Equipo de oxicorte, con acetileno y oxigeno 6,56 0,33
MO0019 0,050 h  Oficial 12 soldador 17,16 0,86
mo112 0,050 h Pedn especializado en construccion 14,26 0,71
mo113 0,200 h Peén ordinario construccion 12,09 2,42
%ClI 3,000 % Costes indirectos 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA 4,45
DLCO020 m?2 Retirada de carpinteria exterior de madera
Retirada de carpinteria de madera de cualquier tipo (tanto carpinteria acristalada como puer-
tas de madera) situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos a los que estd sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye el
levantado de las hojas, los marcos, los tapajuntas y los herrajes, totalmente retirada y con el
hueco libre para instalacion de nueva carpinteria.
mo113 0,236 h Peén ordinario construccion 12,09 2,85
%Cl 3,000 % Costes indirectos 2,90 0,09
TOTAL PARTIDA 2,94
DRTO010 m2 Demolicion de falso techo de cahizo y yeso
Demolicion de cielo raso de cafizo enlucido con yeso, situado a una altura menor de 4m, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camién o contenedor. Incluye mano de obra, medios auxiliares y pequefio material. Incluye de-
molicién del propio techo y la subestructura auxiliar que pudiera soportarlo, dejando la estruc-
tura principal de la cubierta libre.
mo113 0,275 h Peén ordinario construccion 12,09 3,32
%ClI 3,000 % Costes indirectos 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA 3,42
EMKO010 m Limpieza y cepillado de elem. est. de madera
Limpieza de superficie y cepillado de elementos estructurales de madera, con medios manua-
les. Consiste en la inspeccidn y limpieza de todos los elementos de cerchas y solivos de madera
de la cubierta, no incluye barnizados ni tratamientos posteriores.
mo058 0,123 h Ayudante carpintero 14,95 1,84
%ClI 3,000 % Costesindirectos 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA 1,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DEMO020 m2 Demolicion de forjado de madera

Demolicion de forjado de vigas y viguetas de madera, y entrevigado de entarimado de tablero

de madera, unido a las viguetas por clavazon, con medios manualesy motosierra, previo levan-

tado del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o contenedor. El precio incluye la

demolicion completa del forjado y su pavimento, asi como p.p. de la demolicién de los muretesy

pilarcillos auxiliares de fabrica que sustentan las vigas del forjado. Incluso la carga a camiény

transporte para valorizacion. No incluye tasas de gestion de residuos.
mq09sie010 0,800 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 2,47 1,98

potencia
MO07CB020 0,040 h  Camion basculante 4x4 14 t. 24,38 0,98
mo112 0,800 h Pedn especializado en construccién 14,26 11,41
%ClI 3,000 % Costes indirectos 14,40 0,43

TOTAL PARTIDA 14,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPIiTULO C.02 CIMENTACIONES
ADRO30 m? Relleno para base de forjado sanitario

Relleno de explanada de excavacion en el interior del edificio, previo al vertido de hormigén de

limpieza, mediante base de gravas con grava de 20 a 30 mm de didmetro.
mt01arr010b 2,100 t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de didmetro 6,40 13,44
mq04dua020b 0,116 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util 6,76 0,78
mo113 0,027 h Pedn ordinario construccion 12,09 0,33
%Cl 3,000 % Costesindirectos 14,60 0,44

TOTAL PARTIDA 14,99

CRLO10 m2 Capa de hormigon de limpieza

Capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 10 cm de espesor, de

hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, sobre ldmina de separacion

de PVC, en el fondo de la excavacién o relleno previamente realizados [no incluidos en esta par-

tida).
mt10hmf011fb 0,105 m3® Hormigdn de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central 58,43 6,14
MT15REQQ015A 1,000 m2 Lamina impermeabilizante de PVC 11,52 11,52
mqg06bhe010 0,006 h Camidn bomba estacionado en obra, para bombeo de 150,49 0,90

hormigén
mo045 0,006 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del 17,54 0,11

horm
mo092 0,020 H  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra 16,63 0,33

del hormig
%ClI 3,000 % Costesindirectos 19,00 0,57

TOTAL PARTIDA 19,57
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cdpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO C.03 ESTRUCTURAS

SUBCAPITULO C.03.1 APERTURA DE HUECO0S

0PB020A ud APEO DE HASTA 1,5M MEDIANTE IPE-120
Formacién de nueva abertura de hasta 1,5m en pardes de fabrica portante mediante viga me-
talica IPE-120. Incluye replanteo, formacion de dados de apoyo con hormigén HM-25/B/20/I,
perfiles transversales de descarga HEB-120 cada 70cm de hasta 3 metros de longitud, apun-
tamlamiento de los perfiles tranversales sobre durmientes de madera, suministro y colocacién
de viga IPE-120, retacado de vigas con mortero sin retraccion, derribo del la pared, forrado de
la viga metalica mediante ladrillo para revestir y revoco de mortero sobre el forro de fabrica.
El procedimiento deberd sequir el indicado en los planos de la documentacion grafica EAQ2,
EAOQ3, EAO4, EAQS5, EAQ6.

M0020 7,750 h  Oficial 12 construccion. 16,23 125,78

M0113 17,000 h Peédn ordinario construccion. 15,77 268,09

mo047 4,000 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 17,54 70,16

mo094 8,000 h  Ayudante montador de estructura metalica. 16,63 133,04

mq08s0l020 4,000 h  Equipoy elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,83 11,32

mqg06mms010 0,600 h Mezclador continuo con silo, para mortero 1,53 0,92

mt10hmf010Nm 0,015 m3 Hormigén HM-25/B/20/1, fabricado en central 66,28 0,99

mt50spa052b 3,000 m Tablon de madera de pino, de 20x7,2 cm 4,66 13,98

mt50spa081a 4,000 ud Puntal metalico telescopico, de hasta 3 m de altura. 14,20 56,80

mt07ala010dab 138,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 1,27 175,26
laminados en cal

mt04lvc010a 34,000 ud Ladrillo cerdmico perforado para revestir 0,15 5,10

mt09mif010chb 0,100 t Mortero industrial para albanileria, de cemento, color 27,42 2,74
gris, cat

mt09var030a 2,030 m2 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, 1,37 2,78
de 10x

mt09mif010 0,100 t Mortero sin retraccion 37,00 3,70

%ClI 3,000 % Costes indirectos 870,70 26,12

TOTAL PARTIDA 896,78

0PB020B ud APEO DE HASTA 2,0M MEDIANTE IPE-160
Formacién de nueva abertura de hasta 2,00m en pardes de fabrica portante mediante viga me-
talica IPE-120. Incluye replanteo, formacién de dados de apoyo con hormigén HM-25/B/20/I,
perfiles transversales de descarga HEB-120 cada 70cm de hasta 3 metros de longitud, apun-
tamlamiento de los perfiles tranversales sobre durmientes de madera, suministro y colocacién
de viga IPE-120, retacado de vigas con mortero sin retraccion, derribo del la pared, forrado de
la viga metalica mediante ladrillo para revestir y revoco de mortero sobre el forro de fabrica.
El procedimiento debera sequir el indicado en los planos de la documentacion grafica EAQ2,
EAOQ3, EAO4, EAQS5, EAQ6.

M0020 7,900 h Oficial 12 construccion. 16,23 128,22

M0113 20,800 h Peédn ordinario construccion. 15,77 328,02

mo047 4,000 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 17,54 70,16

mo094 8,000 h  Ayudante montador de estructura metalica. 16,63 133,04

mq08s0l020 4,000 h  Equipoy elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,83 11,32

mqg06mms010 0,600 h Mezclador continuo con silo, para mortero 1,53 0,92

mt10hmf010Nm 0,015 m3 Hormigén HM-25/B/20/1, fabricado en central 66,28 0,99

mt50spa052b 4,000 m Tablon de madera de pino, de 20x7,2 cm 4,66 18,64

mt50spa081a 6,000 ud Puntal metalico telescdpico, de hasta 3 m de altura. 14,20 85,20

mt07ala010dab 218,360 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 1,27 277,32
laminados en cal

mt04lvc010a 45,000 ud Ladrillo cerdmico perforado para revestir 0,15 6,75

mt09mif010chb 0,160 t Mortero industrial para albanileria, de cemento, color 27,42 4,39
gris, cat

mt09var030a 3,050 m2 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacién de PVC, 1,37 4,18
de 10x

mt09mif010 0,100 t Mortero sin retraccion 37,00 3,70

%Cl 3,000 % Costesindirectos 1.072,90 32,19

TOTAL PARTIDA.......ccccereerrremernmnesannnas 1.105,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cdpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0PB020C ud APEO DE HASTA 1,0M MEDIANTE 2 IPE-120
Formacién de nueva abertura de hasta 1,0m en pardes de fabrica portante mediante viga me-
talica IPE-120. Incluye replanteo, muro de carga para cierre de abertura existente de fabrica de
ladrillo ceramico perforado para revestir, 24x11,5x9 c¢cm, resistencia a compresién 5 N/mm?2,
con juntas horizontalesy verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento in-
dustrial, color gris, M-5, suministrado a granel, formacién de dados de apoyo con hormigdn
HM-25/B/20/1, perfiles transversales de descarga HEB-120 cada 70cm de hasta 3 metros de
longitud, apuntamlamiento de los perfiles tranversales sobre durmientes de madera, suminis-
tro y colocacion de viga IPE-120, retacado de vigas con mortero sin retraccion, derribo del la
pared, forrado de la viga metalica mediante ladrillo para revestir y revoco de mortero sobre el
forro de fabrica. El procedimiento debera seguir el indicado en los planos de la documentacion
grafica EA02, EA03, EAQ4, EAO5, EAQ6.
M0020 10,000 h  Oficial 12 construccion. 16,23 162,30
M0113 20,000 h Peédn ordinario construccion. 15,77 315,40
mo047 6,000 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 17,54 105,24
mo094 10,000 h  Ayudante montador de estructura metalica. 16,63 166,30
mq08s0l020 4,000 h  Equipoy elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,83 11,32
mqg06mms010 0,900 h Mezclador continuo con silo, para mortero 1,53 1,38
mt10hmf010Nm 0,030 m3 Hormigén HM-25/B/20/l, fabricado en central 66,28 1,99
mt50spa052b 2,000 m Tablén de madera de pino, de 20x7,2 cm 4,66 9,32
mt50spa081a 4,000 ud Puntal metalico telescopico, de hasta 3 m de altura. 14,20 56,80
mt07ala010dab 143,200 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 1,27 181,86
laminados en cal
mt04lvc010a 142,000 ud Ladrillo cerdmico perforado para revestir 0,15 21,30
mt09mif010cb 0,100 t Mortero industrial para albanileria, de cemento, color 27,42 2,74
gris, cat
mt09var030a 2,030 m2 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, 1,37 2,78
de 10x
mt09mif010 0,100 t Mortero sin retraccion 37,00 3,70
%Cl 3,000 % Costesindirectos 1.042,40 31,27
TOTAL PARTIDA 1.073,70
0PB020D ud APEO DE HASTA 3,0M MEDIANTE 2 IPE-160
Formacién de nueva abertura de hasta 1,0m en pardes de fabrica portante mediante viga me-
talica IPE-120. Incluye replanteo, muro de carga para cierre de abertura existente de fabrica de
ladrillo cerdmico perforado para revestir, 24x11,5x9 c¢cm, resistencia a compresién 5 N/mm?2,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento in-
dustrial, color gris, M-5, suministrado a granel, formaciéon de dados de apoyo con hormigén
HM-25/B/20/I, perfiles transversales de descarga HEB-120 cada 70cm de hasta 3 metros de
longitud, apuntamlamiento de los perfiles tranversales sobre durmientes de madera, suminis-
tro y colocacion de viga IPE-120, retacado de vigas con mortero sin retraccion, derribo del la
pared, forrado de la viga metalica mediante ladrillo para revestir y revoco de mortero sobre el
forro de fabrica. El procedimiento deberd seguir el indicado en los planos de la documentacién
grafica EA02, EA03, EAQ4, EAOS, EAQ6.
M0020 8,000 h  Oficial 12 construccion. 16,23 129,84
M0113 18,000 h Peén ordinario construccion. 15,77 283,86
mo047 6,000 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 17,54 105,24
mo094 12,000 h Ayudante montador de estructura metalica. 16,63 199,56
mq08s0l020 5,000 h  Equipoy elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,83 14,15
mqg06mms010 0,700 h Mezclador continuo con silo, para mortero 1,53 1,07
mt10hmf010Nm 0,030 m3 Hormigdon HM-25/B/20/I, fabricado en central 66,28 1,99
mt50spa052b 6,000 m Tablén de madera de pino, de 20x7,2 cm 4,66 27,96
mt50spa081a 10,000 ud Puntal metalico telescépico, de hasta 3 m de altura. 14,20 142,00
mt07ala010dab 353,400 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 1,27 448,82
laminados en cal
mt09mif010chb 0,100 t Mortero industrial para albanileria, de cemento, color 27,42 2,74
gris, cat
mt09var030a 3,000 m2 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacién de PVC, 1,37 4,11
de 10x
mt09mif010 0,100 t Mortero sin retraccion 37,00 3,70
%Cl 3,000 % Costesindirectos 1.365,00 40,95
TOTAL PARTIDA 1.405,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO C.03.2 RECONSTRUCCION DE HUECO
FFY020 m2 Reconstruccion de hueco en muro de carga interior

Reconstruccién de hueco, realizado con caracter provisional para facilitar la ejecucion de los
trabajos de rehabilitacion, en hoja de particion interior de 11 cm de espesor, de fabrica de la-
drillo ceramico perforado (panall, para revestir, 24x11,5x9 cm, con juntas horizontales y verti-
cales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, sumi-
nistrado a granel. Incluye preparado de muro previo para realizacién de enjarges.

mt04lpv010a 70,350 u Ladrillo ceramico perforado (panall, para revestir, 0,15 10,55
24x11,5x9 cm

mt08aaal10a 0,012 m3 Agua 1,33 0,02

mt09mif010chb 0,067 t Mortero industrial para albanileria, de cemento, color 27,42 1,84
gris, cat

mqg06mms010 0,297 h Mezclador continuo con silo, para mortero 1,53 0,45

mo021 0,736 h Oficial 12 construccion en trabajos de albanileria 16,85 12,40

mol114 0,451 h Pedn ordinario construccion en trabajos de albahileria 6,92 3,12

%Cl 3,000 % Costesindirectos 28,40 0,85

TOTAL PARTIDA 29,23
FFY010 m2 Reconstruccion de hueco en fachada

Reconstrucciéon de hueco, realizado con caracter provisional para facilitar la ejecucién de los
trabajos de rehabilitacion, en hoja exterior de 11,5 cm de espesor, de fabrica de ladrillo cera-
mico cara vista perforado hidrofugado, color Salmén, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con juntas ho-
rizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Incluye preparacion de
los paramentos para crear enjarges.

mt05plt010bb 70,350 u Ladrillo cerdmico cara vista perforado hidrofugado, color 0,13 9,15

Salmoén
mt08aaal10a 0,090 m3 Agua 1,33 0,12
mt09mif010db 0,048 t Mortero industrial para albanileria, de cemento, color 28,17 1,35

gris, cat
mqg06mms010 0,213 h Mezclador continuo con silo, para mortero 1,53 0,33
mo021 1,055 h Oficial 12 construccion en trabajos de albanileria 16,85 17,78
mol114 0,571 h Pedn ordinario construccion en trabajos de albahileria 6,92 3,95
%Cl 3,000 % Costesindirectos 32,70 0,98

TOTAL PARTIDA 33,66

SUBCAPITULO C.03.3 RETACADOS

EFY040 m2 Retacado en muro de fabrica

mt04lpv010a 42,000 u Ladrillo ceramico perforado (panall, para revestir, 0,15 6,30
24x11,5x9 cm

mt08aaal10a 0,006 m3 Agua 1,33 0,01

mt09mif010cb 0,034 t Mortero industrial para albanileria, de cemento, color 27,42 0,93
gris, cat

mqg0é6mms010 0,148 h Mezclador continuo con silo, para mortero 1,53 0,23

mo020 0,604 h Oficial 12 construccion 16,32 9,86

moQ77 0,302 h  Ayudante construccion 15,39 4,65

mo113 0,044 h Peén ordinario construccion 12,09 0,53

%ClI 3,000 % Costes indirectos 22,50 0,68

TOTAL PARTIDA 23,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO C.03.4 FORJADOS
EHI1020 m2 Forjado sanitario ventilado
Forjado sanitario de hormigén armado de ,60+5 cm de canto total, sobre encofrado perdido de
piezas de polipropileno reciclado, C-60 "CAVITI", realizado con hormigén HA-25/B/12/lla fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas
de cimentacion, cuantia 3 kg/m?, y malla electrosoldada ME 10x10 @ 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa
de compresién de 5 cm de espesor; con juntas de retraccion de 5 mm de espesor, mediante
corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigén de limpieza. El precio
no incluye la capa de hormigén de limpieza. Incluye anclaje a muros perimetrales mediante re-
dondos corrugados de 12 mm.
mt07cav010dd 1,050 m2? Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, 11,52 12,10
C-60
mt07aco010c 5,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 0,72 3,60
barras corr
mt07ame010a 1,100 m2 Malla electrosoldada ME 10x10 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 2,35 2,59
UNE-EN 10080
mt10haf010nca 0,193 m3 Hormigdén HA-25/B/12/lla, fabricado en central 69,83 13,48
mt07aco0200 1,000 u Separador homologado para malla electrosoldada 0,07 0,07
mt1é6peal20c 0,042 m2 Panel rigido de poliestireno expandido, segin UNE-EN 1,78 0,07
13163, meca
mq06vib020 0,082 h Regla vibrante de 3 m A 0,34
mq06cor020 0,075 h  Equipo para corte de juntas en soleras de hormigon 8,41 0,63
mo042 0,112 h Oficial 12 estructurista 17,41 1,95
mo089 0,112 h  Ayudante estructurista 16,49 1,85
mo112 0,075 h Pedn especializado en construccion 14,26 1,07
%ClI 3,000 % Costesindirectos 37,80 1,13
TOTAL PARTIDA 38,88
NAKO020 m2 Aislamiento vertical de forjado sanitario
Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno formado por panel rigido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de
espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 2,85 m2K/W, conductividad
térmica 0,035 W/(mK), colocado en el perimetro de la solera, cubierto con un film de polietileno
de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigén (no incluida
en este precio).
mt16pxal10ah 1,100 m? Panel rigido de poliestireno extruido, segin UNE-EN 8,18 9,00
13164
mt17poa010d 1,100 m2 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m? de 0,33 0,36
masa supe
mt16aaa030 0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas 0,27 0,11
mo054 0,172 h Oficial 12 montador de aislamientos 15,77 2,71
mo101 0,172 h  Ayudante montador de aislamientos 5,43 0,93
%Cl 3,000 % Costesindirectos 13,10 0,39
TOTAL PARTIDA 13,50
HPHO10 u  Perforacion en hormigon para el paso de instalaciones
Perforacion por via seca en muro de hormigon o fabrica, de 112 mm de didmetro, hasta una
profundidad maxima de 50 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso
de instalaciones.
mq05per010 0,700 h  Perforadora con corona diamantada y soporte, por via 22,13 15,49
himeda
mo113 0,700 h Peén ordinario construccion 12,09 8,46
%ClI 3,000 % Costes indirectos 24,00 0,72
TOTAL PARTIDA 24,67
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IUAO30 m Tubo PVC para relizacion de pasamuros

Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-0), de 110 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm.

El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicién

en obra de los elementos
mt37tvq030a 1,000 m  Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-0), de 110 6,63 6,63

mm
mt11ade100a 0,002 kg Lubricante para union mediante junta elastica de tubosy 5,97 0,01

accesor
mq04cag010a 0,022 h Camion con grua de hasta 6 t 43,01 0,95
MO0008 0,061 h  Oficial 12 fontanero 16,68 1,02
mo107 0,061 h Ayudante fontanero 15,36 0,94
%ClI 3,000 % Costesindirectos 9,60 0,29

TOTAL PARTIDA 9,84
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cdpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C.04 FACHADAS
SUBCAPITULO C.04.1 CARPINTERIA EXTERIOR
CE-M-01 u Carpinteria exterior CE-M-01
Premarco para carpinterias, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100xX50mm, incluyendo elementos de fijacion al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
cién en ambiente himedo, clase 0SB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehido, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecénicas. Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translicidas con un 85% de transmi-
sion luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezasy tornilleria para su correcta fijacion.
mt22aap010c 5,040 m Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de 4,30 21,67
fijacion.
MT22AAP010C 5,040 m Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de 3,71 18,70
fijacion.
mt07tdo030e 1,050 m? Tablero OSB de virutas orientadas 5,42 5,69
mt13lpo100ae 0,210 m2 Placa translucida poliéster ref. fibra vidrio, perfil 8,28 1,74
mini-onda
mo017 0,975 h Oficial 12 carpintero 17,10 16,67
mo058 0,975 h  Ayudante carpintero 14,95 14,58
%ClI 3,000 % Costesindirectos 79,10 2,37
TOTAL PARTIDA 81,42
CE-M-02 u Carpinteria exterior CE-M-02
Premarco para carpinterias, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100xX50mm, incluyendo elementos de fijacién al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
cién en ambiente himedo, clase 0SB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehido, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecénicas. Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translicidas con un 85% de transmi-
sion luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezasy tornilleria para su correcta fijacion.
mt22aap010c 6,980 m  Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de 4,30 30,01
fijacion.
MT22AAP010C 8,560 m  Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de 3,71 31,76
fijacion.
mt07tdo030e 3,020 m2? Tablero OSB de virutas orientadas 5,42 16,37
mt13lpo100ae 0,604 m? Placa translicida poliéster ref. fibra vidrio, perfil 8,28 5,00
mini-onda
mo017 0,520 h Oficial 12 carpintero 17,10 8,89
mo058 0,520 h  Ayudante carpintero 14,95 7,77
%Cl 3,000 % Costesindirectos 99,80 2,99
TOTAL PARTIDA 102,79
CE-M-03 u Carpinteria exterior CE-M-03
Premarco para carpinterias, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100xX50mm, incluyendo elementos de fijacion al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
cién en ambiente himedo, clase 0SB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehido, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecénicas. Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translicidas con un 85% de transmi-
sion luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezasy tornilleria para su correcta fijacion.
mt22aap010c 4,940 m  Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de 4,30 21,24
fijacion.
MT22AAP010C 4,940 m  Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de 3,71 18,33
fijacion.
mt07tdo030e 1,410 m2 Tablero OSB de virutas orientadas 5,42 7,64
mt13lpo100ae 0,280 m2 Placa translicida poliéster ref. fibra vidrio, perfil 8,28 2,32
mini-onda
mo017 0,570 h Oficial 12 carpintero 17,10 9,75
mo058 0,570 h  Ayudante carpintero 14,95 8,52
%ClI 3,000 % Costesindirectos 67,80 2,03
TOTAL PARTIDA 69,83
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CE-M-04 u Carpinteria exterior CE-M-04
Premarco para carpinterias, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijacion al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
ciédn en ambiente humedo, clase 0SB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehido, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecénicas. Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translicidas con un 85% de transmi-
sion luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezasy tornilleria para su correcta fijacion.
mt22aap010c 7,480 m  Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de 4,30 32,16
fijacion.
MT22AAP010C 7,480 m  Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de 3,71 27,75
fijacion.
mt07tdo030e 3,110 m2 Tablero OSB de virutas orientadas 5,42 16,86
mt13lpo100ae 0,622 m? Placa translucida poliéster ref. fibra vidrio, perfil 8,28 5,15
mini-onda
mo017 0,620 h Oficial 12 carpintero 17,10 10,60
mo058 0,620 h Ayudante carpintero 14,95 9,27
%ClI 3,000 % Costes indirectos 101,80 3,05
TOTAL PARTIDA 104,84
CE-M-05 u Carpinteria exterior CE-M-05
Premarco para carpinterias, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijacion al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
cién en ambiente humedo, clase 0SB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehido, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecénicas. Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translicidas con un 85% de transmi-
sion luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezasy tornilleria para su correcta fijacion.
mt22aap010c 6,660 m Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de 4,30 28,64
fijacion.
MT22AAP010C 6,660 m  Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de 3,71 24,71
fijacion.
mt07tdo030e 2,090 m2 Tablero OSB de virutas orientadas 5,42 11,33
mt13lpo100ae 0,420 m2 Placa translucida poliéster ref. fibra vidrio, perfil 8,28 3,48
mini-onda
mo017 0,670 h Oficial 12 carpintero 17,10 11,46
mo058 0,670 h Ayudante carpintero 14,95 10,02
%Cl 3,000 % Costesindirectos 89,60 2,69
TOTAL PARTIDA 92,33
CE-M-06 u Carpinteria exterior CE-M-06
Premarco para carpinterias, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100xX50mm, incluyendo elementos de fijacién al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
cién en ambiente himedo, clase 0SB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehido, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecanicas. Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translicidas con un 85% de transmi-
sion luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezasy tornilleria para su correcta fijacion.
mt22aap010c 4,980 m  Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de 4,30 21,41
fijacion.
MT22AAP010C 4,980 m  Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de 3,71 18,48
fijacion.
mt07tdo030e 1,440 m? Tablero OSB de virutas orientadas 5,42 7,80
mt13lpo100ae 0,290 m2 Placa translicida poliéster ref. fibra vidrio, perfil 8,28 2,40
mini-onda
mo017 0,720 h Oficial 12 carpintero 17,10 12,31
mo058 0,720 h  Ayudante carpintero 14,95 10,76
%Cl 3,000 % Costesindirectos 73,20 2,20
TOTAL PARTIDA 75,36
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CE-M-07 u Carpinteria exterior CE-M-07
Premarco para carpinterias, colocado a haces exteriores, mediante premarco de pino silvestre,
de 100x50mm, incluyendo elementos de fijacion al soporte. Cierre del hueco mediante Entabla-
do base de tablero OSB de virutas orientadas, para utilizacion en ambiente himedo, clase
0SB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehido, bordes canteados, de 12 mm de espesor,
colocado con fijaciones mecanicas. Incluye p.p. de un 20% cerrado mediante placas de poliéster
ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, tipo ONDU-
CLAIR PLR o equivalente, translicidas con un 85% de transmisién luminosa. Rigidizado me-
diante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezasy tornilleria pa-
ra su correcta fijacion.
mt22aap010c 7,200 m  Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de 4,30 30,96
fijacion.
MT22AAP010C 7,200 m  Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de 3,71 26,71
fijacion.
mt07tdo030e 2,760 m2 Tablero OSB de virutas orientadas 5,42 14,96
mt13lpo100ae 0,550 m2 Placa translucida poliéster ref. fibra vidrio, perfil 8,28 4,55
mini-onda
mo017 0,770 h Oficial 12 carpintero 17,10 13,17
mo058 0,770 h Ayudante carpintero 14,95 11,51
%ClI 3,000 % Costes indirectos 101,90 3,06
TOTAL PARTIDA 104,92
CE-M-08 u Carpinteria exterior CE-M-08
Premarco para carpinterias, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijacion al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
cién en ambiente humedo, clase 0SB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehido, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecénicas. Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translicidas con un 85% de transmi-
sion luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezasy tornilleria para su correcta fijacion.
mt22aap010c 6,760 m  Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de 4,30 29,07
fijacion.
MT22AAP010C 6,760 m  Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de 3,71 25,08
fijacion.
mt07tdo030e 2,220 m2 Tablero OSB de virutas orientadas 5,42 12,03
mt13lpo100ae 0,440 m?2 Placa translucida poliéster ref. fibra vidrio, perfil 8,28 3,64
mini-onda
mo017 0,820 h Oficial 12 carpintero 17,10 14,02
mo058 0,820 h Ayudante carpintero 14,95 12,26
%Cl 3,000 % Costesindirectos 96,10 2,88
TOTAL PARTIDA 98,98
CE-M-09 u Carpinteria exterior CE-M-09
Premarco para carpinterias, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100xX50mm, incluyendo elementos de fijacién al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
cién en ambiente himedo, clase 0SB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehido, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecanicas. Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translicidas con un 85% de transmi-
sion luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezasy tornilleria para su correcta fijacion.
mt22aap010c 6,660 m Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de 4,30 28,64
fijacion.
MT22AAP010C 6,660 m Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de 3,71 24,71
fijacion.
mt07tdo030e 2,090 m2 Tablero OSB de virutas orientadas 5,42 11,33
mt13lpo100ae 0,420 m? Placa translicida poliéster ref. fibra vidrio, perfil 8,28 3,48
mini-onda
mo017 0,870 h Oficial 12 carpintero 17,10 14,88
mo058 0,870 h  Ayudante carpintero 14,95 13,01
%Cl 3,000 % Costesindirectos 96,10 2,88
TOTAL PARTIDA 98,93

29 de noviembre de 2021

Pagina 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CE-M-10 u Carpinteria exterior CE-M-10
Premarco para carpinterias, colocado a haces intermedios en la fachada, mediante premarco
de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijacion al soporte. Cierre del hueco
mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utilizacién en ambiente
himedo, clase 0SB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehido, bordes canteados, de 12
mm de espesor, colocado con fijaciones mecanicas. Incluye p.p. de un 20% cerrado mediante
placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforzadas con fibra de
vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translicidas con un 85% de transmisién luminosa.
Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezasy
tornilleria para su correcta fijacion.
mt22aap010c 9,240 m  Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de 4,30 39,73
fijacion.
MT22AAP010C 1,340 m  Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de 3,71 4,97
fijacion.
mt07tdo030e 5,290 m2 Tablero OSB de virutas orientadas 5,42 28,67
mt13lpo100ae 1,060 m?2 Placa transllcida poliéster ref. fibra vidrio, perfil 8,28 8,78
mini-onda
mo017 0,920 h Oficial 12 carpintero 17,10 15,73
mo058 0,920 h Ayudante carpintero 14,95 13,75
%ClI 3,000 % Costes indirectos 111,60 3,35
TOTAL PARTIDA 114,98
CE-M-11 u Carpinteria exterior CE-M-11
Premarco para carpinterias, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijacion al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
cién en ambiente humedo, clase 0SB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehido, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecénicas. Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translicidas con un 85% de transmi-
sion luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezasy tornilleria para su correcta fijacion.
mt22aap010c 12,580 m Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de 4,30 54,09
fijacion.
MT22AAP010C 15,840 m  Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de 3,71 58,77
fijacion.
mt07tdo030e 5,290 m2 Tablero OSB de virutas orientadas 5,42 28,67
mt13lpo100ae 1,060 m2 Placa transllcida poliéster ref. fibra vidrio, perfil 8,28 8,78
mini-onda
mo017 0,970 h Oficial 12 carpintero 17,10 16,59
mo058 0,970 h Ayudante carpintero 14,95 14,50
%Cl 3,000 % Costesindirectos 181,40 5,44
TOTAL PARTIDA 186,84
LRAO10 u  Puerta de aluminio
Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, anchura total entre
711y 810 mm vy altura total entre 2001 y 2100 mm, acabado lacado en color blanco formada
por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y monta-
das, con cdmara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a
la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latén con llave, escudos y pomos
de nylon color negro.
mt26rpa014cM 1,000 u Puerta de registro para instalaciones 133,17 133,17
mo020 0,200 h Oficial 12 construccion 16,32 3,26
moQ77 0,200 h  Ayudante construccion 15,39 3,08
%ClI 3,000 % Costesindirectos 139,50 4,19
TOTAL PARTIDA 143,70
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SUBCAPITULO C.04.2 REPARACIONES
RPRO10 m2 Revoco liso sobre paramento exterior
Reparacion de revestimiento de mortero con fisuras y defectos superficiales mediante aplica-
cion de una primera capa de mortero de reparacion y nivelacién superficial, con una resistencia
a compresion a 28 dias mayor o igual a 25 N/mm2 y un médulo de elasticidad de 15000 N/mm?2,
clase R3 segun UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reaccion al fuego, segin UNE-EN 13401-1;
colocacion de malla de fibra de vidrio antialcalis en los cambios de material y puntos débiles
que lo requieran, para evitar fisuras; y una segunda capa del mismo mortero, hasta alcanzar el
espesor total de 5mm. El precio incluye la proteccién de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajosy la resolucidon de puntos singulares.
mt08aaal10a 0,005 m3 Agua 1,33 0,01
MT28MRPO040A 10,000 kg Mortero de reparacion y nivelacion superficial, clase R3, 0,90 9,00
5mm
mt15map040b 1,050 m Malla de fibra de vidrio antidlcalis, de 4x5 mm de luz de 1,37 1,44
malla,
mo039 0,166 h Oficial 1@ revocador 7,99 1,33
mo111 0,166 h Pedn especializado revocador 7,46 1,24
%ClI 3,000 % Costesindirectos 13,00 0,39
TOTAL PARTIDA 13,41
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CAPITULO C.05 PARTICIONES Y TRASDOSADOS INTERIORES

NAF020 m2 Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fabrica
Aislamiento por el interior de la fachada, mediante panel semirrigido de lana mineral URSA
TERRA MUR PLUS P1203 o equivalente, de 60mm de espesor, no hidrdfila, con una conductivi-
dad térmica de 0,032 W/mK, revestido por una de sus caras con papel kraft impreso que actla
como barrera de vapor. Colocado a tope y fijado con mortero adhesivo proyectado, incluso cinta
adhesiva para sellado de juntas. Incluye resolucién de encuentrosy puntos singulares, totalmen-
te acabado para su correcto funcionamiento como aislante continuo y barrera de vapor efectiva.

MT16AAAQ10 9,000 kg Mortero adhesivo para fijacion de materiales aislantes 0,18 1,62

mt16lra020nk 1,050 m2 Panel de lana mineral URSA TERRA MUR PLUS P1203 o 8,95 9,40
equiv. 60mm

mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas 0,27 0,12

MQO6PYMO010 0,100 h Mezcladora-bombeadora para morterosy yesos 7,05 0,71
proyectados, 3m3/h

mo054 0,101 h Oficial 12 montador de aislamientos 15,77 1,59

mo101 0,101 h Ayudante montador de aislamientos 5,43 0,55

%ClI 3,000 % Costes indirectos 14,00 0,42

TOTAL PARTIDA 14,41

RRY015 m2 Estructura de trasdosado autoportante
Estructura de trasdosado autoportante libre, sistema Wé25.es "KNAUF". Estructura autopor-
tante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sélidamente fijados al suelo y al
techo, con banda acUstica, y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una mo-
dulacion de 400 mm y con disposicion normal "N", montados sobre canales, separado 5 cm del
paramento vertical (que llevara trasdosado mediante lana mineral con Kraft fijada directamen-
te al paramento, no incluida en esta partidal. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el
anclaje de canales y montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas. El precio in-
cluye la resolucién de encuentrosy puntos singulares. No incluye las placas de carton-yeso, que
no se instalaran en esta fase, ni el aislamiento de lana mineral.

mt12pfk020b 0,800 m Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, segun 0,38 0,30
UNE-EN 14195.

mt12pfk010b 2,690 m Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, segun 0,65 1,75
UNE-EN 14195

mt12pck020b 1,200 m Banda acustica de dilatacién, autoadhesiva, de espuma 0,20 0,24
de poliure

mt12ptk010cc 8,000 u Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25 0,01 0,08

mt12ptk010cf 8,000 u Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x45 0,01 0,08

mo053 0,200 h Oficial 12 montador de prefabricados interiores 17,32 3,46

mo100 0,200 h  Ayudante montador de prefabricados interiores 15,98 3,20

%Cl 3,000 % Costesindirectos 9,10 0,27

TOTAL PARTIDA 9,38
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CAPITULO C.06 ACABADOS

SUBCAPITULO C.07.1 REVESTIMIENTOS

RGS010 m2 Estuco sobre paramento exterior
Escucado de pasta de cal y arena de marmol blanco, para acabado mate (estuco acabado liso
lavado), aplicado sobre muro de cierre de parcela de termoarcilla, ejecutado segun indicaciones
de la D.F. Incluye la resolucion de encuentrosy puntos singulares, y el refuerzo mediante malla
de fibra de vidrio antialcalisis en puntos débiles que lo requieran. Totalmente acabado.

MT09MORO50C 0,010 m3 Mortero de cal aérea o apagada (1:3) 111,81 1,12

MTO09MORO050D 0,016 m3 Mortero de cal aérea o apagada (1:4) 109,15 1,75

MTO9VARO30A 1,050 m2 Malla de fibra de vidrio, 10x10mm antialcalisis 1,37 1,44

MO0034 0,732 h  Oficial 12 estucador 16,85 12,33

M0072 0,732 h Ayudante estucador 15,98 11,70

%ClI 3,000 % Costes indirectos 28,30 0,85

TOTAL PARTIDA 29,19

SUBCAPITULO C.07.2 PINTURA

RFP010 m2 Pintura plastica sobre paramento exterior de fabrica
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color a escoger por la D.F., acabado mate,
textura lisa. La primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 al
10% de agua o sin diluir; previa aplicacion de una mano de imprimacién acrilica, reguladora de
la absorcidon, sobre paramento exterior de fabrica sin revestir. El precio incluye la proteccion de
los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de
puntos singulares.

MT27PFS100CF 0,125 L Imprimacién acrilica a base de copolimeros acrilicos 6,28 0,79
blanco

MT27PII020KL 0,260 L Pintura acrilica para exteriores, color a elegir, acabado 10,85 2,82
mate

mo038 0,155 h  Oficial 12 pintor 16,85 2,61

mo076 0,155 h Ayudante pintor 15,98 2,48

%ClI 3,000 % Costesindirectos 8,70 0,26

TOTAL PARTIDA 8,96
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CAPIiTULO C.07 INSTALACIONES
ISS010 m  Colector de saneamiento 3110mm
Colector de saneamiento bajo forjado sanitario, con tubo de PVC, serie B, de @110mm, y unio-
nes pegadas con adhesivo. Incluye material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tu-
berias de PVC, liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC. Se mide con previ-
sion de dejar tubo de salida del forjado sanitario de hasta 1m de altura. Realizado seguin esque-
mas mostrados en plano de saneamiento. Totalmente montada y probada.
MT36LIT400G 1,000 Ud Material aux. para montaje de tuberias PVC 0,27 0,27
MT36LITO10GJ 1,060 m  Tubo PVC, serie B, ?110mm UNE EN 1329-1 +45% 6,30 6,62
piezas especiales
MT11VARO009 0,040 L  Liquido limpiador para pegado de tubos PVC 14,65 0,59
MT11VARO10 0,032 L  Adhesivo para tubosy accesorios de PVC 20,28 0,65
MO0008 0,225 h  Oficial 12 fontanero 16,68 3,75
mo107 0,113 h Ayudante fontanero 15,36 1,74
%ClI 3,000 % Costesindirectos 13,60 0,41
TOTAL PARTIDA 14,03
1ISD008 u Bote sifénico
Bote sifénico de PVC, insonorizado, de 110mm de didametro, con tapa ciega de acero inoxidable,
colocado superficialmente bajo el forjado.
MT36BSQ015A 1,000 u Bote sifénico PVC @110 con 4 entradas @50 24,94 24,94
MT36TIQ050FD 0,700 m Tubo PVC, serie B, insonorizado @110 16,68 11,68
MT11VARO09 0,040 L  Liquido limpiador para pegado de tubos PVC 14,65 0,59
MT11VAR010 0,080 L  Adhesivo para tubosy accesorios de PVC 20,28 1,62
MO0008 0,250 h  Oficial 12 fontanero 16,68 4,17
mo107 0,125 h Ayudante fontanero 15,36 1,92
%Cl 3,000 % Costesindirectos 44,90 1,35
TOTAL PARTIDA 46,27
IFC010 u Instalacion de contador para abastecimiento de agua potable
Preinstalacién de contador general de agua 2 1/2" DN 65 mm, colocado en armario prefabrica-
do, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentacién, formada por llave de corte ge-
neral de compuerta de laton fundido; grifo de comprobacion; filtro retenedor de residuos; valvu-
la de retencién de latén y llave de salida de compuerta de laton fundido. Incluso cerradura espe-
cial de cuadradillo y material auxiliar. El precio incluye el contador de agua, totalmente instala-
do y probado.
mt37alb100a 1,000 u Contador de agua fria de lectura directa 47,11 47,11
mt37svc010r 2,000 u  Valvula de compuerta de latdon fundido, para roscar, de 2 52,44 104,88
1/2"
mt37wwwO060i 1,000 u Filtro retenedor de residuos de latdn 52,42 52,42
mt37sgl012c 1,000 u Grifo de comprobaciéon de latdn, para roscar, de 1" 8,16 8,16
mt37svr010g 1,000 u  Valvula de retenciéon de laton para roscar de 2 1/2" 28,37 28,37
mt37cir010c 1,000 u Armario de fibra de vidrio de 85x60x30 cm para alojar 113,06 113,06
contador
mt37www010 1,000 u Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 1,19 1,19
mt18mva160b 1,000 u Montante cuadrado de madera de pino, de 9x9x190cm 22,37 22,37
mt35cgp100 1,000 u Peana prefabricada de hormigén 55,85 55,85
mo020 1,000 h Oficial 1@ construccién 16,32 16,32
mo113 1,000 h Peén ordinario construccion 12,09 12,09
M0008 1,400 h  Oficial 12 fontanero 16,68 23,35
mo107 0,700 h  Ayudante fontanero 15,36 10,75
%Cl 3,000 % Costesindirectos 495,90 14,88
TOTAL PARTIDA 510,80
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IEC010 u Caja de proteccion y medida
Caja de proteccion y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifasico,
instalada en peana prefabricada de hormigdn armado, en local auxiliar exterior del patio de la
parcela.
mt35cgp010i 1,000 u Caja de proteccion y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de 297,10 297,10
intensidad
mt35cgp040h 3,000 u Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de didmetro 4,81 14,43
exterior
mt35cgp040f 1,000 u Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de didmetro 3,30 3,30
exterior
mt35cgp100 1,000 u Peana prefabricada de hormigén 55,85 55,85
mt18mva160b 1,000 u Montante cuadrado de madera de pino, de 9x9x190cm 22,37 22,37
mt35www010 1,000 u Material auxiliar para instalaciones eléctricas 1,29 1,29
mo020 1,000 h Oficial 12 construccién 16,32 16,32
mo113 1,000 h Peédn ordinario construccion 12,09 12,09
mo003 0,500 h Oficial 12 electricista 16,68 8,34
mo102 0,500 h  Ayudante electricista 15,36 7,68
%Cl 3,000 % Costesindirectos 438,80 13,16
TOTAL PARTIDA 451,93
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CAPIiTULO C.08 REMATES Y AYUDAS
IMPREVPA pa [IMPREVISTOS A JUSTIFICAR
Imprevistos a justificar en el transcurso de la obra segin lo establecido en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas particulares del Proyecto y el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas 1098/2001 de 12 de Octubre y sus sucesivas actualizaciones.
PEC0601 1,000 pa Imprevistos a justificar en obra 1.000,00 1.000,00
%Cl 3,000 % Costesindirectos 1.000,00 30,00
TOTAL PARTIDA........covrmmrrnrmnsnssnsnnnnans 1.030,00
CARTELOB ud CARTEL DE OBRA OFICIAL SEGUN ESTANDAR DIPUTACION DE LEON
Cartel de obra para obra financiada por la diputacién, segln estandares de la diputacion de Le-
ony lo estipulado en los Pliegos del Plan Provincial 2021, conteniendo la informacién de la obra
y los agentes que en ella intervienen, totalmente instalada.
A08.02.1 1,000 U SUMINISTRO Y COLOCACION CARTEL DE OBRA 414,85 414,85
%ClI 3,000 % Costes indirectos 414,90 12,45
TOTAL PARTIDA 427,30
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CAPIiTULO C.09 URBANIZACION PARCELA

SUBCAPITULO C.09.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL

Csvo10 m3 ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO
Zapata corrida de cimentacion de seccion en "T" invertida, de hormigén armado, realizada en
excavacion previa, con hormigon HA-25/B/20/lla fabricado en central, fabricado con cemento
blanco, y vertido desde camidn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de
100 kg/m3. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y
separadores. El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-
mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra. Incluye
parte proporcional de montaje de encofrado recuperable de madera, formado por tablones de
madera, amortizables en 5 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso ele-
mentos de sustentacion, fijaciéon y acodalamientos necesarios para su estabilidad y liquido de-
sencofrante, para evitar adherencia del hormigon al encofrado. Mano de obra, pequefio mate-
rial y medios auxiliares incluidos. Incluye p.p. de pasatubos en puntos singulares. Totalmente
ejecutado y acabado segun se indica en los planos.

mt07aco020a 7,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 0,91

mt07aco010c 100,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 0,72 72,00
barras corr

mt08var050 0,500 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 0,98 0,49
didmetro.

MT10HAFO10CTW 1,100 m?® Hormigon HA-25/B/20/Ila, ¢/ cemento blancofabricado 81,17 89,29
en central.

MTO8EMAO050B 0,016 m3 Madera para encofrar, de 26mm de espesor 340,82 5,45

MTO08VAR060 0,050 kg Puntasde acero de 20x100mm 6,19 0,31

MTO08DBAQO10D 0,030 L  Agente desmoldeante, a base de aceites especiales para 1,94 0,06
enc. mad.

mo043 0,160 h  Oficial 12 ferrallista. 17,54 2,81

mo090 0,160 h  Ayudante ferrallista 16,63 2,66

mo045 0,160 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del 17,54 2,81
horm

mo092 0,250 H  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra 16,63 4,16
del hormig

mo044 0,241 h Oficial 12 encofrador 17,54 4,23

mo091 0,341 h  Ayudante encofrador 16,63 5,67

%Cl 3,000 % Costes indirectos 190,90 5,73

TOTAL PARTIDA 196,58

CHHO20 m3 DADO DE HORMIGON EN MASA HM-20
Dado de hormigén en masa HM-20/B/20 fabricado en central y vertido desde camidn, para for-
macion de zapata/dado de hormigdn para anclaje de postes de vallado. Incluye la formacion del
dado de hormigén, no los anclajes metalicos ni otros elementos del propio vallado.

mt10hmf010tue 1,000 m® Hormigdn HM-20/B/20/X0, fabricado en central 62,37 62,37

mo045 0,050 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del 17,54 0,88
horm

mo092 0,255 H  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra 16,63 4,24
del hormig

%ClI 3,000 % Costesindirectos 67,50 2,03

TOTAL PARTIDA 69,52
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E07BAT051 m2 FABRICA BLOQUE TERMOARCILLA® 30x19x19 cm
Fabrica de bloque ceramico Termoarcilla® 19 de 30x19x19 cm para la ejecucién de muros de
cerramiento y/o de carga para revestir, colocado con mortero de cemento M-10, en junta hori-
zontal de 20mm, resistencia a compresion 15 N/mm?, i/p.p. de formacion de dinteles, jambas,
esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, nivelacion,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. La colocacion de las piezas se realizara
tal y como se indica en los planos de detalle de ejecucion del muro de cerramiento del patio,
con la termoarcilla colocada a testa, canto o tabla segln se indica. Incluye p.p. de piezas de re-
mate superior. Incluye la p.p. de colocacién en todas las hiladas de armadura para tendel prefa-
bricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi RND.4/E "MUR-
MOR" o equivalente, de 4mm de diametro, 100mm de anchura, tipo cercha, segin UNE-EN
845-3. Incluye p.p. de colocacién de primera hilada con barrera anticapilaridad mediante lami-
na EPDM. Totalmente ejecutada segun planos.
0010A160 0,370 h  Cuadrilla H 33,65 12,45
P01BT051 16,600 u Bloque ceramico Termoarcilla® 19 de 30x19x19 cm 0,39 6,47
A02A070 0,038 m3 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 70,83 2,69
AO03H090 0,003 m3 HORMIGON HA-30 /B/20/1llb DOSIFICACION 330 kg/m3 75,43 0,23
CEMENTO Tmax.20
PO3ACAQ10 1,140 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,59 0,67
MTO7AAF0100D 4,000 m  Armadura de tendel prefabricada MURFOR galvanizada 1,99 7,96
c/ rec. epoxi
MT15REVO010F 0,500 m Barrera anticapilaridad mediante ldmina de EPDM 11,97 5,99
%Cl 3,000 % Costesindirectos 36,50 1,10
TOTAL PARTIDA 37,56
CRLO10 m2 Capa de hormigon de limpieza
Capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 10 cm de espesor, de
hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, sobre lamina de separacion
de PVC, en el fondo de la excavacién o relleno previamente realizados [no incluidos en esta par-
tida).
mt10hmf011fb 0,105 m3 Hormigdn de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central 58,43 6,14
MT15REQQ015A 1,000 m2 Lamina impermeabilizante de PVC 11,52 11,52
mq06bhe010 0,006 h Camién bomba estacionado en obra, para bombeo de 150,49 0,90
hormigon
mo045 0,006 h Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del 17,54 0,11
horm
mo092 0,020 H Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra 16,63 0,33
del hormig
%ClI 3,000 % Costes indirectos 19,00 0,57
TOTAL PARTIDA 19,57
VALLPOST u Valla de postes de madera
Valla de cierre de parcela realizada mediante postes de madera tratados en autoclave Clase IV
separados del suelo mediante chapas de acero e=7mm plegadasy preperforadas con la geome-
tria indicada en el plano de detalle AF10. Iran galvanizadas en caliente y lacadas en color a defi-
nir por la D.F. Fijada al suelo mediante pernos de anclaje de 8 mm de diametro. Las dos pleti-
nas sujetaran el soporte de madera mediante barras roscadas con 2 tuercasy 1 arandela en
cada extremo. Se dispondra un dado de hormigén por poste de 40 x 40 x 40 cm (no incluido en la
partida). No incluye el suministro y la colocacién de la malla de cierre nudo 'titan’ (contada
apartel, ni las barras corrugadas de remate superior.
mt18mva160b 1,000 u Montante cuadrado de madera de pino, de 9x9x190cm 22,37 22,37
VALL1 1,000 Montante cuadrado de madera de pinto de 3x3cm 12,48 12,48
VALL2 2,000 Chapas en L preperforadas 31,43 62,86
VALL3 4,000 Tornilleria madera 0,13 0,52
VALL4 6,000 Tacos hormigén 0,05 0,30
VALL5 6,000 Tornilleria a hormigén 0,20 1,20
VALLS 2,000 Malla anudada reforzada 1,80m. de alto (180/13/15]) 2,95 5,90
mo048 0,350 h Oficial 12 montador de estructura de madera 17,54 6,14
mo095 0,610 h  Ayudante montador de estructura de madera 3,32 2,03
%Cl 3,000 % Costesindirectos 113,80 3,41
TOTAL PARTIDA 117,21
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VALLMALL m  Malla nudo "titan" para vallado de parcela
Suministro y colocaciéon de malla de cierre mediante una malla cinegética nudo ‘titan’ con
alambres de alta resistencia y galvanizacién lll, de 2,5 mm de espesor. Suministrada en rollos
de 1,8m. Quedard unida los postes de madera mediante grapas sobre liston de madera [no in-
cluido en esta partida). Incluye suministro del material, mano de obra, medios auxiliares y pe-
queno material, totalmente montada y acabada.
VALLS 1,050 Malla anudada reforzada 1,80m. de alto (180/13/15) 2,95 3,10
mo048 0,050 h Oficial 1@ montador de estructura de madera 17,54 0,88
mo095 0,200 h Ayudante montador de estructura de madera 3,32 0,66
%ClI 3,000 % Costesindirectos 4,60 0,14
TOTAL PARTIDA 4,78
ACERCORP m Remate perimetral superior con barras de acero corrugado
Remate perimetral de la parte superior del cerramiento de parcela compuesto por barras co-
rrugadas UNE-EN 10080 B 500 S de didametro 10 mm soldadas entre si por al menos diez pun-
tos de soldadudra, dispuestas a tresbolillo perfectamente alineada y doblada para mantener el
recorrido indicado. Estard soldada por los tres sistemas indicados en los planos de detalle
AF09, AF10y AF11:
En el tramo de cerramiento de postes de madera y malla cinegética, quedara soldada a la par-
te superior del remate de barras corrugadas de los postes, previamente plegadas y soldadas
entre si, quedando fijadas una vez realizada la soldadura.
En los tramos de muro de fabrica quedard soldada a la parte superior del remate de barras co-
rrugadas de los postes, previamente plegadasy soldadas. El resto del recorrido quedara fijada
mediante soldadura a las barras corrugadas plegadas y fijadas mediante la pletina laminada y
galvanizada en caliente preperforada y fijada mecanicamente mediante tornillos normalizados.
En la zona de entrada (zona sur) las barras gqeudaran dispuestas como se indica en la documen-
tacion gréafica mediante barras embebidas en el muro quedando a modo de espera para la futu-
ra soldadurda. La disposicién de las barras queda definido en los planos de detalle AF11.
Incluye suministro y mano de obra para ejecucion de la misma segun se indica en planos, y pro-
teccion de las barras con protector transparente contra la oxidacién o pintura en color a definir
por la D.F. Totalmente montada y acabada.
ACERO1 1,820 kg Barra corrugada B500 S @10 trabajada segln detalles 1,20 2,18
ACERO02 1,000 pa Anclajesy pequefo material 1,68 1,68
mo043 0,400 h  Oficial 12 ferrallista. 17,54 7,02
mo090 0,350 h Ayudante ferrallista 16,63 5,82
%Cl 3,000 % Costes indirectos 16,70 0,50
TOTAL PARTIDA 17,20
REMATARMCON m2 Remate superior de armario de contadores en acero galv. lacado
Remate superior de hueco para armario de contadores, realizado mediante tablero ceramico
machihembrado, y cubricion mediante chapa de acero plegada, con formacion de goteron, en
acero galvanizado y lacado al horno en RAL a escoger por la D.F.. Incluye parte proporcional de
pequeno material para anclaje de la chapa al soporte. Totalmente acabada.
MTO04LVG020C 6,000 ud Tablero cerdmico hueco machihembrado, 100x30x3,5 1,41 8,46
P01DWO050 0,006 m3 Agua 1,12 0,01
mt09mif010cb 0,001 t Mortero industrial para albanileria, de cemento, color 27,42 0,03
gris, cat
MT20AMEO020CH 1,050 m2 Chapa de acero galvanizado y lacado al horno, plegada ¢/ 25,00 26,25
got.
MT20WWAOXX 1,000 u  Elementos auxiliares, anclajes y peq. material p/ coloc. 12,00 12,00
chap
mo020 0,551 h Oficial 12 construccién 16,32 8,99
mo077 0,555 h  Ayudante construccion 15,39 8,54
mo047 0,222 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 17,54 3,89
mo094 0,333 h  Ayudante montador de estructura metalica. 16,63 5,54
TOTAL PARTIDA 73,71
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SUBCAPITULO C.09.2 ASFALTACIONES Y PAVIMENTOS
UXF010 m2 Reparacion asfalto bit. continuo en frio
Reparacion de asfalto en carretera existente, por paso de zanjas, mediante capa de mezcla bi-
tuminosa de 8cm de espesor en frio, con composicion densa, tipo DF25, con &rido granitico y
emulsién bituminosa. Completamente acabado para reparacion de via rodada.
mt47aag020ab 0,158 t Mezcla bituminosa continua en frio, composicion densa 59,27 9,36
DF25
mq11ext030 0,010 h Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 71,12 0,71
mqg02ron010a 0,010 h Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 14,68 0,15
2450 kg,
mq11com010 0,010 h Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t 51,52 0,52
mo041 0,100 h Oficial 12 construccion de obra civil 16,23 1,62
mo087 0,120 h  Ayudante construccion de obra civil 13,16 1,58
%ClI 3,000 % Costesindirectos 13,90 0,42
TOTAL PARTIDA 14,36
UYP010 m2 Reparacion de acera con hormigon
Reparacion de acera de hormigdn tras paso de zanja de instalaciones, mediante hormigén, in-
cluso recolocacion de pieza de bordillo si fuese necesario. Totalmente acabado.
mt10haf010ctL 0,220 m3 Hormigén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 71,60 15,75
M11HRO10 0,020 h Regla vibrante eléctrica 2m 2,05 0,04
mo041 0,100 h Oficial 12 construccion de obra civil 16,23 1,62
mo087 0,120 h  Ayudante construccion de obra civil 13,16 1,58
%Cl 3,000 % Costesindirectos 19,00 0,57
TOTAL PARTIDA 19,56
PAVHORLAV m2 Pavimento de hormigon lavado 20mm
Pavimento continuo de hormigén HA-35/B/20 lla, de central, fabricado con arido de machaqueo
de granulometria y dosificacién especial elegida por la D.F., de 12-20mm, colocado en capa uni-
forme de 20cm de espesor, con mallazo electrosoldada B500 T 15x15cm D=6mm. Atacado su-
perficialmente con liquidos desactivantes de fraguado para dejar el arido descubierto 2/3mm.
Incluye preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicacién de aditivos, curado, etc.,
incluso p.p de juntas, lavado con agua a presidny aplicacion de resinas de acabado, todo ello con
productos de calidad, tipo Pavi-print o equivalente. Incluye p.p. de resolucién de encuentros,
piezas de bordillo prefabricadas, para restitucién de acera. Totalmente acabado.
0010A030 0,250 h  Oficial primera 16,09 4,02
mo112 0,400 h Pedn especializado en construccién 14,26 5,70
mt10haf010ctL 0,220 m3 Hormigdén HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 71,60 15,75
M11HRO10 0,020 h Regla vibrante eléctrica 2m 2,05 0,04
P0O8XVC100 0,350 kg Desactivante de fraguado 12,40 4,34
M10AF010 0,040 h  Sulfatadora mochila 4,25 0,17
%ClI 3,000 % Costes indirectos 30,00 0,90
TOTAL PARTIDA 30,92
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CAPIiTULO C.10 GESTION DE RESIDUOS
10-01 t  GEST.RESIDUOS PLASTICO VAL. EXT.
Tasa para el envio directo del residuo de plastico separado a un gestor final autorizado por la
comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacion. Sin incluir carga ni transporte.
PPGESTPLAS 1,000 Tasa gestion plastico. Valorizacion externa 17,01 17,01
%Cl 3,000 % Costesindirectos 17,00 0,51
TOTAL PARTIDA 17,52
10-02 t  GEST. RESIDUOS ASFALTO VAL. EXT.
Tasa para el envio directo del residuo de asfalto, separado o incluso con partes de hormigon, a
un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacion.
Sin incluir carga ni transporte. Segun operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
PPGESTASF 1,000 t Tasa gestion asfalto valorizacion externa 3,02 3,02
%Cl 3,000 % Costes indirectos 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA 3,1
10-03 t  GEST.RESIDUOS PAPEL Y CARTON VAL. EXT.
Tasa para el envio directo del residuo de papel y cartdn separado a un gestor final autorizado
por la comunidad autonoma correspondiente, para su valorizacion. Sin incluir carga ni trans-
porte.
PPGESTCART 1,000 t Tasa gestion de residuos papely cartén para val. ext. 16,81 16,81
%ClI 3,000 % Costesindirectos 16,80 0,50
TOTAL PARTIDA 17,31
10-04 t  GEST. RESIDUOS MADERA PARA VAL. EXT.
Tasa para el envio directo del residuo de madera, separado o incluso con partes de otros resi-
duos, a un gestor final autorizado por la comunidad autonoma correspondiente, para su valori-
zacioén. Sin incluir carga ni transporte.
PPGESTMAD 1,000 t Tasa gestion residuos madera para val. ext. 21,13 21,13
%ClI 3,000 % Costesindirectos 21,10 0,63
TOTAL PARTIDA 21,76
10-05 t GEST. RESIDUOS METALES MEZCLADOS VAL. EXT.
Tasa para el envio directo del residuo de metales mezclados, separado o incluso con partes de
otros residuos, a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para
su valorizacién. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada R4 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de
residuos.
PPGESTMET 1,000 t Tasa gestion de residuos metales mezclados val. ext. 5,58 5,58
%Cl 3,000 % Costesindirectos 5,60 0,17
TOTAL PARTIDA 5,75
10-06 t  GEST. RESIDUOS VIDRIO PARA VAL. EXT.
Tasa para el envio directo del residuo de vidrio, separado o incluso con partes de otros resi-
duos, a un gestor final autorizado por la comunidad autonoma correspondiente, para su valori-
zacion. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
PPGESTVID 1,000 t Tasa gestion vidrio para val. ext. 39,49 39,49
%ClI 3,000 % Costes indirectos 39,50 1,19
TOTAL PARTIDA 40,68
10-07 t  GEST. RESIDUOS PRODUCTOS DEL YESO PARA VAL. EXT.
Tasa para el envio directo del residuo de productos del yeso, separado o incluso con partes de
hormigon o productos cerdmicos, a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma co-
rrespondiente, para su valorizacion. Sin incluir carga ni transporte. Segln operaciéon enumera-
da R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
zacion y eliminacion de residuos.
PPGESTYES 1,000 t Tasa gestion productos del yeso val. ext. 17,27 17,27
%ClI 3,000 % Costes indirectos 17,30 0,52
TOTAL PARTIDA 17,79
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10-08 t  GEST. RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de residuos de construccién de tierras y piedras de excavacion
exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma corres-
pondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segln operacion enumerada D5 de acuerdo con la or-
den MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacidon y eliminacion de resi-
duos.
PPGESTTIERR 1,000 t Tasa deposicion tierras vertedero 3,24 3,24
%ClI 3,000 % Costes indirectos 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA 3,34
10-09 t  GEST.RESIDUOS HORMIGON PARA VAL. EXT.
Tasa para el envio directo del residuo de hormigdn separado a un gestor final autorizado por la
comunidad autonoma correspondiente, para su valorizacion. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gun operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizaciéon y eliminaciéon de residuos.
PPGESTHORM 1,000 t Tasa gestion horm. val. ext. 3,02 3,02
%ClI 3,000 % Costesindirectos 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA 3,1
10-10 t  GEST. RESIDUOS LADRILLO PARA VAL. EXT.
Tasa para el envio directo del residuo de ladrillo separado a un gestor final autorizado por la
comunidad autonoma correspondiente, para su valorizacion. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gun operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizaciéon y eliminacién de residuos.
PPGESTLAD 1,000 t Tasa gest. residuos ladrillo para val. ext 9,62 9,62
%Cl 3,000 % Costes indirectos 9,60 0,29
TOTAL PARTIDA 2,91
10-11 t  GEST.RESIDUOS PRODUCTOS CERAMICOS PARA VAL. EXT.
Tasa para el envio directo del residuo de productos cerdmicos separados a un gestor final auto-
rizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valorizacién. Sin incluir carga ni
transporte. Segun operacién enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.
PPGESTCER 1,000 t Tasa gest. residuos productos ceramicos val. ext. 10,44 10,44
%ClI 3,000 % Costes indirectos 10,40 0,31
TOTAL PARTIDA 10,75
10-12 t  GEST. RESIDUOS INERTES MEZCLA PARA VAL. EXT.
Tasa para el envio directo de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales recicla-
bles a un gestor final autorizado por la comunidad auténoma correspondiente, para su valoriza-
cion. Sin incluir carga ni transporte. Segln operacion enumerada R5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos.
PPGESTINERT 1,000 t Tasa gestion residuos inertes mezcla val. ext. 3,29 3,29
%ClI 3,000 % Costesindirectos 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA 3,39
10-13 t  GEST. RESIDUOS PELIGROSOS
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fi-
brocemento con amianto procedentes de la demolicion.
PPGESTPEL 1,000 t Canon vertido de residuos peligrosos 149,74 149,74
%ClI 3,000 % Costesindirectos 149,70 4,49
TOTAL PARTIDA 154,23
10-14 t  GEST. BASURAS OPERARIOS Y ABANDONADAS EN OBRA
Tasa para la deposicion directa de residuos de basura generada por operarios en la obra y ba-
sura abandonada en obra, exentos de materiales reciclares, en vertedero autorizado por la co-
munidad autonoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun operaciéon enumera-
da D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
zacion y eliminacion de residuos.
PPGESTOP 1,000 t Tasa deposicion basuras operarios y abandonadas 13,99 13,99
vertedero
%ClI 3,000 % Costesindirectos 14,00 0,42
TOTAL PARTIDA 14,41
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CAPIiTULO C.11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO C.11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
09.01A ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso nor-
maly eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A010 1,000 ud Casco seguridad con rueda 2,95 2,95
%ClI 3,000 % Costes indirectos 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA 3,04
09.01B ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
P31IC170 1,000 ud Chaleco de obras reflectante. 3,32 3,32
%Cl 3,000 % Costes indirectos 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA 3,42
09.01C ud PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona proteccién estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM005 1,000 ud Par guantes lona proteccién estandar 1,05 1,05
%ClI 3,000 % Costesindirectos 1,10 0,03
TOTAL PARTIDA 1,08
09.01D ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P020 1,000 ud Par botas de agua de seguridad 14,12 14,12
%ClI 3,000 % Costesindirectos 14,10 0,42
TOTAL PARTIDA 14,54
09.01E ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311P025 1,000 ud Par botas de seguridad 14,73 14,73
%ClI 3,000 % Costesindirectos 14,70 0,44
TOTAL PARTIDA 15,17
09.01F ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
P311A158 1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 0,68 0,68
%ClI 3,000 % Costes indirectos 0,70 0,02
TOTAL PARTIDA 0,70
09.01G6 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafables, panordmicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P311A140 0,333 ud Gafas antipolvo 1,93 0,64
%ClI 3,000 % Costesindirectos 0,60 0,02
TOTAL PARTIDA 0,66
09.01H ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A210 1,000 ud Juego tapones antirruido silicona 0,39 0,39
%ClI 3,000 % Costes indirectos 0,40 0,01
TOTAL PARTIDA 0,40
09.011 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31I1C098 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algoddn 17,44 17,44
%ClI 3,000 % Costesindirectos 17,40 0,52
TOTAL PARTIDA 17,96
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09.01J ud PAR GUANTES DE LATEX ANTICORTE
Par de guantes de goma latex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM010 1,000 ud Par guantes de goma latex anticorte 0,79 0,79
%ClI 3,000 % Costes indirectos 0,80 0,02
TOTAL PARTIDA 0,81
SUBCAPITULO C.11.2 DOTACIONES
09.02A ms ALQUILER CASETA ASEO de 7,25 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 3.68 x1,97 m. Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lavabo
de porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y re-
sistente al desgaste. Incluso acometida provisional de fontaneria y saneamiento. Tuberia de po-
libutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacién eléctrica mono-
fasica de 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
madulo con camidn grua. Segun R.D. 486/97.
0010AQ070 0,086 h  Pednordinario 14,29 1,23
P31BC010 1,000 ud Alg. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36 40,76 40,76
P31BA035 1,000 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 23,53 23,53
P31BA020 1,000 ud Acometida prov. fonta.a caseta 17,08 17,08
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 262,49 22,31
%ClI 3,000 % Costes indirectos 104,90 3,15
TOTAL PARTIDA 108,06
09.02B ms ALQUILER CASETA ALMACEN 14,10 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6,00x2,35x2,45 m. de 14,10
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada tra-
pezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado
hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Venta-
na fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuel-
ta). Entrega y recogida del médulo con camidn gria. Segun R.D. 486/97.
0010A070 0,085 h  Pedn ordinario 14,29 1,21
P31BC100 1,000 ud Alg. mes caseta almacén 3,55x2,23 26,63 26,63
P31BC220 0,085 ud Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 262,49 22,31
%ClI 3,000 % Costesindirectos 50,20 1,51
TOTAL PARTIDA 51,66
SUBCAPITULO C.11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS
09.03A m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacién y desmontaje.
s/R.D. 485/97.
0010AQ070 0,030 h  Pednordinario 14,29 0,43
P31SB010 1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 0,03
%ClI 3,000 % Costesindirectos 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA 0,48
09.03B ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura ([amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
0010AQ070 0,100 h  Pedn ordinario 14,29 1,43
P31SB040 0,200 ud Cono balizamiento estdndar h=50 cm. 12,19 2,44
%Cl 3,000 % Costesindirectos 3,90 0,12
TOTAL PARTIDA 3,99
09.03C ud SENAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE
Senal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocacién y desmontaje. s/R.D. 485/97.
0010A050 0,150 h  Ayudante 17,56 2,63
P315v010 0,200 ud Senal triang. L=70 cm.reflex. EG 20,81 4,16
P315V155 0,200 ud Caballete para sefal D=60 L=90,70 18,38 3,68
%ClI 3,000 % Costes indirectos 10,50 0,32
TOTAL PARTIDA 10,79
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09.03D ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada median-
te tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazdn, incluso colocacién, (amortiza-
ble en dos usos).
0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 14,29 2,86
P31CA040 0,500 ud Tapa provisional arqueta 80x80 14,77 7,39
P01DW090 1,000 ud Pequeno material 0,44 0,44
%ClI 3,000 % Costes indirectos 10,70 0,32
TOTAL PARTIDA 11,01
09.03E ud ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES
Alquiler Ud./mes de valla de contencién de peatones, metalica, de 2,50 m. de largoy 1 m. de al-
tura, color amarillo, incluso colocaciony desmontaje. s/R.D. 486/97.
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,29 1,43
P31CB095 1,000 ud Alquiler valla cont. peat. 2,5xT m. 1,36 1,36
%ClI 3,000 % Costesindirectos 2,80 0,08
TOTAL PARTIDA 2,87
09.03F m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazén y
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesafo intermedio
de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocacion y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
0010B010 0,300 h. Oficial 12 encofrador 14,21 4,26
0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 14,29 2,14
P31CB030 0,015 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 190,01 2,85
P31CB035 0,004 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 185,71 0,74
P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 177,18 0,53
%ClI 3,000 % Costes indirectos 10,50 0,32
TOTAL PARTIDA 10,84
09.03G ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, mandmetro comprobable y boquilla con difusor, segiin norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
0010A070 0,096 h  Pedn ordinario 14,29 1,37
P31CI010 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 26,55 26,55
%ClI 3,000 % Costes indirectos 27,90 0,84
TOTAL PARTIDA 28,76
SUBCAPITULO C.11.4 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS
09.04A ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,29 1,43
P31BM110 1,000 ud Botiquin de urgencias 18,10 18,10
%ClI 3,000 % Costes indirectos 19,50 0,59
TOTAL PARTIDA 20,12
09.04B ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicién de material de botiquin de urgencia.
P31BM120 1,000 ud Reposicién de botiquin 40,78 40,78
%ClI 3,000 % Costesindirectos 40,80 1,22
TOTAL PARTIDA 42,00
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SUBCAPITULO C.11.5 FORMACION Y PREVENCION EN SEGURIDAD Y SALUD
09.05A mes LIMPIEZA DE CASETAS
Costo mensual de limpieza y desinfeccién de casetas e instalaciones provisionales de obra, con-
siderando una hora semanal un pedn ordinario.
PPCASER 1,000 mes Limpieza casetas 17,62 17,62
%Cl 3,000 % Costes indirectos 17,60 0,53
TOTAL PARTIDA 18,15
09.05B mes LIMPIEZA DE OBRA
Costo mensual de limpieza de obra, revisién y mantenimiento de las medidas de seguridad pre-
vistas en la obra, considerando una hora semanal un peén ordinario.
PPLIMPOBR 1,000 mes Limpieza obra 17,62 17,62
%ClI 3,000 % Costesindirectos 17,60 0,53
TOTAL PARTIDA 18,15
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