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CAPÍTULO C.01 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                

SUBCAPÍTULO C.01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

ADE010       m³  EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS                                    

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
cualquier tipo de terreno, incluso roca u hormigón, con medios mecánicos y
manuales en zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de los restos y achi-
que de agua donde sea necesario. Se incluyen los transportes necesarios a
obra y dentro de la misma. Perfilado manual de fondos y laterales, medios au-
xiliares necesarios, cargas y transportes necesarios en obra hasta puntos de
relleno de zanjas y pozos excavados y para traslado a vertedero.

Arqueta iberdrola 3 0,90 0,90 0,90 2,19
Arqueta telecomuniacioes 3 0,50 0,50 0,50 0,38
Arqueta iluminación 3 0,50 0,50 0,50 0,38
Zanja calzada 1 10,01 1,67 1,00 16,72
Zanja acera 1 23,01 0,60 1,35 18,64
Arqueta agua para llave de
corte general

1 0,50 0,50 0,50 0,13

Base de contador de
electricidad

1 0,70 0,40 0,40 0,11

Base de contador de agua 1 0,70 0,40 0,40 0,11
Previsión de paso contador
agua

1 0,50 0,40 0,40 0,08

Previsión de paso contador
electricidad

1 0,50 0,40 0,40 0,08

Pozo abastecimiento agua Bar 1 1,50 1,50 2,30 5,18
Agua Arqueta de suministro -
Encuentro con electricidad

1 40,75 0,29 0,66 7,80

Arqueta saneamiento 2 0,70 0,70 0,70 0,69
Conducción saneamiento
Carretera - Bar

1 22,00 0,29 0,66 4,21

Conducción saneamiento Bar -
Edificación

1 28,10 0,29 0,66 5,38

Zapata corrida muro patio 01 1 27,15 0,80 0,90 19,55
Zapata corrida muro patio 02 1 8,05 0,80 0,90 5,80
Zapata corrida muro patio 03 1 7,40 0,80 0,90 5,33
Postes de madera 13 0,30 0,30 0,30 0,35
Drenaje patio 1 26,00 0,40 0,70 7,28
Zanja aireación perímetro
edificio

1 111,58 0,40 0,50 22,32

122,71 6,25 766,94

ADE006       m³  EXCAVACIÓN EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO                          

Excavación en el interior del edificio, en suelo de zahorras o arena densa, con
medios manuales o mecánicos, y carga a camión o contenedor. Incluye p.p. de
replanteo, medios auxiliares, y transporte del material a vertedero o lugar de
empleo, hasta 10 Km de distancia. Incluye compactación del terreno una vez
terminada la excavación, para dejar la misma lista para las sucesivas capas de
rellenos y hormigones de limpieza.

Vivienda A 1 7,64 9,19 0,33 23,17
Aula intermedia A 1 6,05 4,96 0,93 27,91
Aula A 1 6,05 9,08 0,20 10,99
Vivienda B 1 7,64 9,19 0,20 14,04
Aula intermedia B 1 6,05 4,96 0,93 27,91
Aula B 1 6,05 9,08 0,20 10,99

115,01 25,39 2.920,10

AMC010       m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              

Relleno de zanjas, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas su-
cesivas de 30 cm de espesor máximo con compactador tándem autopropulsa-
do, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Acera 1 23,01 0,20 0,37 1,70
Calzada 1 10,01 1,67 0,41 6,85
Colector enterrado 01 1 12,73 0,29 0,20 0,74
Colector enterrado 02 1 38,10 0,29 0,20 2,21
Suministro agua 01 1 40,73 0,29 0,20 2,36

29 de noviembre de 2021 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suministro agua 02 1 15,07 0,29 0,20 0,87
Suministro agua 03 1 2,15 0,29 0,20 0,12

14,85 19,42 288,39

ACR020       m³  RELLENO DE ZANJAS C/ TIERRA EXCAV.                              

Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios
mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Colector enterrado 01 1 12,73 0,29 0,20 0,74
Colector enterrado 02 1 38,10 0,29 0,20 2,21
Suministro agua 01 1 40,73 0,29 0,20 2,36
Suministro agua 02 1 15,07 0,29 0,20 0,87
Suministro agua 03 1 2,15 0,29 0,20 0,12
Drenaje patio 1 26,00 0,40 0,70 7,28
Tubería drenaje patio 2 26,00 0,40 0,55 11,44

25,02 5,83 145,87

TOTAL SUBCAPÍTULO C.01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.121,30

SUBCAPÍTULO C.01.2 REDES ENTERRADAS                                                

ASA012       u   Arqueta prefabricada saneamiento                                

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interio-
res 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm
de espesor, con marco y tapa de fundición, clase B-125 según UNE-EN 124. El
precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Tramo Edificación - Carretera 2 2,00

2,00 115,53 231,06

ASC010_315  m   Colector enterrado Diam 315 mm                                  

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluvia-
les, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riño-
nes y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno
principal.

Tramo Carretera - bar 1 22,00 22,00

22,00 39,27 863,94

ASC010_200  m   Colector enterrado Diam 200 mm                                  

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluvia-
les, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riño-
nes y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la gene-
ratriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y
accesorios de PVC. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno
principal.

Tramo bar-Edificación 1 38,06 38,06

38,06 24,45 930,57
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ASB010       m   Acometida general de saneamiento                                

Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exte-
rior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de es-
pesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado ma-
nual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería,
con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador
y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/X0
para la posterior reposición del firme existente. El precio incluye la demolición
y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.

Acometida entrerrada 1 1,20 1,20

1,20 62,19 74,63

UAP011       ud  POZO PREFABRICADO HM M-H D=100CM h=2,10m.                       

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil inte-
rior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm
de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada
con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, in-
cluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamien-
to y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el
relleno del trasdós.

Pozo Bar San Miguel 1 1,00

1,00 601,92 601,92

IOB025       ud  VALVULA COMPUERTA CIERRE ELAST. D=90/100mm                      

Válvula de compuerta de fundición dúctil PN 16 de 90/100 mm. de diámetro in-
terior, cierre elástico en EPDM, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-
talada.

Pozo Bar San Miguel 1 1,00

1,00 397,82 397,82

URE010       ud  BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA D=63 mm                      

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de 63 mm., incluso
acometida a la red de 2", en tubería de polietileno de d=75mm, formada por
collarín de fundición dúctil con derivación roscada de 200x2" de 10 Atm de tra-
bajo, incluso taladro de tubo, tuerca reductora de resina acetálica inyectada de
2". Metro lineal de tubo de polietileno de baja densidad de d=2"/63mm de diá-
metro nominal, de 10 ATm de trabajo. Con unidades de enlace rosca exterior
de resina acetálica inyectada de 2". Grifo de paso afinado de bronce de 2" y re-
gistro de hierro fundido de 300x200mm de peso mínimo 6 kg para acometidas.
Incluso uniones especiales. Todo ello colocado y probado. Según NTE/IFA-25.

Plaza fachada norte 1 1,00

1,00 117,55 117,55

IUR020_SAR   m   Tubería de abastecimiento y distribución DN-90                  

Tubería de abastecimiento y distribución de agua, formada por tubo de polieti-
leno PE 50 de color negro con bandas de color azul, de 90 mm de diámetro ex-
terior y 12,3 mm de espesor, PN=10 atm, colocada enterrada en zanja sobre ca-
ma de arena, relleno lateral y superior hasta 10cm por encima de la generatriz
con la misma arena. Incluso p.p. de elementos de unión, señalización con cinta
"RED AGUAS" y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja.

1 61,53 61,53

61,53 8,29 510,08
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IUR020_32    m   Tubería de abastecimiento y distribución DN-32                  

Tubería de abastecimiento y distribución de agua, formada por tubo de polieti-
leno PE 50 de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro ex-
terior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, colocada enterrada en zanja sobre ca-
ma de arena, relleno lateral y superior hasta 10cm por encima de la generatriz
con la misma arena. Incluso p.p. de elementos de unión, señalización con cinta
"RED AGUAS" y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja.

Tramo Arqueta - Arqueta con
llave de paso

1 15,08 15,08

Tramo arqueta con llave de
paso - Contador

1 2,00 2,00

17,08 6,37 108,80

IFB020_LL    u   Abastecimiento arqueta con llave de corte                       

Arqueta de abastecimiento de agua para acometida, prefabricada de hormigón,
de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa de fundición, clase
B-125 según UNE-EN 124. Incluye llave de paso. No incluye el contador (conta-
do en partida aparte). El precio no incluye la excavación ni el relleno del tras-
dós.

Arqueta junto al muro 1 1,00

1,00 120,84 120,84

05.03        ud  ARQUETA "IBERDROLA" HOMOLOGADA                                  

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa tipo "Iberdrola" de di-
mensiones 1.210x1210x600 mm. y recalce de dimensiones de boca 760x760x350
mm., incluso recortes necesarios de arqueta, con marco y tapa de fundición
(La tapa será cuadrada de 70x70 cm. si se sitúa en zona de aceras o zona pea-
tonal, y se colocará tapa circular en zona de tráfico rodado.Ver detalles en pla-
no 7.2 Detalles Electricidad), con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior. Profundidad de arqueta hasta 1,50 m., y formación de agujeros para
conexiones de tubos y cables (incluidas), con rejilla metálica en su boca para
evitar que se obture. Colocada sobre hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10
cm. de espesor (incluida), y formación de pendientes del mismo material para
facilitar el drenaje, con capa de grava de 10 cm. y árido menor de 3 cm. Todo
ello ejecutado según ordenanzas municipales y bajo indicaciones de la Direc-
ción de Obra. Medida la unidad completamente ejecutada.

Calle 3 3,00

3,00 398,87 1.196,61

ARQTELEC     ud  Arqueta telecomunicaciones prefabricada horm. 40x40cm           

Arqueta de paso de telecomunicaciones, prefabricada de hormigón, de dimen-
siones interiores 40x40x60 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa de fundición, clase
B-125 según UNE-EN 124. El precio no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.

Calle 3 3,00

3,00 115,53 346,59

ARQILUM      ud  Arqueta alumbrado público prefabricada horm. 40x40cm            

Arqueta para alumbrado público, prefabricada de hormigón sin fondo, de
46x46x61cm (40x40 interiores), sobre cama de arena de río de 10cm de espe-
sor, con marco y tapa de fundición, clase B-125 según UNE-EN 124. Incluye
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.

Calle 3 3,00

3,00 98,22 294,66
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IUP050_160   m   Canalización subterránea de protección de cableado Diam 160 mm  

Canalización subterránea de protección del cableado de la red eléctrica entu-
bada bajo la calzada, formada por 2x tubo protector de polietileno de doble pa-
red, de 160 mm de diámetro. Incluye asiento con 5cm de hormigón HM-20
N/mm2, montaje de tubos, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2
hasta una altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos completa-
mente, y relleno con hormigón HM-20 N/mm2 hasta la altura donde se inicia el
firme y el pavimento; sin incluir la reposición del pavimento. Con p.p. de mate-
rial auxiliar y costes indirectos. No incluye la excavación de la zanja.

Tramo acera 1 23,01 23,01
Tramo calzada 1 10,01 10,01

33,02 42,57 1.405,66

IUP050_90    m   Canalización subterránea de protección de cableado Diam 90 mm   

Canalización subterránea de protección del cableado de la red eléctrica entu-
bada, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 90 mm de
diámetro. Incluye asiento con 5cm de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tu-
bos, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de
10cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con
tierras de la propia excavación debidamente apisonada,  hasta la altura donde
se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición del pavimento. Con
p.p. de material auxiliar y costes indirectos. No incluye la excavación de la zan-
ja.

Acometida electricidad 1 18,80 18,80

18,80 16,13 303,24

IUP050_63    m   Canalización subterránea de protección de cableado Diam 63 mm   

Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público o
telecomunicaciones, entubada bajo la calzada, formada por  tubo protector de
polietileno de doble pared, de 63mm de diámetro. Incluye colocación de los tu-
bos. El hormigón para asiento de los tubos, y su relleno posterior con hormi-
gón no está incluido (el volumen se incluye en la partida de canalizaciones
eléctricas con los que comparten zanja); sin incluir la reposición del pavimen-
to. Con p.p. de material auxiliar y costes indirectos. No incluye la excavación de
la zanja.

Tramo telecomunicaciones
calzada

1 10,01 10,01

Tramo alumbrado público
calzada

1 10,01 10,01

Tramo telecomunicaciones
acera

1 22,00 22,00

Tramo alumbrado público acera 1 22,00 22,00
Acometida telecomunicaciones 1 18,80 18,80

82,82 3,32 274,96

IUP050_75    m   Canalización pasatubos bajo forjado sanitario Diam 75mm         

PT_01 5 3,00 15,00
PT_03 4 7,00 28,00

43,00 5,42 233,06

ASD010       m   Zanja drenante                                                  

Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas
subterráneas, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pa-
red, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a
lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 181 mm de diáme-
tro interior, según UNE-EN 13476-1, unión por copa con junta elástica de
EPDM, colocado sobre cama de arena , en forma de cuna para recibir el tubo y
formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima
de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lá-
mina geotextil para envoler el tubo. Incluso lubricante para montaje. El precio
no incluye la excavación ni el relleno principal.

Drenaje patio 1 26,00 26,00

26,00 24,70 642,20
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ASD011       m   Zanja gravas aireación perimetral de muro                       

Relleno de zanja de aireación perimetral de muro, rellena con grava filtrante
sin clasificar. Incluso lámina geotextil para envoler las gravas. El precio no in-
cluye la excavación.

Perímetro edificio 1 111,58 111,58

111,58 7,26 810,07

TOTAL SUBCAPÍTULO C.01.2 REDES ENTERRADAS ....... 9.464,26

SUBCAPÍTULO C.01.3 DERRIBOS                                                        

DPT020       m²  Demolición de particiones de fábrica                            

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hue-
co doble o perforado de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor. Incluso retirada de carpinterías interiores y otros ele-
mentos insertos en la tabiquería, totalmente demolido y retirado.

Vivienda A 1 27,63 2,90 80,13
Escuelas B - aux. 1 9,60 3,30 31,68
Escuelas D - aulas 1 8,13 3,30 26,83
Escuelas E - aux. 1 9,60 3,30 31,68
Vivienda B 1 32,58 2,90 94,48

264,80 3,36 889,73

DFD070       m²  Retirada de reja metálica                                       

Levantado y retirada de reja metálica, con medios manuales y equipo de oxi-
corte, situada en huecos de fachada, sin deteriorar los elementos constructivos
a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor, incluido
transporte. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elemen-
tos de fijación.

CE M 01 2 0,94 1,58 2,97
CE M 05 2 0,84 2,49 4,18
CE M 06 2 0,91 1,58 2,88
CE M 07 4 0,91 1,60 5,82
CE M 10 6 2,10 2,52 31,75

47,60 4,45 211,82

DLC020       m²  Retirada de carpintería exterior de madera                      

Retirada de carpintería de madera de cualquier tipo (tanto carpintería acrista-
lada como puertas de madera) situada en fachada, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, los
marcos, los tapajuntas y los herrajes, totalmente retirada y con el hueco libre
para instalación de nueva carpintería.

CE M 01 12 0,94 1,58 17,82
CE M 02 2 1,91 1,58 6,04
CE M 03 2 0,89 1,58 2,81
CE M 05 2 0,84 2,49 4,18
CE M 06 2 0,91 1,58 2,88
CE M 07 4 0,91 1,60 5,82
CE M 08 2 0,89 2,49 4,43
CE M 09 2 0,84 2,49 4,18
CE M 10 6 2,10 2,52 31,75

79,91 2,94 234,94

DRT010       m²  Demolición de falso techo de cañizo y yeso                      

Demolición de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, situado a una altura me-
nor de 4m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye mano de obra,
medios auxiliares y pequeño material. Incluye demolición del propio techo y la
subestructura auxiliar que pudiera soportarlo, dejando la estructura principal
de la cubierta libre.

Zona A 69,09 69,09
Zona B 29,64 29,64
Zona C 55,01 55,01
Zona D 55,01 55,01
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Zona E 29,64 29,64
Zona F 69,69 69,69

308,08 3,42 1.053,63

EMK010       m   Limpieza y cepillado de elem. est. de madera                    

Limpieza de superficie y cepillado de elementos estructurales de madera, con
medios manuales. Consiste en la inspección y limpieza de todos los elementos
de cerchas y solivos de madera de la cubierta, no incluye barnizados ni trata-
mientos posteriores.

Superficie estimada cerchas 24 20,68 0,50 248,16
Coeficiente extras 4 20,68 0,50 41,36

289,52 1,89 547,19

DEM020       m²  Demolición de forjado de madera                                 

Demolición de forjado de vigas y viguetas de madera, y entrevigado de entari-
mado de tablero de madera, unido a las viguetas por clavazón, con medios ma-
nuales y motosierra, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual
sobre camión o contenedor. El precio incluye la demolición completa del forja-
do y su pavimento, así como p.p. de la demolición de los muretes y pilarcillos
auxiliares de fábrica que sustentan las vigas del forjado. Incluso la carga a ca-
mión y transporte para valorización. No incluye tasas de gestión de residuos.

Vivienda A 1 7,64 9,19 70,21
Aula intermedia A 6,05 4,96
Aula A 1 6,05 9,08 54,93
Vivienda B 1 7,64 9,19 70,21
Aula intermedia B 6,05 4,96
Aula B 1 6,05 9,08 54,93

250,28 14,80 3.704,14

TOTAL SUBCAPÍTULO C.01.3 DERRIBOS ....................... 6.641,45

TOTAL CAPÍTULO C.01 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............ 20.227,01
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CAPÍTULO C.02 CIMENTACIONES                                                   

ADR030       m³  Relleno para base de forjado sanitario                          

Relleno de explanada de excavación en el interior del edificio, previo al vertido
de hormigón de limpieza, mediante base de gravas con grava de 20 a 30 mm
de diámetro.

Vivienda A 1 7,64 9,19 70,21
Aula intermedia A 1 6,05 4,96 30,01
Aula A 6,05 9,08 0,50
Vivienda B 7,64 9,19 0,50
Aula intermedia B 1 6,05 4,96 30,01
Aula B 6,05 9,08 0,50

130,23 14,99 1.952,15

CRL010       m²  Capa de hormigón de limpieza                                    

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm
de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bom-
ba, sobre lámina de separación de PVC, en el fondo de la excavación o relleno
previamente realizados (no incluidos en esta partida).

Vivienda A 1 7,64 9,19 70,21
Aula intermedia A 1 6,05 4,96 30,01
Aula A 1 6,05 9,08 54,93
Vivienda B 1 7,64 9,19 70,21
Aula intermedia B 1 6,05 4,96 30,01
Aula B 1 6,05 9,08 54,93

310,30 19,57 6.072,57

TOTAL CAPÍTULO C.02 CIMENTACIONES.......................................................................... 8.024,72
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CAPÍTULO C.03 ESTRUCTURAS                                                     

SUBCAPÍTULO C.03.1 APERTURA DE HUECOS                                              

0PB020A      ud  APEO DE HASTA  1,5M MEDIANTE IPE-120                            

Formación de nueva abertura de hasta 1,5m en pardes de fábrica portante me-
diante viga metalica IPE-120. Incluye replanteo, formación de dados de apoyo
con hormigón HM-25/B/20/I, perfiles transversales de descarga HEB-120 cada
70cm de hasta 3 metros de longitud, apuntamlamiento de los perfiles tranver-
sales sobre durmientes de madera, suministro y colocación de viga IPE-120,
retacado de vigas con mortero sin retracción, derribo del la pared, forrado de
la viga metálica mediante ladrillo para revestir y revoco de mortero sobre el fo-
rro de fábrica. El procedimiento deberá seguir el indicado en los planos de la
documentación gráfica EA02, EA03, EA04, EA05, EA06.

5,00 896,78 4.483,90

0PB020B      ud  APEO DE HASTA 2,0M MEDIANTE IPE-160                             

Formación de nueva abertura de hasta 2,00m en pardes de fábrica portante
mediante viga metalica IPE-120. Incluye replanteo, formación de dados de apo-
yo con hormigón HM-25/B/20/I, perfiles transversales de descarga HEB-120 ca-
da 70cm de hasta 3 metros de longitud, apuntamlamiento de los perfiles tran-
versales sobre durmientes de madera, suministro y colocación de viga IPE-120,
retacado de vigas con mortero sin retracción, derribo del la pared, forrado de
la viga metálica mediante ladrillo para revestir y revoco de mortero sobre el fo-
rro de fábrica. El procedimiento deberá seguir el indicado en los planos de la
documentación gráfica EA02, EA03, EA04, EA05, EA06.

2,00 1.105,04 2.210,08

0PB020C      ud  APEO DE HASTA  1,0M MEDIANTE 2 IPE-120                          

Formación de nueva abertura de hasta 1,0m en pardes de fábrica portante me-
diante viga metalica IPE-120. Incluye replanteo, muro de carga para cierre de
abertura existente de fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir,
24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel, formación de dados de apoyo con hor-
migón HM-25/B/20/I, perfiles transversales de descarga HEB-120 cada 70cm
de hasta 3 metros de longitud, apuntamlamiento de los perfiles tranversales
sobre durmientes de madera, suministro y colocación de viga IPE-120, retaca-
do de vigas con mortero sin retracción, derribo del la pared, forrado de la viga
metálica mediante ladrillo para revestir y revoco de mortero sobre el forro de
fábrica. El procedimiento deberá seguir el indicado en los planos de la docu-
mentación gráfica EA02, EA03, EA04, EA05, EA06.

4,00 1.073,70 4.294,80

0PB020D      ud  APEO DE HASTA  3,0M MEDIANTE 2 IPE-160                          

Formación de nueva abertura de hasta 1,0m en pardes de fábrica portante me-
diante viga metalica IPE-120. Incluye replanteo, muro de carga para cierre de
abertura existente de fábrica de ladrillo cerámico perforado para revestir,
24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm², con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel, formación de dados de apoyo con hor-
migón HM-25/B/20/I, perfiles transversales de descarga HEB-120 cada 70cm
de hasta 3 metros de longitud, apuntamlamiento de los perfiles tranversales
sobre durmientes de madera, suministro y colocación de viga IPE-120, retaca-
do de vigas con mortero sin retracción, derribo del la pared, forrado de la viga
metálica mediante ladrillo para revestir y revoco de mortero sobre el forro de
fábrica. El procedimiento deberá seguir el indicado en los planos de la docu-
mentación gráfica EA02, EA03, EA04, EA05, EA06.

1,00 1.405,99 1.405,99

TOTAL SUBCAPÍTULO C.03.1 APERTURA DE HUECOS.... 12.394,77
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SUBCAPÍTULO C.03.2 RECONSTRUCCIÓN DE HUECO                                         

FFY020       m²  Reconstrucción de hueco en muro de carga interior               

Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional para facilitar la
ejecución de los trabajos de rehabilitación, en hoja de partición interior de 11
cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
24x11,5x9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, reci-
bida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a gra-
nel. Incluye preparado de muro previo para realización de enjarges.

Muro interior de carga 2 0,93 2,10 3,91

3,91 29,23 114,29

FFY010       m²  Reconstrucción de hueco en fachada                              

Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional para facilitar la
ejecución de los trabajos de rehabilitación, en hoja exterior de 11,5 cm de espe-
sor, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, color Sal-
món, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, junta rehundida, junta rehundida, recibida con mortero de ce-
mento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Incluye preparación
de los paramentos para crear enjarges.

Porche 4 1,63 1,60 10,43
Vivienda B 4 0,94 1,60 6,02

16,45 33,66 553,71

TOTAL SUBCAPÍTULO C.03.2 RECONSTRUCCIÓN DE 668,00

SUBCAPÍTULO C.03.3 RETACADOS                                                       

EFY040       m²  Retacado en muro de fábrica                                     

62 62,00

62,00 23,19 1.437,78

TOTAL SUBCAPÍTULO C.03.3 RETACADOS .................... 1.437,78

SUBCAPÍTULO C.03.4 FORJADOS                                                        

EHI020       m²  Forjado sanitario ventilado                                     

Forjado sanitario de hormigón armado de 60+5 cm de canto total, sobre enco-
frado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-60 "CÁVITI", realizado
con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3
kg/m², y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa
de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espe-
sor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de
hormigón de limpieza. El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.
Incluye anclaje a muros perimetrales mediante redondos corrugados de 12
mm.

Vivienda A 1 7,64 9,19 70,21
Aula intermedia A 1 6,05 4,96 30,01
Aula A 1 6,05 9,08 54,93
Vivienda B 1 7,64 9,19 70,21
Aula intermedia B 1 6,05 4,96 30,01
Aula B 1 6,05 9,08 54,93

310,30 38,88 12.064,46

NAK020       m²  Aislamiento vertical de forjado sanitario                       

Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno formado por
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado
en el perímetro de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de
espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida
en este precio).

Vivienda A 1 33,67 0,65 21,89
Aula intermedia A 1 22,03 0,65 14,32
Aula A 1 30,24 0,65 19,66
Vivienda B 1 33,67 0,65 21,89
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Aula intermedia B 1 22,03 0,65 14,32
Aula B 1 30,24 0,65 19,66

111,74 13,50 1.508,49

HPH010       u   Perforación en hormigón para el paso de instalaciones           

Perforación por vía seca en muro de hormigón o fábrica, de 112 mm de diáme-
tro, hasta una profundidad máxima de 50 cm, realizada con perforadora con
corona diamantada, para el paso de instalaciones.

Forjado Fachada 40 40,00
Forjado Interior 10 10,00
Previsión paso instalaciones 5 5,00
Paso de instalaciones
transversal

4 4,00

59,00 24,67 1.455,53

IUA030       m   Tubo PVC para relización de pasamuros                           

Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 110 mm de diámetro exte-
rior, PN=12,5 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos

Fachada 24 0,90 21,60
Interior 10 0,90 9,00

30,60 9,84 301,10

TOTAL SUBCAPÍTULO C.03.4 FORJADOS....................... 15.329,58

TOTAL CAPÍTULO C.03 ESTRUCTURAS............................................................................. 29.830,13
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CAPÍTULO C.04 FACHADAS                                                        

SUBCAPÍTULO C.04.1 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

CE-M-01      u   Carpintería exterior CE-M-01                                    

Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a
trasdosar), mediante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo
elementos de fijación al soporte. Cierre del hueco mediante Entablado base de
tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase
OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de
12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas. Incluye p.p. de un 20%
cerrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas
de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente,
translúcidas con un 85% de transmisión luminosa. Rigidizado mediante marco
de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezas y tornillería
para su correcta fijación.

11 11,00

11,00 81,42 895,62

CE-M-02      u   Carpintería exterior CE-M-02                                    

Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a
trasdosar), mediante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo
elementos de fijación al soporte. Cierre del hueco mediante Entablado base de
tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase
OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de
12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20%
cerrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas
de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente,
translúcidas con un 85% de transmisión luminosa.  Rigidizado mediante mar-
co de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezas y tornille-
ría para su correcta fijación.

2 2,00

2,00 102,79 205,58

CE-M-03      u   Carpintería exterior CE-M-03                                    

Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a
trasdosar), mediante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo
elementos de fijación al soporte. Cierre del hueco mediante Entablado base de
tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase
OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de
12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20%
cerrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas
de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente,
translúcidas con un 85% de transmisión luminosa.  Rigidizado mediante mar-
co de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezas y tornille-
ría para su correcta fijación.

2 2,00

2,00 69,83 139,66

CE-M-04      u   Carpintería exterior CE-M-04                                    

Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a
trasdosar), mediante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo
elementos de fijación al soporte. Cierre del hueco mediante Entablado base de
tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase
OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de
12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20%
cerrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas
de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente,
translúcidas con un 85% de transmisión luminosa. Rigidizado mediante marco
de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezas y tornillería
para su correcta fijación.

2 2,00

2,00 104,84 209,68

29 de noviembre de 2021 Página 13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CE-M-05      u   Carpintería exterior CE-M-05                                    

Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a
trasdosar), mediante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo
elementos de fijación al soporte. Cierre del hueco mediante Entablado base de
tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase
OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de
12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20%
cerrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas
de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente,
translúcidas con un 85% de transmisión luminosa. Rigidizado mediante marco
de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezas y tornillería
para su correcta fijación.

2 2,00

2,00 92,33 184,66

CE-M-06      u   Carpintería exterior CE-M-06                                    

Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a
trasdosar), mediante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo
elementos de fijación al soporte. Cierre del hueco mediante Entablado base de
tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase
OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de
12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20%
cerrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas
de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente,
translúcidas con un 85% de transmisión luminosa. Rigidizado mediante marco
de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezas y tornillería
para su correcta fijación.

2 2,00

2,00 75,36 150,72

CE-M-07      u   Carpintería exterior CE-M-07                                    

Premarco para carpinterías, colocado a haces exteriores, mediante premarco
de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijación al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orienta-
das, para utilización en ambiente húmedo, clase OSB/3 encoladas con adhesi-
vo con urea-formaldehído, bordes canteados, de 12 mm de espesor, colocado
con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20% cerrado mediante placas de
poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforzadas con fi-
bra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translúcidas con un 85% de
transmisión luminosa.  Rigidizado mediante marco de madera de pino de me-
didas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezas y tornillería para su correcta fijación.

4 4,00

4,00 104,92 419,68

CE-M-08      u   Carpintería exterior CE-M-08                                    

Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a
trasdosar), mediante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo
elementos de fijación al soporte. Cierre del hueco mediante Entablado base de
tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase
OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de
12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20%
cerrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas
de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente,
translúcidas con un 85% de transmisión luminosa. Rigidizado mediante marco
de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezas y tornillería
para su correcta fijación.

1 1,00

1,00 98,98 98,98
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CE-M-09      u   Carpintería exterior CE-M-09                                    

Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a
trasdosar), mediante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo
elementos de fijación al soporte. Cierre del hueco mediante Entablado base de
tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase
OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de
12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20%
cerrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas
de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente,
translúcidas con un 85% de transmisión luminosa. Rigidizado mediante marco
de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezas y tornillería
para su correcta fijación.

2 2,00

2,00 98,93 197,86

CE-M-10      u   Carpintería exterior CE-M-10                                    

Premarco para carpinterías, colocado a haces intermedios en la fachada, me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fi-
jación al soporte. Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de
virutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase OSB/3 encola-
das con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de 12 mm de es-
pesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20% cerrado me-
diante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster
reforzadas con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translúci-
das con un 85% de transmisión luminosa. Rigidizado mediante marco de ma-
dera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezas y tornillería para
su correcta fijación.

6 6,00

6,00 114,98 689,88

CE-M-11      u   Carpintería exterior CE-M-11                                    

Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a
trasdosar), mediante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo
elementos de fijación al soporte. Cierre del hueco mediante Entablado base de
tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase
OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de
12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20%
cerrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas
de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente,
translúcidas con un 85% de transmisión luminosa. Rigidizado mediante marco
de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezas y tornillería
para su correcta fijación.

1 1,00

1,00 186,84 186,84

LRA010       u   Puerta de aluminio                                              

Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, an-
chura total entre 711 y 810 mm y altura total entre 2001 y 2100 mm, acabado la-
cado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia relle-
na de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la
hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, es-
cudos y pomos de nylon color negro.

1 1,00

1,00 143,70 143,70

TOTAL SUBCAPÍTULO C.04.1 CARPINTERÍA EXTERIOR .. 3.522,86
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SUBCAPÍTULO C.04.2 REPARACIONES                                                    

RPR010       m²  Revoco liso sobre paramento exterior                            

Reparación de revestimiento de mortero con fisuras y defectos superficiales
mediante aplicación de una primera capa de mortero de reparación y nivela-
ción superficial, con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 25
N/mm2 y un módulo de elasticidad de 15000 N/mm2, clase R3 según UNE-EN
1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13401-1; colocación
de malla de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios de material y puntos dé-
biles que lo requieran, para evitar fisuras; y una segunda capa del mismo
mortero, hasta alcanzar el espesor total de 5mm. El precio incluye la protec-
ción de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los tra-
bajos y la resolución de puntos singulares.

(PARTIDA ALZADA) 16 16,00

16,00 13,41 214,56

TOTAL SUBCAPÍTULO C.04.2 REPARACIONES............... 214,56

TOTAL CAPÍTULO C.04 FACHADAS................................................................................... 3.737,42
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CAPÍTULO C.05 PARTICIONES Y TRASDOSADOS INTERIORES                            

NAF020       m²  Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica 

Aislamiento por el interior de la fachada, mediante panel semirrígido de lana
mineral URSA TERRA MUR PLUS P1203 o equivalente, de 60mm de espesor,
no hidrófila, con una conductividad térmica de 0,032 W/mK, revestido por una
de sus caras con papel kraft impreso que actúa como barrera de vapor. Colo-
cado a tope y fijado con mortero adhesivo proyectado, incluso cinta adhesiva
para sellado de juntas. Incluye resolución de encuentros y puntos singulares,
totalmente acabado para su correcto funcionamiento como aislante continuo y
barrera de vapor efectiva.

Perímetro fachada 1 112,00 3,40 380,80
Carpinterías -1 97,55 -97,55

283,25 14,41 4.081,63

RRY015       m²  Estructura de trasdosado autoportante                           

Estructura de trasdosado autoportante libre, sistema W625.es "KNAUF". Es-
tructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo, con banda acústica, y montantes verti-
cales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con
disposición normal "N", montados sobre canales, separado 5 cm del paramen-
to vertical (que llevará trasdosado mediante lana mineral con Kraft fijada di-
rectamente al paramento, no incluida en esta partida). Incluso banda desolida-
rizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornille-
ría para la fijación de las placas. El precio incluye la resolución de encuentros
y puntos singulares. No incluye las placas de cartón-yeso, que no se instalarán
en esta fase, ni el aislamiento de lana mineral.

20 20,00

20,00 9,38 187,60

TOTAL CAPÍTULO C.05 PARTICIONES Y TRASDOSADOS INTERIORES................................... 4.269,23
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CAPÍTULO C.06 ACABADOS                                                        

SUBCAPÍTULO C.07.1 REVESTIMIENTOS                                                  

RGS010       m2 Estuco sobre paramento exterior                                 

Escucado de pasta de cal y arena de mármol blanco, para acabado mate (estu-
co acabado liso lavado), aplicado sobre muro de cierre de parcela de termoar-
cilla, ejecutado según indicaciones de la D.F. Incluye la resolución de encuen-
tros y puntos singulares, y el refuerzo mediante malla de fibra de vidrio antial-
cálisis en puntos débiles que lo requieran. Totalmente acabado.

Muro A_02 1 7,49 2,15 16,10
Muro A_04 1 1,19 2,15 2,56
Muro B_02 1 0,89 2,15 1,91
Muro B_03 1 8,83 2,15 18,98

39,55 29,19 1.154,46

TOTAL SUBCAPÍTULO C.07.1 REVESTIMIENTOS ........... 1.154,46

SUBCAPÍTULO C.07.2 PINTURA                                                         

RFP010       m2 Pintura plástica sobre paramento exterior de fábrica            

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a escoger por la
D.F., acabado mate, textura lisa. La primera mano diluida con un 15 a 20% de
agua y la siguiente diluida con un 5 al 10% de agua o sin diluir; previa aplica-
ción de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre
paramento exterior de fábrica sin revestir. El precio incluye la protección de
los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y
la resolución de puntos singulares.

Muro 1 1 44,53 2,15 95,74
Muro 2 1 15,57 2,15 33,48
Muro 3 1 7,70 2,15 16,56

145,78 8,96 1.306,19

TOTAL SUBCAPÍTULO C.07.2 PINTURA......................... 1.306,19

TOTAL CAPÍTULO C.06 ACABADOS ................................................................................... 2.460,65
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CAPÍTULO C.07 INSTALACIONES                                                   

ISS010       m   Colector de saneamiento Ø110mm                                  

Colector de saneamiento bajo forjado sanitario, con tubo de PVC, serie B, de
Ø110mm, y uniones pegadas con adhesivo. Incluye material auxiliar para mon-
taje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, líquido limpiador, adhesivo pa-
ra tubos y accesorios de PVC. Se mide con previsión de dejar tubo de salida del
forjado sanitario de hasta 1m de altura. Realizado según esquemas mostrados
en plano de saneamiento. Totalmente montada y probada.

Ala este 35,73 35,73
Ala oeste 47,58 47,58
Salidas verticales 14 1,00 14,00

97,31 14,03 1.365,26

ISD008       u   Bote sifónico                                                   

Bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110mm de diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado.

Previsión 6 6,00

6,00 46,27 277,62

IFC010       u   Instalación de contador para abastecimiento de agua potable     

Preinstalación de contador general de agua 2 1/2" DN 65 mm, colocado en ar-
mario prefabricado, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimenta-
ción, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo
de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y
llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de
cuadradillo y material auxiliar. El precio incluye el contador de agua, total-
mente instalado y probado.

Contador de agua 1 1,00

1,00 510,80 510,80

IEC010       u   Caja de protección y medida                                     

Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 con-
tador trifásico, instalada en peana prefabricada de hormigón armado, en local
auxiliar exterior del patio de la parcela.

Contadores 1 1,00

1,00 451,93 451,93

TOTAL CAPÍTULO C.07 INSTALACIONES........................................................................... 2.605,61
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CAPÍTULO C.08 REMATES Y AYUDAS                                                

IMPREVPA     pa  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                        

Imprevistos a justificar en el transcurso de la obra según lo establecido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas particulares del Proyecto y el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 1098/2001 de
12 de Octubre y sus sucesivas actualizaciones.

1,00 1.030,00 1.030,00

CARTELOB     ud  CARTEL DE OBRA OFICIAL SEGÚN ESTÁNDAR DIPUTACIÓN DE LEÓN        

Cartel de obra para obra financiada por la diputación, según estándares de la
diputación de León y lo estipulado en los Pliegos del Plan Provincial 2021, con-
teniendo la información de la obra y los agentes que en ella intervienen, total-
mente instalada.

1,00 427,30 427,30

TOTAL CAPÍTULO C.08 REMATES Y AYUDAS..................................................................... 1.457,30
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CAPÍTULO C.09 URBANIZACIÓN PARCELA                                            

SUBCAPÍTULO C.09.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL                                          

CSV010       m3 ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO                

Zapata corrida de cimentación de sección en "T" invertida, de hormigón arma-
do, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, fabricado con cemento blanco, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso ar-
maduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y sepa-
radores. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y confor-
mado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocación en obra. Incluye parte proporcional de montaje de encofrado re-
cuperable de madera, formado por tablones de madera, amortizables en 5
usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido
desencofrante, para evitar adherencia del hormigón al encofrado. Mano de
obra, pequeño material y medios auxiliares incluidos. Incluye p.p. de pasatu-
bos en puntos singulares. Totalmente ejecutado y acabado según se indica en
los planos.

Zapata bajo muro 1 5 0,78 0,60 0,60 1,40
1 3,28 0,60 0,60 1,18

Zapata bajo muro 2 1 8,64 0,60 0,60 3,11
1 2,49 0,60 0,60 0,90
1 6,53 0,60 0,60 2,35
1 5,38 0,60 0,60 1,94

Zapata bajo muro 3 1 10,94 0,60 0,60 3,94
Murete bajo muro 1 5 0,78 0,20 0,62 0,48

1 3,28 0,20 0,62 0,41
Murete bajo muro 2 1 8,64 0,30 0,41 1,06

1 2,49 0,30 0,41 0,31
1 6,53 0,30 0,41 0,80
1 5,38 0,30 0,41 0,66

Murete bajo muro 3 1 10,94 0,20 0,83 1,82

20,36 196,58 4.002,37

CHH020       m3 DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20                                  

Dado de hormigón en masa HM-20/B/20 fabricado en central y vertido desde
camión, para formación de zapata/dado de hormigón para anclaje de postes de
vallado. Incluye la formación del dado de hormigón, no los anclajes metálicos
ni otros elementos del propio vallado.

Dados postes valla 13 0,40 0,40 0,50 1,04

1,04 69,52 72,30

E07BAT051    m2 FABRICA BLOQUE TERMOARCILLA® 30x19x19 cm                        

Fábrica de bloque cerámico Termoarcilla® 19 de 30x19x19 cm para la ejecu-
ción de muros de cerramiento y/o de carga para revestir, colocado con mortero
de cemento M-10, en junta horizontal de 20mm, resistencia a compresión 15
N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas, esquinas, encuentros, piezas
especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. La colocación de las piezas se
realizará tal y como se indica en los planos de detalle de ejecución del muro
de cerramiento del patio, con la termoarcilla colocada a testa, canto o tabla se-
gún se indica. Incluye p.p. de piezas de remate superior. Incluye la p.p. de co-
locación en todas las hiladas de armadura para tendel prefabricada de acero
galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi RND.4/E "MUR-
MOR" o equivalente, de 4mm de diámetro, 100mm de anchura, tipo cercha, se-
gún UNE-EN 845-3. Incluye p.p. de colocación de primera hilada con barrera
anticapilaridad mediante lámina EPDM. Totalmente ejecutada según planos.

Muro 1 5 0,78 1,75 6,83
1 3,28 1,75 5,74

Muro 2 1 8,64 1,95 16,85
1 2,49 1,95 4,86
1 6,53 1,95 12,73
1 5,38 1,95 10,49

Muro 3 1 10,94 1,53 16,74
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74,24 37,56 2.788,45

CRL010       m²  Capa de hormigón de limpieza                                    

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm
de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bom-
ba, sobre lámina de separación de PVC, en el fondo de la excavación o relleno
previamente realizados (no incluidos en esta partida).

Zapata corrida muro patio 01 1 27,15 0,80 21,72
Zapata corrida muro patio 02 1 8,05 0,80 6,44
Zapata corrida muro patio 03 1 7,40 0,80 5,92

34,08 19,57 666,95

VALLPOST     u   Valla de postes de madera                                       

Valla de cierre de parcela realizada mediante postes de madera tratados en
autoclave Clase IV separados del suelo mediante chapas de acero e=7mm ple-
gadas y preperforadas con la geometría indicada en el plano de detalle AF10.
Irán galvanizadas en caliente y lacadas en color a definir por la D.F. Fijada al
suelo mediante pernos de anclaje de 8 mm de diámetro. Las dos pletinas suje-
tarán el soporte de madera mediante barras roscadas con 2 tuercas y 1 aran-
dela en cada extremo. Se dispondrá un dado de hormigón por poste de 40 x 40
x 40 cm (no incluido en la partida). No incluye el suministro y la colocación de
la malla de cierre nudo 'titan' (contada aparte), ni las barras corrugadas de re-
mate superior.

Postes 13 13,00

13,00 117,21 1.523,73

VALLMALL     m   Malla nudo "titan" para vallado de parcela                      

Suministro y colocación de malla de cierre mediante una malla cinegética nu-
do 'titan' con alambres de alta resistencia y galvanización III, de 2,5 mm de es-
pesor. Suministrada en rollos de 1,8m. Quedará unida los postes de madera
mediante grapas sobre liston de madera (no incluido en esta partida). Incluye
suministro del material, mano de obra, medios auxiliares y pequeño material,
totalmente montada y acabada.

Metros lineales vallado 32 32,00

32,00 4,78 152,96

ACERCORP     m   Remate perimetral superior con barras de acero corrugado        

Remate perimetral de la parte superior del cerramiento de parcela compuesto
por barras corrugadas UNE-EN 10080 B 500 S de diámetro 10 mm soldadas
entre sí por al menos díez puntos de soldadudra, dispuestas a tresbolillo per-
fectamente alineada y doblada para mantener el recorrido indicado. Estará
soldada por los tres sistemas indicados en los planos de detalle AF09, AF10 y
AF11:

En el tramo de cerramiento de postes de madera y malla cinegética, quedará
soldada a la parte superior del remate de barras corrugadas de los postes,
previamente plegadas y soldadas entre sí, quedando fijadas una vez realizada
la soldadura.

En los tramos de muro de fábrica quedará soldada a la parte superior del re-
mate de barras corrugadas de los postes, previamente plegadas y soldadas. El
resto del recorrido quedará fijada mediante soldadura a las barras corrugadas
plegadas y fijadas mediante la pletina laminada y galvanizada en caliente pre-
perforada y fijada mecánicamente mediante tornillos normalizados.

En la zona de entrada (zona sur) las barras qeudarán dispuestas como se indi-
ca en la documentación gráfica mediante barras embebidas en el muro que-
dando a modo de espera para la futura soldadurda. La disposición de las ba-
rras queda definido en los planos de detalle AF11.

Incluye suministro y mano de obra para ejecución de la misma según se indica
en planos, y protección de las barras con protector transparente contra la oxi-
dación o pintura en color a definir por la D.F. Totalmente montada y acabada.

1 60,00 60,00

60,00 17,20 1.032,00
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REMATARMCONm2 Remate superior de armario de contadores en acero galv. lacado  

Remate superior de hueco para armario de contadores, realizado mediante ta-
blero cerámico machihembrado, y cubrición mediante chapa de acero plegada,
con formación de goterón, en acero galvanizado y lacado al horno en RAL a es-
coger por la D.F.. Incluye parte proporcional de pequeño material para anclaje
de la chapa al soporte. Totalmente acabada.

Armario contadores 1 0,95 1,60 1,52

1,52 73,71 112,04

TOTAL SUBCAPÍTULO C.09.1 CERRAMIENTO 10.350,80

SUBCAPÍTULO C.09.2 ASFALTACIONES Y PAVIMENTOS                                      

UXF010       m²  Reparación asfalto bit. continuo en frío                        

Reparación de asfalto en carretera existente, por paso de zanjas, mediante ca-
pa de mezcla bituminosa de 8cm de espesor en frío, con composición densa,
tipo DF25, con árido granítico y emulsión bituminosa. Completamente acabado
para reparación de vía rodada.

Paso instalaciones 1 10,00 1,67 16,70

16,70 14,36 239,81

UYP010       m²  Reparación de acera con hormigón                                

Reparación de acera de hormigón tras paso de zanja de instalaciones, median-
te hormigón, incluso recolocación de pieza de bordillo si fuese necesario. To-
talmente acabado.

Acera zanja san. bar 1 5,00 0,60 3,00

3,00 19,56 58,68

PAVHORLAV   m²  Pavimento de hormigón lavado 20mm                               

Pavimento continuo de hormigón HA-35/B/20 IIa, de central, fabricado con ári-
do de machaqueo de granulometría y dosificación especial elegida por la D.F.,
de 12-20mm, colocado en capa uniforme de 20cm de espesor, con mallazo
electrosoldada B500 T 15x15cm D=6mm. Atacado superficialmente con líqui-
dos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto 2/3mm. Incluye
preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, cu-
rado, etc., incluso p.p de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resi-
nas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pavi-print o equiva-
lente. Incluye p.p. de resolución de encuentros, piezas de bordillo prefabrica-
das, para restitución de acera. Totalmente acabado.

Acera 1 12,00 0,60 7,20
Acera zona patio 1 11,00 1,30 14,30
Acceso patio 1 1,45 1,20 1,74

23,24 30,92 718,58

TOTAL SUBCAPÍTULO C.09.2 ASFALTACIONES Y 1.017,07

TOTAL CAPÍTULO C.09 URBANIZACIÓN PARCELA .............................................................. 11.367,87
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CAPÍTULO C.10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10-01        t   GEST. RESIDUOS PlÁSTICO VAL. EXT.                               

Tasa para el envío directo del residuo de plástico separado a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización.
Sin incluir carga ni transporte.

8,00 17,52 140,16

10-02        t   GEST. RESIDUOS ASFALTO VAL. EXT.                                

Tasa para el envío directo del residuo de asfalto, separado o incluso con partes
de hormigón, a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma corres-
pondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según opera-
ción enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

25,00 3,11 77,75

10-03        t   GEST. RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VAL. EXT.                         

Tasa para el envío directo del residuo de papel y cartón separado a un gestor
final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valori-
zación. Sin incluir carga ni transporte.

2,00 17,31 34,62

10-04        t   GEST. RESIDUOS MADERA PARA VAL. EXT.                            

Tasa para el envío directo del residuo de madera, separado o incluso con par-
tes de otros residuos, a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma
correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte.

35,00 21,76 761,60

10-05        t   GEST. RESIDUOS METALES MEZCLADOS VAL. EXT.                      

Tasa para el envío directo del residuo de metales mezclados, separado o inclu-
so con partes de otros residuos, a un gestor final autorizado por la comunidad
autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transpor-
te. Según operación enumerada R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

5,00 5,75 28,75

10-06        t   GEST. RESIDUOS VIDRIO PARA VAL. EXT.                            

Tasa para el envío directo del residuo de vidrio, separado o incluso con partes
de otros residuos, a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma co-
rrespondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según ope-
ración enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se pu-
blican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

0,50 40,68 20,34

10-07        t   GEST. RESIDUOS PRODUCTOS DEL YESO PARA VAL. EXT.                

Tasa para el envío directo del residuo de productos del yeso, separado o inclu-
so con partes de hormigón o productos cerámicos, a un gestor final autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir
carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-
nación de residuos.

5,84 17,79 103,89

10-08        t   GEST. RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                                

Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y pie-
dras de excavación exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte.
Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

46,25 3,34 154,48
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10-09        t   GEST. RESIDUOS HORMIGÓN PARA VAL. EXT.                          

Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final
autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización.
Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos.

25,00 3,11 77,75

10-10        t   GEST. RESIDUOS LADRILLO PARA VAL. EXT.                          

Tasa para el envío directo del residuo de ladrillo separado a un gestor final au-
torizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización.
Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos.

2,00 9,91 19,82

10-11        t   GEST. RESIDUOS PRODUCTOS CERÁMICOS PARA VAL. EXT.               

Tasa para el envío directo del residuo de productos cerámicos separados a un
gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su
valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5
de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos.

46,75 10,75 502,56

10-12        t   GEST. RESIDUOS INERTES MEZCLA PARA VAL. EXT.                    

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de
materiales reciclables a un gestor final autorizado por la comunidad autóno-
ma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gún operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

45,00 3,39 152,55

10-13        t   GEST. RESIDUOS PELIGROSOS                                       

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de
elementos de fibrocemento con amianto procedentes de la demolición.

1,00 154,23 154,23

10-14        t   GEST. BASURAS OPERARIOS Y ABANDONADAS EN OBRA                   

Tasa para la deposición directa de residuos de basura generada por operarios
en la obra y basura abandonada en obra, exentos de materiales reciclares, en
vertedero autorizado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir
carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y elimi-
nación de residuos.

9,36 14,41 134,88

TOTAL CAPÍTULO C.10 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................. 2.363,38
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CAPÍTULO C.11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO C.11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

09.01A       ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda denta-
da, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

5 5,00

5,00 3,04 15,20

09.01B       ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado
CE. s/R.D. 773/97.

5 5,00

5,00 3,42 17,10

09.01C       ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

15 15,00

15,00 1,08 16,20

09.01D       ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 14,54 72,70

09.01E       ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 15,17 75,85

09.01F       ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y hu-
mos.

10 10,00

10,00 0,70 7,00

09.01G       ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 0,66 6,60

09.01H       ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 0,40 4,00

09.01I       ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

5,00 17,96 89,80

09.01J       ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  

Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00 0,81 8,10
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TOTAL SUBCAPÍTULO C.11.1 PROTECCIONES 312,55

SUBCAPÍTULO C.11.2 DOTACIONES                                                      

09.02A       ms ALQUILER CASETA ASEO de 7,25 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 3.68 x1,97 m.  Es-
tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido. Inodoro y lavabo de porcelana vitrificada. Suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Incluso
acometida provisional de fontanería y saneamiento. Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 108,06 324,18

09.02B       ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,10 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6,00x2,35x2,45
m. de 14,10 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento late-
ral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de ace-
ro, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de
acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal
de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuel-
ta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

3 3,00

3,00 51,66 154,98

TOTAL SUBCAPÍTULO C.11.2 DOTACIONES................... 479,16

SUBCAPÍTULO C.11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

09.03A       m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.

200 200,00

200,00 0,48 96,00

09.03B       ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos).
s/R.D. 485/97.

6 6,00

6,00 3,99 23,94

09.03C       ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

6 6,00

6,00 10,79 64,74

09.03D       ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clava-
zón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

6 6,00

6,00 11,01 66,06

09.03E       ud  ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                

Alquiler Ud./mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de
largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D.
486/97.

5 vallas x 4 meses 20 20,00

20,00 2,87 57,40
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09.03F       m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosi-
dos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5,
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de ma-
dera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97.

6 6,00

6,00 10,84 65,04

09.03G       ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con di-
fusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 28,76 57,52

TOTAL SUBCAPÍTULO C.11.3 PROTECCIONES 430,70

SUBCAPÍTULO C.11.4 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                    

09.04A       ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno
con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con conteni-
dos mínimos obligatorios, colocado.

2 2,00

2,00 20,12 40,24

09.04B       ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

2 2,00

2,00 42,00 84,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C.11.4 MEDICINA Y PRIMEROS 124,24

SUBCAPÍTULO C.11.5 FORMACION Y PREVENCION EN SEGURIDAD Y SALUD                     

09.05A       mesLIMPIEZA DE CASETAS                                             

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas e instalaciones provisio-
nales de obra, considerando una hora semanal un peón ordinario.

2 casetas x 3 meses 6 6,00

6,00 18,15 108,90

09.05B       mesLIMPIEZA DE OBRA                                                

Costo mensual de limpieza de obra, revisión y mantenimiento de las medidas
de seguridad previstas en la obra, considerando una hora semanal un peón or-
dinario.

3 3,00

3,00 18,15 54,45

TOTAL SUBCAPÍTULO C.11.5 FORMACION Y 163,35

TOTAL CAPÍTULO C.11 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 1.510,00

TOTAL........................................................................................................................... 87.853,32
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