
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C.01 TRABAJOS PREVIOS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                
SUBCAPÍTULO C.01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
ADE010       m³  EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS                                    

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de te-
rreno, incluso roca u hormigón, con medios mecánicos y manuales en zonas de difícil acceso,
limpieza y extracción de los restos y achique de agua donde sea necesario. Se incluyen los
transportes necesarios a obra y dentro de la misma. Perfilado manual de fondos y laterales,
medios auxiliares necesarios, cargas y transportes necesarios en obra hasta puntos de relleno
de zanjas y pozos excavados y para traslado a vertedero.

mq01ret020b 0,150 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                    26,82 4,02
O01OA030     0,020 h   Oficial primera                                                 16,09 0,32
O01OA070     0,040 h   Peón ordinario                                                  14,29 0,57
M06MR230     0,021 h   Martillo rompedor hidráulico 600 Kg                             8,48 0,18
M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     24,38 0,98
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 6,25

ADE006       m³  EXCAVACIÓN EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO                          
Excavación en el interior del edificio, en suelo de zahorras o arena densa, con medios manuales
o mecánicos, y carga a camión o contenedor. Incluye p.p. de replanteo, medios auxiliares, y
transporte del material a vertedero o lugar de empleo, hasta 10 Km de distancia. Incluye com-
pactación del terreno una vez terminada la excavación, para dejar la misma lista para las suce-
sivas capas de rellenos y hormigones de limpieza.

mq01exn010j  0,046 h   Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 43 kW             34,90 1,61
mo113        1,500 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 18,14
O01OA030     0,040 h   Oficial primera                                                 16,09 0,64
M06MR230     0,021 h   Martillo rompedor hidráulico 600 Kg                             8,48 0,18
M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     24,38 0,98
mq02rot030b 0,100 h   Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65

t, anchura 
31,02 3,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               24,70 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 25,39

AMC010       m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAHORRAS                              
Relleno de zanjas, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm
de espesor máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501.

mt01zah010a 2,200 T   Zahorra natural caliza                                          6,56 14,43
mq04dua020b 0,100 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                6,76 0,68
mq02rot030b 0,100 h   Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65

t, anchura 
31,02 3,10

mq02cia020j  0,010 h   Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad                           29,22 0,29
mo113        0,029 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 0,35
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               18,90 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 19,42

ACR020       m³  RELLENO DE ZANJAS C/ TIERRA EXCAV.                              
Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación
en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, reali-
zado según UNE 103501.

mq02cia020   0,060 h   Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad                           30,93 1,86
mq04cab010c 0,017 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW                31,00 0,53
mq01pan010a 0,011 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³         31,04 0,34
mq02rov010i  0,055 h   Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado,

de 129 kW, d
48,07 2,64

mo087        0,022 h   Ayudante construcción de obra civil                             13,16 0,29
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,70 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,83
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SUBCAPÍTULO C.01.2 REDES ENTERRADAS                                                
ASA012       u   Arqueta prefabricada saneamiento                                

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa de
fundición, clase B-125 según UNE-EN 124. El precio no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.

mt10hmf010tue 0,162 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central                62,37 10,10
mt11arh010d 1,000 u   Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de

hormigón fck=25 
62,67 62,67

mt11arh020d 1,000 u   Marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN
124          

24,28 24,28

mo020        0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 9,79
mo113        0,440 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 5,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               112,20 3,37

TOTAL PARTIDA................................................... 115,53

ASC010_315   m   Colector enterrado Diam 315 mm                                  
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nive-
lada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. El precio no incluye las
arquetas, la excavación ni el relleno principal.

mt01ara010   0,346 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   10,26 3,55
mt11tpb030D 1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie 
8,26 8,67

mt11var009   0,063 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de
tubos y acces

14,11 0,89

mt11var010   0,031 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC                         19,55 0,61
mq04dua020b 0,028 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                6,76 0,19
mq02rop020   0,213 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm
2,99 0,64

mq02cia020j  0,003 h   Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad                           29,22 0,09
mo020        0,111 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 1,81
mo113        0,170 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 2,06
MO008        1,121 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,68 18,70
mo107        0,060 h   Ayudante fontanero                                              15,36 0,92
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               38,10 1,14

TOTAL PARTIDA................................................... 39,27

ASC010_200   m   Colector enterrado Diam 200 mm                                  
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, se-
rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nive-
lada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y pos-
terior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tube-
ría. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. El precio no incluye las
arquetas, la excavación ni el relleno principal.

mt01ara010   0,385 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   10,26 3,95
mt11tpb030D 1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie 
8,26 8,67

mt11var009   0,079 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de
tubos y acces

14,11 1,11

mt11var010   0,039 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC                         19,55 0,76
mq04dua020b 0,032 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                6,76 0,22
mq02rop020   0,239 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm
2,99 0,71

mq02cia020j  0,003 h   Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad                           29,22 0,09
mo020        0,138 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 2,25
mo113        0,191 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 2,31
MO008        0,151 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,68 2,52
mo107        0,075 h   Ayudante fontanero                                              15,36 1,15
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               23,70 0,71

TOTAL PARTIDA................................................... 24,45
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ASB010       m   Acometida general de saneamiento                                
Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la
red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas resi-
duales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,
de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en
masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente. El precio incluye la de-
molición y el levantado del firme existente, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

mt01ara010   0,385 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   10,26 3,95
mt11tpb030d  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie 
8,58 9,01

mt11var009   0,079 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de
tubos y acces

14,11 1,11

mt11var010   0,039 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC                         19,55 0,76
mt10hmf010tuf 0,090 m³  Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central                58,95 5,31
mq05pdm010b 0,679 h   Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal              5,89 4,00
mq05mai030  0,679 h   Martillo neumático                                              3,47 2,36
mq01ret020b 0,030 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                    26,82 0,80
mq02rop020   0,220 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm
2,99 0,66

mo020        1,194 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 19,49
mo112        0,597 h   Peón especializado en construcción                              14,26 8,51
MO008        0,138 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,68 2,30
mo107        0,138 h   Ayudante fontanero                                              15,36 2,12
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               60,40 1,81

TOTAL PARTIDA................................................... 62,19

UAP011       ud  POZO PREFABRICADO HM M-H D=100CM h=2,10m.                       
Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de elemen-
tos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón arma-
do HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa cir-
cular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas
de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. El
precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

MT10HAF010ERO 0,675 m3  Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, con cemento SR             98,16 66,26
MT07AME010N 2,250 m2  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø8-8 B 500T 6x2,2            3,27 7,36
MT10HMF010RWE 0,495 m3  Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, con cemento SR              103,83 51,40
MT46PHM005A 1,000 ud  Base prefabricada de HM 125x125x100cm                         176,46 176,46
P02EPH010    1,000 ud  Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                          36,51 36,51
P02EPH100    1,000 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=60/100                               51,56 51,56
P02EPW010    6,000 ud  Pates PP 30x25                                                  4,29 25,74
P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         78,38 78,38
mq04cag010a 0,200 h   Camión con grúa de hasta 6 t                                    43,01 8,60
mo041        3,600 h   Oficial 1ª construcción de obra civil                           16,23 58,43
mo087        1,800 h   Ayudante construcción de obra civil                             13,16 23,69
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               584,40 17,53

TOTAL PARTIDA................................................... 601,92

IOB025       ud  VALVULA COMPUERTA CIERRE ELAST. D=90/100mm                      
Válvula de compuerta de fundición dúctil PN 16 de 90/100 mm. de diámetro interior, cierre
elástico en EPDM, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170     0,252 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,25 3,84
O01OB180     0,252 h.  Oficial 2ª fontanero                                            12,65 3,19
P26VC024     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                332,70 332,70
P26UUB050    1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                         25,02 25,02
P26UUL220    1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                            19,72 19,72
P26UUG100    2,000 ud  Goma plana D=100 mm.                                            0,88 1,76
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               386,20 11,59

TOTAL PARTIDA................................................... 397,82
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URE010       ud  BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA D=63 mm                      
Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de 63 mm., incluso acometida a la red
de 2", en tubería de polietileno de d=75mm, formada por collarín de fundición dúctil con deriva-
ción roscada de 200x2" de 10 Atm de trabajo, incluso taladro de tubo, tuerca reductora de resi-
na acetálica inyectada de 2". Metro lineal de tubo de polietileno de baja densidad de
d=2"/63mm de diámetro nominal, de 10 ATm de trabajo. Con unidades de enlace rosca exterior
de resina acetálica inyectada de 2". Grifo de paso afinado de bronce de 2" y registro de hierro
fundido de 300x200mm de peso mínimo 6 kg para acometidas. Incluso uniones especiales. Todo
ello colocado y probado. Según NTE/IFA-25.

O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,25 4,58
O01OB195     0,300 h.  Ayudante fontanero                                              13,70 4,11
P26PPL060    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                           1,09 1,09
P26RB015     1,000 ud  Boca riego Barcelona fundición equipada                         104,35 104,35
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               114,10 3,42

TOTAL PARTIDA................................................... 117,55

IUR020_SAR   m   Tubería de abastecimiento y distribución DN-90                  
Tubería de abastecimiento y distribución de agua, formada por tubo de polietileno PE 50 de co-
lor negro con bandas de color azul, de 90 mm de diámetro exterior y 12,3 mm de espesor,
PN=10 atm, colocada enterrada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10cm por encima de la generatriz con la misma arena. Incluso p.p. de elementos de unión, se-
ñalización con cinta "RED AGUAS" y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-
terior de la zanja.

mt37tpa030hc 1,000 m   Tubo de polietileno PE 50 de color negro con bandas de
color azu

2,37 2,37

P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14,73 1,47
mo020        0,077 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 1,26
mo113        0,077 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 0,93
MO008        0,121 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,68 2,02
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,10 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 8,29

IUR020_32    m   Tubería de abastecimiento y distribución DN-32                  
Tubería de abastecimiento y distribución de agua, formada por tubo de polietileno PE 50 de co-
lor negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor,
PN=10 atm, colocada enterrada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10cm por encima de la generatriz con la misma arena. Incluso p.p. de elementos de unión, se-
ñalización con cinta "RED AGUAS" y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pos-
terior de la zanja.

mt01ara010   0,092 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro                                   10,26 0,94
mt37tpa030cc 1,000 m   Tubo de polietileno PE 50 de color negro con bandas de

color azu
2,52 2,52

mo020        0,057 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 0,93
mo113        0,057 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 0,69
MO008        0,066 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,68 1,10
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 6,37

IFB020_LL    u   Abastecimiento arqueta con llave de corte                       
Arqueta de abastecimiento de agua para acometida, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espe-
sor, con marco y tapa de fundición, clase B-125 según UNE-EN 124. Incluye llave de paso. No in-
cluye el contador (contado en partida aparte). El precio no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.

mt10hmf010tue 0,162 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central                62,37 10,10
mt11arh010d 1,000 u   Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de

hormigón fck=25 
62,67 62,67

PICB17C      2,000 ud  Valv. compuerta bronce d3/4 pulg.                               2,58 5,16
mt11arh020d 1,000 u   Marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN

124          
24,28 24,28

mo020        0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 9,79
mo113        0,440 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 5,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               117,30 3,52

TOTAL PARTIDA................................................... 120,84
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05.03        ud  ARQUETA "IBERDROLA" HOMOLOGADA                                  
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa tipo "Iberdrola" de dimensiones
1.210x1210x600 mm. y recalce de dimensiones de boca 760x760x350 mm., incluso recortes ne-
cesarios de arqueta, con marco y tapa de fundición (La tapa será cuadrada de 70x70 cm. si se
sitúa en zona de aceras o zona peatonal, y se colocará tapa circular en zona de tráfico roda-
do.Ver detalles en plano 7.2 Detalles Electricidad), con refuerzo de zuncho perimetral en la par-
te superior. Profundidad de arqueta hasta 1,50 m., y formación de agujeros para conexiones de
tubos y cables (incluidas), con rejilla metálica en su boca para evitar que se obture. Colocada so-
bre hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor (incluida), y formación de pendientes
del mismo material para facilitar el drenaje, con capa de grava de 10 cm. y árido menor de 3
cm. Todo ello ejecutado según ordenanzas municipales y bajo indicaciones de la Dirección de
Obra. Medida la unidad completamente ejecutada.

O01OA030     0,125 h   Oficial primera                                                 16,09 2,01
O01OA060     0,252 h.  Peón especializado                                              14,03 3,54
P01HM010     0,180 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   49,74 8,95
PPIBER01     1,000 ud  Arqueta Iberdrola                                               215,44 215,44
PTAPAIBER    1,000 ud  Tapa de 70x70 cm homologada                                     157,31 157,31
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               387,30 11,62

TOTAL PARTIDA................................................... 398,87

ARQTELEC     ud  Arqueta telecomunicaciones prefabricada horm. 40x40cm           
Arqueta de paso de telecomunicaciones, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
40x40x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con
marco y tapa de fundición, clase B-125 según UNE-EN 124. El precio no incluye la excavación ni
el relleno del trasdós.

mt10hmf010tue 0,162 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central                62,37 10,10
mt11arh010d 1,000 u   Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de

hormigón fck=25 
62,67 62,67

mt11arh020d 1,000 u   Marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN
124          

24,28 24,28

mo020        0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 9,79
mo113        0,440 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 5,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               112,20 3,37

TOTAL PARTIDA................................................... 115,53

ARQILUM      ud  Arqueta alumbrado público prefabricada horm. 40x40cm            
Arqueta para alumbrado público, prefabricada de hormigón sin fondo, de 46x46x61cm (40x40
interiores), sobre cama de arena de río de 10cm de espesor, con marco y tapa de fundición, cla-
se B-125 según UNE-EN 124. Incluye p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno del trasdós.

P01AA020     0,050 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14,73 0,74
MT11ARH010 1,000 u   Arqueta sin fondo 40x40 inter, registrable, prefab. horm.

fck=25
55,23 55,23

mt11arh020d 1,000 u   Marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN
124          

24,28 24,28

mo020        0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 9,79
mo113        0,440 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 5,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               95,40 2,86

TOTAL PARTIDA................................................... 98,22

IUP050_160   m   Canalización subterránea de protección de cableado Diam 160 mm  
Canalización subterránea de protección del cableado de la red eléctrica entubada bajo la calza-
da, formada por 2x tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro. Inclu-
ye asiento con 5cm de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos, relleno con una capa de
hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos
completamente, y relleno con hormigón HM-20 N/mm2 hasta la altura donde se inicia el firme
y el pavimento; sin incluir la reposición del pavimento. Con p.p. de material auxiliar y costes in-
directos. No incluye la excavación de la zanja.

mt35aia080ah 2,000 m   Tubo curvable, suministrado en rollo, polietileno
corrugado Ø160

3,87 7,74

mt35www010 1,000 u   Material auxiliar para instalaciones eléctricas                 1,29 1,29
mt10hmf010tue 0,500 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central                62,37 31,19
mo003        0,046 h   Oficial 1ª electricista                                         16,68 0,77
mo102        0,022 h   Ayudante electricista                                           15,36 0,34
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               41,30 1,24

TOTAL PARTIDA................................................... 42,57
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IUP050_90    m   Canalización subterránea de protección de cableado Diam 90 mm   
Canalización subterránea de protección del cableado de la red eléctrica entubada, formada por
tubo protector de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro. Incluye asiento con 5cm
de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos, relleno con una capa de hormigón HM-20
N/mm2 hasta una altura de 10cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y re-
lleno con tierras de la propia excavación debidamente apisonada,  hasta la altura donde se ini-
cia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición del pavimento. Con p.p. de material auxiliar
y costes indirectos. No incluye la excavación de la zanja.

MT35AIA045AH 1,000 m   Tubo curvable, suministrado en rollo, polietileno
corrugado Ø90 

3,28 3,28

mt35www010 1,000 u   Material auxiliar para instalaciones eléctricas                 1,29 1,29
mt10hmf010tue 0,160 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central                62,37 9,98
mo003        0,046 h   Oficial 1ª electricista                                         16,68 0,77
mo102        0,022 h   Ayudante electricista                                           15,36 0,34
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               15,70 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 16,13

IUP050_63    m   Canalización subterránea de protección de cableado Diam 63 mm   
Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público o telecomunicacio-
nes, entubada bajo la calzada, formada por  tubo protector de polietileno de doble pared, de
63mm de diámetro. Incluye colocación de los tubos. El hormigón para asiento de los tubos, y su
relleno posterior con hormigón no está incluido (el volumen se incluye en la partida de canaliza-
ciones eléctricas con los que comparten zanja); sin incluir la reposición del pavimento. Con p.p.
de material auxiliar y costes indirectos. No incluye la excavación de la zanja.

mt35aia080ac 1,000 m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pa

1,12 1,12

mt35www010 1,000 u   Material auxiliar para instalaciones eléctricas                 1,29 1,29
mo003        0,028 h   Oficial 1ª electricista                                         16,68 0,47
mo102        0,022 h   Ayudante electricista                                           15,36 0,34
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,32

IUP050_75    m   Canalización pasatubos bajo forjado sanitario Diam 75mm         
MT35AIA075AH 1,000 m   Tubo curvable, suministrado en rollo, polietileno

corrugado Ø75 
2,91 2,91

MO020        0,050 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,23 0,81
mo077        0,100 h   Ayudante construcción                                           15,39 1,54
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 5,42

ASD010       m   Zanja drenante                                                  
Zanja drenante con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, en
cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la inte-
rior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corru-
gado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal, 181 mm
de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, unión por copa con junta elástica de EPDM, colo-
cado sobre cama de arena , en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con
relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava
filtrante sin clasificar. Incluso lámina geotextil para envoler el tubo. Incluso lubricante para
montaje. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

P01AA020     0,100 m3  Arena de río 0/6 mm                                             14,73 1,47
mt11tdv015g  1,020 m   Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior

corrugada y la 
11,61 11,84

mt11ade100a 0,005 kg  Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y
accesor

5,97 0,03

mt01ard030b 0,418 t   Grava filtrante sin clasificar.                                 8,11 3,39
mt14gsa040aa 0,940 m2  Lámina geotextil tejido de polipropileno                        0,55 0,52
mo020        0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 2,45
mo112        0,300 h   Peón especializado en construcción                              14,26 4,28
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               24,00 0,72

TOTAL PARTIDA................................................... 24,70
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ASD011       m   Zanja gravas aireación perimetral de muro                       
Relleno de zanja de aireación perimetral de muro, rellena con grava filtrante sin clasificar. In-
cluso lámina geotextil para envoler las gravas. El precio no incluye la excavación.

mt01ard030b 0,340 t   Grava filtrante sin clasificar.                                 8,11 2,76
mt14gsa040aa 0,940 m2  Lámina geotextil tejido de polipropileno                        0,55 0,52
mo020        0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 1,63
mo112        0,150 h   Peón especializado en construcción                              14,26 2,14
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               7,10 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,26

SUBCAPÍTULO C.01.3 DERRIBOS                                                        
DPT020       m²  Demolición de particiones de fábrica                            

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble o perfo-
rado de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso retirada de carpin-
terías interiores y otros elementos insertos en la tabiquería, totalmente demolido y retirado.

mo113        0,270 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 3,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,36

DFD070       m²  Retirada de reja metálica                                       
Levantado y retirada de reja metálica, con medios manuales y equipo de oxicorte, situada en
huecos de fachada, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga ma-
nual sobre camión o contenedor, incluido transporte. El precio incluye el desmontaje de los ac-
cesorios y de los elementos de fijación.

MQ08SOL010  0,050 h   Equipo de oxicorte, con acetileno y oxígeno                     6,56 0,33
MO019        0,050 h   Oficial 1ª soldador                                             17,16 0,86
mo112        0,050 h   Peón especializado en construcción                              14,26 0,71
mo113        0,200 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 2,42
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 4,45

DLC020       m²  Retirada de carpintería exterior de madera                      
Retirada de carpintería de madera de cualquier tipo (tanto carpintería acristalada como puer-
tas de madera) situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el
levantado de las hojas, los marcos, los tapajuntas y los herrajes, totalmente retirada y con el
hueco libre para instalación de nueva carpintería.

mo113        0,236 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 2,85
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 2,94

DRT010       m²  Demolición de falso techo de cañizo y yeso                      
Demolición de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, situado a una altura menor de 4m, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor. Incluye mano de obra, medios auxiliares y pequeño material. Incluye de-
molición del propio techo y la subestructura auxiliar que pudiera soportarlo, dejando la estruc-
tura principal de la cubierta libre.

mo113        0,275 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 3,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,42

EMK010       m   Limpieza y cepillado de elem. est. de madera                    
Limpieza de superficie y cepillado de elementos estructurales de madera, con medios manua-
les. Consiste en la inspección y limpieza de todos los elementos de cerchas y solivos de madera
de la cubierta, no incluye barnizados ni tratamientos posteriores.

mo058        0,123 h   Ayudante carpintero                                             14,95 1,84
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1,89
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DEM020       m²  Demolición de forjado de madera                                 
Demolición de forjado de vigas y viguetas de madera, y entrevigado de entarimado de tablero
de madera, unido a las viguetas por clavazón, con medios manuales y motosierra, previo levan-
tado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la
demolición completa del forjado y su pavimento, así como p.p. de la demolición de los muretes y
pilarcillos auxiliares de fábrica que sustentan las vigas del forjado. Incluso la carga a camión y
transporte para valorización. No incluye tasas de gestión de residuos.

mq09sie010   0,800 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de
potencia    

2,47 1,98

M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     24,38 0,98
mo112        0,800 h   Peón especializado en construcción                              14,26 11,41
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               14,40 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 14,80
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CAPÍTULO C.02 CIMENTACIONES                                                   
ADR030       m³  Relleno para base de forjado sanitario                          

Relleno de explanada de excavación en el interior del edificio, previo al vertido de hormigón de
limpieza, mediante base de gravas con grava de 20 a 30 mm de diámetro.

mt01arr010b  2,100 t   Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro                  6,40 13,44
mq04dua020b 0,116 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil                6,76 0,78
mo113        0,027 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 0,33
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               14,60 0,44

TOTAL PARTIDA................................................... 14,99

CRL010       m²  Capa de hormigón de limpieza                                    
Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, sobre lámina de separación
de PVC, en el fondo de la excavación o relleno previamente realizados (no incluidos en esta par-
tida).

mt10hmf011fb 0,105 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central 58,43 6,14
MT15REQ015A 1,000 m2  Lámina impermeabilizante de PVC                                 11,52 11,52
mq06bhe010  0,006 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de

hormigón       
150,49 0,90

mo045        0,006 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del
horm

17,54 0,11

mo092        0,020 H   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra
del hormig

16,63 0,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,00 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 19,57
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CAPÍTULO C.03 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO C.03.1 APERTURA DE HUECOS                                              
0PB020A      ud  APEO DE HASTA  1,5M MEDIANTE IPE-120                            

Formación de nueva abertura de hasta 1,5m en pardes de fábrica portante mediante viga me-
talica IPE-120. Incluye replanteo, formación de dados de apoyo con hormigón HM-25/B/20/I,
perfiles transversales de descarga HEB-120 cada 70cm de hasta 3 metros de longitud, apun-
tamlamiento de los perfiles tranversales sobre durmientes de madera, suministro y colocación
de viga IPE-120, retacado de vigas con mortero sin retracción, derribo del la pared, forrado de
la viga metálica mediante ladrillo para revestir y revoco de mortero sobre el forro de fábrica.
El procedimiento deberá seguir el indicado en los planos de la documentación gráfica EA02,
EA03, EA04, EA05, EA06.

MO020        7,750 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,23 125,78
M0113        17,000 h   Peón ordinario construcción.                                    15,77 268,09
mo047        4,000 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,54 70,16
mo094        8,000 h   Ayudante montador de estructura metálica.                      16,63 133,04
mq08sol020   4,000 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.   2,83 11,32
mq06mms010 0,600 h   Mezclador continuo con silo, para mortero                       1,53 0,92
mt10hmf010Nm 0,015 m3  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central                   66,28 0,99
mt50spa052b 3,000 m   Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm                          4,66 13,98
mt50spa081a 4,000 ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.         14,20 56,80
mt07ala010dab 138,000 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles

laminados en cal
1,27 175,26

mt04lvc010a  34,000 ud  Ladrillo cerámico perforado para revestir                       0,15 5,10
mt09mif010cb 0,100 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat
27,42 2,74

mt09var030a  2,030 m2  Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC,
de 10x

1,37 2,78

mt09mif010   0,100 t   Mortero sin retracción                                          37,00 3,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               870,70 26,12

TOTAL PARTIDA................................................... 896,78

0PB020B      ud  APEO DE HASTA 2,0M MEDIANTE IPE-160                             
Formación de nueva abertura de hasta 2,00m en pardes de fábrica portante mediante viga me-
talica IPE-120. Incluye replanteo, formación de dados de apoyo con hormigón HM-25/B/20/I,
perfiles transversales de descarga HEB-120 cada 70cm de hasta 3 metros de longitud, apun-
tamlamiento de los perfiles tranversales sobre durmientes de madera, suministro y colocación
de viga IPE-120, retacado de vigas con mortero sin retracción, derribo del la pared, forrado de
la viga metálica mediante ladrillo para revestir y revoco de mortero sobre el forro de fábrica.
El procedimiento deberá seguir el indicado en los planos de la documentación gráfica EA02,
EA03, EA04, EA05, EA06.

MO020        7,900 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,23 128,22
M0113        20,800 h   Peón ordinario construcción.                                    15,77 328,02
mo047        4,000 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,54 70,16
mo094        8,000 h   Ayudante montador de estructura metálica.                      16,63 133,04
mq08sol020   4,000 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.   2,83 11,32
mq06mms010 0,600 h   Mezclador continuo con silo, para mortero                       1,53 0,92
mt10hmf010Nm 0,015 m3  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central                   66,28 0,99
mt50spa052b 4,000 m   Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm                          4,66 18,64
mt50spa081a 6,000 ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.         14,20 85,20
mt07ala010dab 218,360 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles

laminados en cal
1,27 277,32

mt04lvc010a  45,000 ud  Ladrillo cerámico perforado para revestir                       0,15 6,75
mt09mif010cb 0,160 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat
27,42 4,39

mt09var030a  3,050 m2  Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC,
de 10x

1,37 4,18

mt09mif010   0,100 t   Mortero sin retracción                                          37,00 3,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1.072,90 32,19

TOTAL PARTIDA................................................... 1.105,04
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0PB020C      ud  APEO DE HASTA  1,0M MEDIANTE 2 IPE-120                          
Formación de nueva abertura de hasta 1,0m en pardes de fábrica portante mediante viga me-
talica IPE-120. Incluye replanteo, muro de carga para cierre de abertura existente de fábrica de
ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm²,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento in-
dustrial, color gris, M-5, suministrado a granel, formación de dados de apoyo con hormigón
HM-25/B/20/I, perfiles transversales de descarga HEB-120 cada 70cm de hasta 3 metros de
longitud, apuntamlamiento de los perfiles tranversales sobre durmientes de madera, suminis-
tro y colocación de viga IPE-120, retacado de vigas con mortero sin retracción, derribo del la
pared, forrado de la viga metálica mediante ladrillo para revestir y revoco de mortero sobre el
forro de fábrica. El procedimiento deberá seguir el indicado en los planos de la documentación
gráfica EA02, EA03, EA04, EA05, EA06.

MO020        10,000 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,23 162,30
M0113        20,000 h   Peón ordinario construcción.                                    15,77 315,40
mo047        6,000 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,54 105,24
mo094        10,000 h   Ayudante montador de estructura metálica.                      16,63 166,30
mq08sol020   4,000 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.   2,83 11,32
mq06mms010 0,900 h   Mezclador continuo con silo, para mortero                       1,53 1,38
mt10hmf010Nm 0,030 m3  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central                   66,28 1,99
mt50spa052b 2,000 m   Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm                          4,66 9,32
mt50spa081a 4,000 ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.         14,20 56,80
mt07ala010dab 143,200 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles

laminados en cal
1,27 181,86

mt04lvc010a  142,000 ud  Ladrillo cerámico perforado para revestir                       0,15 21,30
mt09mif010cb 0,100 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat
27,42 2,74

mt09var030a  2,030 m2  Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC,
de 10x

1,37 2,78

mt09mif010   0,100 t   Mortero sin retracción                                          37,00 3,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1.042,40 31,27

TOTAL PARTIDA................................................... 1.073,70

0PB020D      ud  APEO DE HASTA  3,0M MEDIANTE 2 IPE-160                          
Formación de nueva abertura de hasta 1,0m en pardes de fábrica portante mediante viga me-
talica IPE-120. Incluye replanteo, muro de carga para cierre de abertura existente de fábrica de
ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 N/mm²,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento in-
dustrial, color gris, M-5, suministrado a granel, formación de dados de apoyo con hormigón
HM-25/B/20/I, perfiles transversales de descarga HEB-120 cada 70cm de hasta 3 metros de
longitud, apuntamlamiento de los perfiles tranversales sobre durmientes de madera, suminis-
tro y colocación de viga IPE-120, retacado de vigas con mortero sin retracción, derribo del la
pared, forrado de la viga metálica mediante ladrillo para revestir y revoco de mortero sobre el
forro de fábrica. El procedimiento deberá seguir el indicado en los planos de la documentación
gráfica EA02, EA03, EA04, EA05, EA06.

MO020        8,000 h   Oficial 1ª construcción.                                        16,23 129,84
M0113        18,000 h   Peón ordinario construcción.                                    15,77 283,86
mo047        6,000 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,54 105,24
mo094        12,000 h   Ayudante montador de estructura metálica.                      16,63 199,56
mq08sol020   5,000 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.   2,83 14,15
mq06mms010 0,700 h   Mezclador continuo con silo, para mortero                       1,53 1,07
mt10hmf010Nm 0,030 m3  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central                   66,28 1,99
mt50spa052b 6,000 m   Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm                          4,66 27,96
mt50spa081a 10,000 ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.         14,20 142,00
mt07ala010dab 353,400 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles

laminados en cal
1,27 448,82

mt09mif010cb 0,100 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color
gris, cat

27,42 2,74

mt09var030a  3,000 m2  Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC,
de 10x

1,37 4,11

mt09mif010   0,100 t   Mortero sin retracción                                          37,00 3,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1.365,00 40,95

TOTAL PARTIDA................................................... 1.405,99
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SUBCAPÍTULO C.03.2 RECONSTRUCCIÓN DE HUECO                                         
FFY020       m²  Reconstrucción de hueco en muro de carga interior               

Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional para facilitar la ejecución de los
trabajos de rehabilitación, en hoja de partición interior de 11 cm de espesor, de fábrica de la-
drillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, con juntas horizontales y verti-
cales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, sumi-
nistrado a granel. Incluye preparado de muro previo para realización de enjarges.

mt04lpv010a  70,350 u   Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
24x11,5x9 cm

0,15 10,55

mt08aaa010a 0,012 m³  Agua                                                            1,33 0,02
mt09mif010cb 0,067 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat
27,42 1,84

mq06mms010 0,297 h   Mezclador continuo con silo, para mortero                       1,53 0,45
mo021        0,736 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería              16,85 12,40
mo114        0,451 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería     6,92 3,12
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               28,40 0,85

TOTAL PARTIDA................................................... 29,23

FFY010       m²  Reconstrucción de hueco en fachada                              
Reconstrucción de hueco, realizado con carácter provisional para facilitar la ejecución de los
trabajos de rehabilitación, en hoja exterior de 11,5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerá-
mico cara vista perforado hidrofugado, color Salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con juntas ho-
rizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Incluye preparación de
los paramentos para crear enjarges.

mt05plt010bb 70,350 u   Ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, color
Salmón

0,13 9,15

mt08aaa010a 0,090 m³  Agua                                                            1,33 0,12
mt09mif010db 0,048 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat
28,17 1,35

mq06mms010 0,213 h   Mezclador continuo con silo, para mortero                       1,53 0,33
mo021        1,055 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería              16,85 17,78
mo114        0,571 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería     6,92 3,95
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               32,70 0,98

TOTAL PARTIDA................................................... 33,66

SUBCAPÍTULO C.03.3 RETACADOS                                                       
EFY040       m²  Retacado en muro de fábrica                                     
mt04lpv010a  42,000 u   Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,

24x11,5x9 cm
0,15 6,30

mt08aaa010a 0,006 m³  Agua                                                            1,33 0,01
mt09mif010cb 0,034 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat
27,42 0,93

mq06mms010 0,148 h   Mezclador continuo con silo, para mortero                       1,53 0,23
mo020        0,604 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 9,86
mo077        0,302 h   Ayudante construcción                                           15,39 4,65
mo113        0,044 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 0,53
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               22,50 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 23,19
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SUBCAPÍTULO C.03.4 FORJADOS                                                        
EHI020       m²  Forjado sanitario ventilado                                     

Forjado sanitario de hormigón armado de 60+5 cm de canto total, sobre encofrado perdido de
piezas de polipropileno reciclado, C-60 "CÁVITI", realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabri-
cado en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas
de cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa
de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante
corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. El precio
no incluye la capa de hormigón de limpieza. Incluye anclaje a muros perimetrales mediante re-
dondos corrugados de 12 mm.

mt07cav010dd 1,050 m²  Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado,
C-60    

11,52 12,10

mt07aco010c  5,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corr

0,72 3,60

mt07ame010a 1,100 m²  Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 

2,35 2,59

mt10haf010nca 0,193 m³  Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central                 69,83 13,48
mt07aco020o 1,000 u   Separador homologado para malla electrosoldada           0,07 0,07
mt16pea020c 0,042 m²  Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN

13163, meca
1,78 0,07

mq06vib020   0,082 h   Regla vibrante de 3 m                                           4,14 0,34
mq06cor020   0,075 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón         8,41 0,63
mo042        0,112 h   Oficial 1ª estructurista                                        17,41 1,95
mo089        0,112 h   Ayudante estructurista                                          16,49 1,85
mo112        0,075 h   Peón especializado en construcción                              14,26 1,07
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               37,80 1,13

TOTAL PARTIDA................................................... 38,88

NAK020       m²  Aislamiento vertical de forjado sanitario                       
Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad
térmica 0,035 W/(mK), colocado en el perímetro de la solera, cubierto con un film de polietileno
de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida
en este precio).

mt16pxa010ah 1,100 m²  Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN
13164       

8,18 9,00

mt17poa010d 1,100 m²  Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de
masa supe

0,33 0,36

mt16aaa030   0,400 m   Cinta autoadhesiva para sellado de juntas                       0,27 0,11
mo054        0,172 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             15,77 2,71
mo101        0,172 h   Ayudante montador de aislamientos                               5,43 0,93
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,10 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 13,50

HPH010       u   Perforación en hormigón para el paso de instalaciones           
Perforación por vía seca en muro de hormigón o fábrica, de 112 mm de diámetro, hasta una
profundidad máxima de 50 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso
de instalaciones.

mq05per010   0,700 h   Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía
húmeda     

22,13 15,49

mo113        0,700 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 8,46
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               24,00 0,72

TOTAL PARTIDA................................................... 24,67
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IUA030       m   Tubo PVC para relización de pasamuros                           
Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 110 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm.
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición
en obra de los elementos

mt37tvq030a  1,000 m   Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 110
mm      

6,63 6,63

mt11ade100a 0,002 kg  Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y
accesor

5,97 0,01

mq04cag010a 0,022 h   Camión con grúa de hasta 6 t                                    43,01 0,95
MO008        0,061 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,68 1,02
mo107        0,061 h   Ayudante fontanero                                              15,36 0,94
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 9,84
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CAPÍTULO C.04 FACHADAS                                                        
SUBCAPÍTULO C.04.1 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
CE-M-01      u   Carpintería exterior CE-M-01                                    

Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijación al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
ción en ambiente húmedo, clase OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas. Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translúcidas con un 85% de transmi-
sión luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezas y tornillería para su correcta fijación.

mt22aap010c 5,040 m   Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de
fijación. 

4,30 21,67

MT22AAP010C 5,040 m   Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de
fijación.  

3,71 18,70

mt07tdo030e  1,050 m²  Tablero OSB de virutas orientadas                               5,42 5,69
mt13lpo100ae 0,210 m²  Placa translúcida poliéster ref. fibra vidrio, perfil

mini-onda 
8,28 1,74

mo017        0,975 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,10 16,67
mo058        0,975 h   Ayudante carpintero                                             14,95 14,58
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               79,10 2,37

TOTAL PARTIDA................................................... 81,42

CE-M-02      u   Carpintería exterior CE-M-02                                    
Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijación al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
ción en ambiente húmedo, clase OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translúcidas con un 85% de transmi-
sión luminosa.  Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezas y tornillería para su correcta fijación.

mt22aap010c 6,980 m   Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de
fijación. 

4,30 30,01

MT22AAP010C 8,560 m   Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de
fijación.  

3,71 31,76

mt07tdo030e  3,020 m²  Tablero OSB de virutas orientadas                               5,42 16,37
mt13lpo100ae 0,604 m²  Placa translúcida poliéster ref. fibra vidrio, perfil

mini-onda 
8,28 5,00

mo017        0,520 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,10 8,89
mo058        0,520 h   Ayudante carpintero                                             14,95 7,77
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               99,80 2,99

TOTAL PARTIDA................................................... 102,79

CE-M-03      u   Carpintería exterior CE-M-03                                    
Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijación al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
ción en ambiente húmedo, clase OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translúcidas con un 85% de transmi-
sión luminosa.  Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezas y tornillería para su correcta fijación.

mt22aap010c 4,940 m   Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de
fijación. 

4,30 21,24

MT22AAP010C 4,940 m   Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de
fijación.  

3,71 18,33

mt07tdo030e  1,410 m²  Tablero OSB de virutas orientadas                               5,42 7,64
mt13lpo100ae 0,280 m²  Placa translúcida poliéster ref. fibra vidrio, perfil

mini-onda 
8,28 2,32

mo017        0,570 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,10 9,75
mo058        0,570 h   Ayudante carpintero                                             14,95 8,52
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               67,80 2,03

TOTAL PARTIDA................................................... 69,83
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CE-M-04      u   Carpintería exterior CE-M-04                                    
Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijación al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
ción en ambiente húmedo, clase OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translúcidas con un 85% de transmi-
sión luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezas y tornillería para su correcta fijación.

mt22aap010c 7,480 m   Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de
fijación. 

4,30 32,16

MT22AAP010C 7,480 m   Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de
fijación.  

3,71 27,75

mt07tdo030e  3,110 m²  Tablero OSB de virutas orientadas                               5,42 16,86
mt13lpo100ae 0,622 m²  Placa translúcida poliéster ref. fibra vidrio, perfil

mini-onda 
8,28 5,15

mo017        0,620 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,10 10,60
mo058        0,620 h   Ayudante carpintero                                             14,95 9,27
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               101,80 3,05

TOTAL PARTIDA................................................... 104,84

CE-M-05      u   Carpintería exterior CE-M-05                                    
Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijación al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
ción en ambiente húmedo, clase OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translúcidas con un 85% de transmi-
sión luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezas y tornillería para su correcta fijación.

mt22aap010c 6,660 m   Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de
fijación. 

4,30 28,64

MT22AAP010C 6,660 m   Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de
fijación.  

3,71 24,71

mt07tdo030e  2,090 m²  Tablero OSB de virutas orientadas                               5,42 11,33
mt13lpo100ae 0,420 m²  Placa translúcida poliéster ref. fibra vidrio, perfil

mini-onda 
8,28 3,48

mo017        0,670 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,10 11,46
mo058        0,670 h   Ayudante carpintero                                             14,95 10,02
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               89,60 2,69

TOTAL PARTIDA................................................... 92,33

CE-M-06      u   Carpintería exterior CE-M-06                                    
Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijación al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
ción en ambiente húmedo, clase OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translúcidas con un 85% de transmi-
sión luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezas y tornillería para su correcta fijación.

mt22aap010c 4,980 m   Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de
fijación. 

4,30 21,41

MT22AAP010C 4,980 m   Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de
fijación.  

3,71 18,48

mt07tdo030e  1,440 m²  Tablero OSB de virutas orientadas                               5,42 7,80
mt13lpo100ae 0,290 m²  Placa translúcida poliéster ref. fibra vidrio, perfil

mini-onda 
8,28 2,40

mo017        0,720 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,10 12,31
mo058        0,720 h   Ayudante carpintero                                             14,95 10,76
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               73,20 2,20

TOTAL PARTIDA................................................... 75,36

29 de noviembre de 2021 Página 16



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CE-M-07      u   Carpintería exterior CE-M-07                                    
Premarco para carpinterías, colocado a haces exteriores, mediante premarco de pino silvestre,
de 100x50mm, incluyendo elementos de fijación al soporte. Cierre del hueco mediante Entabla-
do base de tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en ambiente húmedo, clase
OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de 12 mm de espesor,
colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20% cerrado mediante placas de poliéster
ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, tipo ONDU-
CLAIR PLR o equivalente, translúcidas con un 85% de transmisión luminosa.  Rigidizado me-
diante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezas y tornillería pa-
ra su correcta fijación.

mt22aap010c 7,200 m   Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de
fijación. 

4,30 30,96

MT22AAP010C 7,200 m   Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de
fijación.  

3,71 26,71

mt07tdo030e  2,760 m²  Tablero OSB de virutas orientadas                               5,42 14,96
mt13lpo100ae 0,550 m²  Placa translúcida poliéster ref. fibra vidrio, perfil

mini-onda 
8,28 4,55

mo017        0,770 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,10 13,17
mo058        0,770 h   Ayudante carpintero                                             14,95 11,51
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               101,90 3,06

TOTAL PARTIDA................................................... 104,92

CE-M-08      u   Carpintería exterior CE-M-08                                    
Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijación al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
ción en ambiente húmedo, clase OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translúcidas con un 85% de transmi-
sión luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezas y tornillería para su correcta fijación.

mt22aap010c 6,760 m   Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de
fijación. 

4,30 29,07

MT22AAP010C 6,760 m   Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de
fijación.  

3,71 25,08

mt07tdo030e  2,220 m²  Tablero OSB de virutas orientadas                               5,42 12,03
mt13lpo100ae 0,440 m²  Placa translúcida poliéster ref. fibra vidrio, perfil

mini-onda 
8,28 3,64

mo017        0,820 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,10 14,02
mo058        0,820 h   Ayudante carpintero                                             14,95 12,26
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               96,10 2,88

TOTAL PARTIDA................................................... 98,98

CE-M-09      u   Carpintería exterior CE-M-09                                    
Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijación al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
ción en ambiente húmedo, clase OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translúcidas con un 85% de transmi-
sión luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezas y tornillería para su correcta fijación.

mt22aap010c 6,660 m   Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de
fijación. 

4,30 28,64

MT22AAP010C 6,660 m   Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de
fijación.  

3,71 24,71

mt07tdo030e  2,090 m²  Tablero OSB de virutas orientadas                               5,42 11,33
mt13lpo100ae 0,420 m²  Placa translúcida poliéster ref. fibra vidrio, perfil

mini-onda 
8,28 3,48

mo017        0,870 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,10 14,88
mo058        0,870 h   Ayudante carpintero                                             14,95 13,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               96,10 2,88

TOTAL PARTIDA................................................... 98,93
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CE-M-10      u   Carpintería exterior CE-M-10                                    
Premarco para carpinterías, colocado a haces intermedios en la fachada, mediante premarco
de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijación al soporte. Cierre del hueco
mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utilización en ambiente
húmedo, clase OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes canteados, de 12
mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20% cerrado mediante
placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforzadas con fibra de
vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translúcidas con un 85% de transmisión luminosa.
Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye p.p. de piezas y
tornillería para su correcta fijación.

mt22aap010c 9,240 m   Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de
fijación. 

4,30 39,73

MT22AAP010C 1,340 m   Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de
fijación.  

3,71 4,97

mt07tdo030e  5,290 m²  Tablero OSB de virutas orientadas                               5,42 28,67
mt13lpo100ae 1,060 m²  Placa translúcida poliéster ref. fibra vidrio, perfil

mini-onda 
8,28 8,78

mo017        0,920 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,10 15,73
mo058        0,920 h   Ayudante carpintero                                             14,95 13,75
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               111,60 3,35

TOTAL PARTIDA................................................... 114,98

CE-M-11      u   Carpintería exterior CE-M-11                                    
Premarco para carpinterías, colocado hacia el interior de fachada existente (a trasdosar), me-
diante premarco de pino silvestre, de 100x50mm, incluyendo elementos de fijación al soporte.
Cierre del hueco mediante Entablado base de tablero OSB de virutas orientadas, para utiliza-
ción en ambiente húmedo, clase OSB/3 encoladas con adhesivo con urea-formaldehído, bordes
canteados, de 12 mm de espesor, colocado con fijaciones mecánicas.  Incluye p.p. de un 20% ce-
rrado mediante placas de poliéster ondulado mini-onda, a base de resinas de poliéster reforza-
das con fibra de vidrio, tipo ONDUCLAIR PLR o equivalente, translúcidas con un 85% de transmi-
sión luminosa. Rigidizado mediante marco de madera de pino de medidas 80 x 60 mm. Incluye
p.p. de piezas y tornillería para su correcta fijación.

mt22aap010c 12,580 m   Premarco, pino silvestre, 100x50 mm, con elementos de
fijación. 

4,30 54,09

MT22AAP010C 15,840 m   Premarco, pino silvestre, 80x60 mm, con elementos de
fijación.  

3,71 58,77

mt07tdo030e  5,290 m²  Tablero OSB de virutas orientadas                               5,42 28,67
mt13lpo100ae 1,060 m²  Placa translúcida poliéster ref. fibra vidrio, perfil

mini-onda 
8,28 8,78

mo017        0,970 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,10 16,59
mo058        0,970 h   Ayudante carpintero                                             14,95 14,50
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               181,40 5,44

TOTAL PARTIDA................................................... 186,84

LRA010       u   Puerta de aluminio                                              
Puerta de registro para instalaciones, de una hoja de 38 mm de espesor, anchura total entre
711 y 810 mm y altura total entre 2001 y 2100 mm, acabado lacado en color blanco formada
por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y monta-
das, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a
la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos
de nylon color negro.

mt26rpa014cM 1,000 u   Puerta de registro para instalaciones                           133,17 133,17
mo020        0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 3,26
mo077        0,200 h   Ayudante construcción                                           15,39 3,08
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               139,50 4,19

TOTAL PARTIDA................................................... 143,70
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SUBCAPÍTULO C.04.2 REPARACIONES                                                    
RPR010       m²  Revoco liso sobre paramento exterior                            

Reparación de revestimiento de mortero con fisuras y defectos superficiales mediante aplica-
ción de una primera capa de mortero de reparación y nivelación superficial, con una resistencia
a compresión a 28 días mayor o igual a 25 N/mm2 y un módulo de elasticidad de 15000 N/mm2,
clase R3 según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13401-1;
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios de material y puntos débiles
que lo requieran, para evitar fisuras; y una segunda capa del mismo mortero, hasta alcanzar el
espesor total de 5mm. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

mt08aaa010a 0,005 m³  Agua                                                            1,33 0,01
MT28MRP040A 10,000 kg  Mortero de reparación y nivelación superficial, clase R3,

5mm   
0,90 9,00

mt15map040b 1,050 m   Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 4x5 mm de luz de
malla,

1,37 1,44

mo039        0,166 h   Oficial 1ª revocador                                            7,99 1,33
mo111        0,166 h   Peón especializado revocador                                    7,46 1,24
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,00 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 13,41
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CAPÍTULO C.05 PARTICIONES Y TRASDOSADOS INTERIORES                            
NAF020       m²  Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica 

Aislamiento por el interior de la fachada, mediante panel semirrígido de lana mineral URSA
TERRA MUR PLUS P1203 o equivalente, de 60mm de espesor, no hidrófila, con una conductivi-
dad térmica de 0,032 W/mK, revestido por una de sus caras con papel kraft impreso que actúa
como barrera de vapor. Colocado a tope y fijado con mortero adhesivo proyectado, incluso cinta
adhesiva para sellado de juntas. Incluye resolución de encuentros y puntos singulares, totalmen-
te acabado para su correcto funcionamiento como aislante continuo y barrera de vapor efectiva.

MT16AAA010  9,000 kg  Mortero adhesivo para fijación de materiales aislantes    0,18 1,62
mt16lra020nk 1,050 m²  Panel de lana mineral URSA TERRA MUR PLUS P1203 o

equiv. 60mm   
8,95 9,40

mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiva para sellado de juntas                       0,27 0,12
MQ06PYM010 0,100 h   Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos

proyectados, 3m3/h  
7,05 0,71

mo054        0,101 h   Oficial 1ª montador de aislamientos                             15,77 1,59
mo101        0,101 h   Ayudante montador de aislamientos                               5,43 0,55
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 14,41

RRY015       m²  Estructura de trasdosado autoportante                           
Estructura de trasdosado autoportante libre, sistema W625.es "KNAUF". Estructura autopor-
tante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al
techo, con banda acústica, y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una mo-
dulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales, separado 5 cm del
paramento vertical (que llevará trasdosado mediante lana mineral con Kraft fijada directamen-
te al paramento, no incluida en esta partida). Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el
anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas. El precio in-
cluye la resolución de encuentros y puntos singulares. No incluye las placas de cartón-yeso, que
no se instalarán en esta fase, ni el aislamiento de lana mineral.

mt12pfk020b  0,800 m   Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según
UNE-EN 14195.   

0,38 0,30

mt12pfk010b  2,690 m   Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según
UNE-EN 14195 

0,65 1,75

mt12pck020b 1,200 m   Banda acústica de dilatación, autoadhesiva, de espuma
de poliure

0,20 0,24

mt12ptk010cc 8,000 u   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25                      0,01 0,08
mt12ptk010cf 8,000 u   Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x45                      0,01 0,08
mo053        0,200 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores                17,32 3,46
mo100        0,200 h   Ayudante montador de prefabricados interiores                15,98 3,20
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 9,38
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CAPÍTULO C.06 ACABADOS                                                        
SUBCAPÍTULO C.07.1 REVESTIMIENTOS                                                  
RGS010       m2  Estuco sobre paramento exterior                                 

Escucado de pasta de cal y arena de mármol blanco, para acabado mate (estuco acabado liso
lavado), aplicado sobre muro de cierre de parcela de termoarcilla, ejecutado según indicaciones
de la D.F. Incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, y el refuerzo mediante malla
de fibra de vidrio antialcálisis en puntos débiles que lo requieran. Totalmente acabado.

MT09MOR050C 0,010 m3  Mortero de cal aérea o apagada (1:3)                            111,81 1,12
MT09MOR050D 0,016 m3  Mortero de cal aérea o apagada (1:4)                            109,15 1,75
MT09VAR030A 1,050 m2  Malla de fibra de vidrio, 10x10mm antialcálisis                 1,37 1,44
MO034        0,732 h   Oficial 1ª estucador                                            16,85 12,33
MO072        0,732 h   Ayudante estucador                                              15,98 11,70
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               28,30 0,85

TOTAL PARTIDA................................................... 29,19

SUBCAPÍTULO C.07.2 PINTURA                                                         
RFP010       m2  Pintura plástica sobre paramento exterior de fábrica            

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a escoger por la D.F., acabado mate,
textura lisa. La primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 al
10% de agua o sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de
la absorción, sobre paramento exterior de fábrica sin revestir. El precio incluye la protección de
los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de
puntos singulares.

MT27PFS100CF 0,125 L   Imprimación acrílica a base de copolímeros acrílicos
blanco     

6,28 0,79

MT27PII020KL 0,260 L   Pintura acrílica para exteriores, color a elegir, acabado
mate  

10,85 2,82

mo038        0,155 h   Oficial 1ª pintor                                               16,85 2,61
mo076        0,155 h   Ayudante pintor                                                 15,98 2,48
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               8,70 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 8,96
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CAPÍTULO C.07 INSTALACIONES                                                   
ISS010       m   Colector de saneamiento Ø110mm                                  

Colector de saneamiento bajo forjado sanitario, con tubo de PVC, serie B, de Ø110mm, y unio-
nes pegadas con adhesivo. Incluye material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tu-
berías de PVC, líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC. Se mide con previ-
sión de dejar tubo de salida del forjado sanitario de hasta 1m de altura. Realizado según esque-
mas mostrados en plano de saneamiento. Totalmente montada y probada.

MT36LIT400G 1,000 Ud  Material aux. para montaje de tuberías PVC                      0,27 0,27
MT36LIT010GJ 1,050 m   Tubo PVC, serie B, Ø110mm UNE EN 1329-1 +45%

piezas especiales  
6,30 6,62

MT11VAR009  0,040 L   Líquido limpiador para pegado de tubos PVC                     14,65 0,59
MT11VAR010  0,032 L   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC                         20,28 0,65
MO008        0,225 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,68 3,75
mo107        0,113 h   Ayudante fontanero                                              15,36 1,74
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,60 0,41

TOTAL PARTIDA................................................... 14,03

ISD008       u   Bote sifónico                                                   
Bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable,
colocado superficialmente bajo el forjado.

MT36BSQ015A 1,000 u   Bote sifónico PVC Ø110 con 4 entradas Ø50                       24,94 24,94
MT36TIQ050FD 0,700 m   Tubo PVC, serie B, insonorizado Ø110                            16,68 11,68
MT11VAR009  0,040 L   Líquido limpiador para pegado de tubos PVC                     14,65 0,59
MT11VAR010  0,080 L   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC                         20,28 1,62
MO008        0,250 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,68 4,17
mo107        0,125 h   Ayudante fontanero                                              15,36 1,92
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               44,90 1,35

TOTAL PARTIDA................................................... 46,27

IFC010       u   Instalación de contador para abastecimiento de agua potable     
Preinstalación de contador general de agua 2 1/2" DN 65 mm, colocado en armario prefabrica-
do, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte ge-
neral de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvu-
la de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura espe-
cial de cuadradillo y material auxiliar. El precio incluye el contador de agua, totalmente instala-
do y probado.

mt37alb100a  1,000 u   Contador de agua fría de lectura directa                        47,11 47,11
mt37svc010r  2,000 u   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2

1/2"   
52,44 104,88

mt37www060i 1,000 u   Filtro retenedor de residuos de latón                           52,42 52,42
mt37sgl012c  1,000 u   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1"           8,16 8,16
mt37svr010g  1,000 u   Válvula de retención de latón para roscar de 2 1/2"          28,37 28,37
mt37cir010c  1,000 u   Armario de fibra de vidrio de 85x60x30 cm para alojar

contador  
113,06 113,06

mt37www010 1,000 u   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,19 1,19
mt18mva160b 1,000 u   Montante cuadrado de madera de pino, de 9x9x190cm     22,37 22,37
mt35cgp100   1,000 u   Peana prefabricada de hormigón                                  55,85 55,85
mo020        1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 16,32
mo113        1,000 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 12,09
MO008        1,400 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,68 23,35
mo107        0,700 h   Ayudante fontanero                                              15,36 10,75
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               495,90 14,88

TOTAL PARTIDA................................................... 510,80
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IEC010       u   Caja de protección y medida                                     
Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,
instalada en peana prefabricada de hormigón armado, en local auxiliar exterior del patio de la
parcela.

mt35cgp010i  1,000 u   Caja de protección y medida CPM2-E4, de hasta 63 A de
intensidad

297,10 297,10

mt35cgp040h 3,000 u   Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro
exterior       

4,81 14,43

mt35cgp040f  1,000 u   Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro
exterior       

3,30 3,30

mt35cgp100   1,000 u   Peana prefabricada de hormigón                                  55,85 55,85
mt18mva160b 1,000 u   Montante cuadrado de madera de pino, de 9x9x190cm     22,37 22,37
mt35www010 1,000 u   Material auxiliar para instalaciones eléctricas                 1,29 1,29
mo020        1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 16,32
mo113        1,000 h   Peón ordinario construcción                                     12,09 12,09
mo003        0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         16,68 8,34
mo102        0,500 h   Ayudante electricista                                           15,36 7,68
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               438,80 13,16

TOTAL PARTIDA................................................... 451,93
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CAPÍTULO C.08 REMATES Y AYUDAS                                                
IMPREVPA     pa  IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                        

Imprevistos a justificar en el transcurso de la obra según lo establecido en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas particulares del Proyecto y el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas 1098/2001 de 12 de Octubre y sus sucesivas actualizaciones.

PEC0601      1,000 pa  Imprevistos a justificar en obra                                1.000,00 1.000,00
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1.000,00 30,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.030,00

CARTELOB     ud  CARTEL DE OBRA OFICIAL SEGÚN ESTÁNDAR DIPUTACIÓN DE LEÓN        
Cartel de obra para obra financiada por la diputación, según estándares de la diputación de Le-
ón y lo estipulado en los Pliegos del Plan Provincial 2021, conteniendo la información de la obra
y los agentes que en ella intervienen, totalmente instalada.

A08.02.1     1,000 u   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CARTEL DE OBRA                 414,85 414,85
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               414,90 12,45

TOTAL PARTIDA................................................... 427,30
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CAPÍTULO C.09 URBANIZACIÓN PARCELA                                            
SUBCAPÍTULO C.09.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL                                          
CSV010       m3  ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO                

Zapata corrida de cimentación de sección en "T" invertida, de hormigón armado, realizada en
excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, fabricado con cemento
blanco, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y
separadores. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-
mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. Incluye
parte proporcional de montaje de encofrado recuperable de madera, formado por tablones de
madera, amortizables en 5 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso ele-
mentos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido de-
sencofrante, para evitar adherencia del hormigón al encofrado. Mano de obra, pequeño mate-
rial y medios auxiliares incluidos. Incluye p.p. de pasatubos en puntos singulares. Totalmente
ejecutado y acabado según se indica en los planos.

mt07aco020a 7,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                     0,13 0,91
mt07aco010c  100,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en

barras corr
0,72 72,00

mt08var050   0,500 kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.          

0,98 0,49

MT10HAF010CTW 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, c/ cemento blancofabricado
en central. 

81,17 89,29

MT08EMA050B 0,016 m³  Madera para encofrar, de 26mm de espesor                     340,82 5,45
MT08VAR060  0,050 kg  Puntas de acero de 20x100mm                                     6,19 0,31
MT08DBA010D 0,030 L   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales para

enc. mad.
1,94 0,06

mo043        0,160 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         17,54 2,81
mo090        0,160 h   Ayudante ferrallista                                            16,63 2,66
mo045        0,160 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del

horm
17,54 2,81

mo092        0,250 H   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra
del hormig

16,63 4,16

mo044        0,241 h   Oficial 1ª encofrador                                           17,54 4,23
mo091        0,341 h   Ayudante encofrador                                             16,63 5,67
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               190,90 5,73

TOTAL PARTIDA................................................... 196,58

CHH020       m3  DADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20                                  
Dado de hormigón en masa HM-20/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, para for-
mación de zapata/dado de hormigón para anclaje de postes de vallado. Incluye la formación del
dado de hormigón, no los anclajes metálicos ni otros elementos del propio vallado.

mt10hmf010tue 1,000 m³  Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central                62,37 62,37
mo045        0,050 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del

horm
17,54 0,88

mo092        0,255 H   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra
del hormig

16,63 4,24

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               67,50 2,03

TOTAL PARTIDA................................................... 69,52
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E07BAT051    m2  FABRICA BLOQUE TERMOARCILLA® 30x19x19 cm                        
Fábrica de bloque cerámico Termoarcilla® 19 de 30x19x19 cm para la ejecución de muros de
cerramiento y/o de carga para revestir, colocado con mortero de cemento M-10, en junta hori-
zontal de 20mm, resistencia a compresión 15 N/mm², i/p.p. de formación de dinteles, jambas,
esquinas, encuentros, piezas especiales, roturas, humedecido de piezas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/CTE DB-SE-F. La colocación de las piezas se realizará
tal y como se indica en los planos de detalle de ejecución del muro de cerramiento del patio,
con la termoarcilla colocada a testa, canto o tabla según se indica. Incluye p.p. de piezas de re-
mate superior. Incluye la p.p. de colocación en todas las hiladas de armadura para tendel prefa-
bricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi RND.4/E "MUR-
MOR" o equivalente, de 4mm de diámetro, 100mm de anchura, tipo cercha, según UNE-EN
845-3. Incluye p.p. de colocación de primera hilada con barrera anticapilaridad mediante lámi-
na EPDM. Totalmente ejecutada según planos.

O01OA160     0,370 h   Cuadrilla H                                                     33,65 12,45
P01BT051     16,600 u   Bloque cerámico Termoarcilla® 19 de 30x19x19 cm         0,39 6,47
A02A070      0,038 m3  MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA                    70,83 2,69
A03H090      0,003 m3  HORMIGÓN HA-30 /B/20/IIIb DOSIFICACIÓN 330 kg/m3

CEMENTO Tmáx.20
75,43 0,23

P03ACA010    1,140 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm                                 0,59 0,67
MT07AAF010OD 4,000 m   Armadura de tendel prefabricada MURFOR galvanizada

c/ rec. epoxi
1,99 7,96

MT15REV010F 0,500 m   Barrera anticapilaridad mediante lámina de EPDM          11,97 5,99
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               36,50 1,10

TOTAL PARTIDA................................................... 37,56

CRL010       m²  Capa de hormigón de limpieza                                    
Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con bomba, sobre lámina de separación
de PVC, en el fondo de la excavación o relleno previamente realizados (no incluidos en esta par-
tida).

mt10hmf011fb 0,105 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central 58,43 6,14
MT15REQ015A 1,000 m2  Lámina impermeabilizante de PVC                                 11,52 11,52
mq06bhe010  0,006 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de

hormigón       
150,49 0,90

mo045        0,006 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del
horm

17,54 0,11

mo092        0,020 H   Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra
del hormig

16,63 0,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,00 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 19,57

VALLPOST     u   Valla de postes de madera                                       
Valla de cierre de parcela realizada mediante postes de madera tratados en autoclave Clase IV
separados del suelo mediante chapas de acero e=7mm plegadas y preperforadas con la geome-
tría indicada en el plano de detalle AF10. Irán galvanizadas en caliente y lacadas en color a defi-
nir por la D.F. Fijada al suelo mediante pernos de anclaje de 8 mm de diámetro. Las dos pleti-
nas sujetarán el soporte de madera mediante barras roscadas con 2 tuercas y 1 arandela en
cada extremo. Se dispondrá un dado de hormigón por poste de 40 x 40 x 40 cm (no incluido en la
partida). No incluye el suministro y la colocación de la malla de cierre nudo 'titan' (contada
aparte), ni las barras corrugadas de remate superior.

mt18mva160b 1,000 u   Montante cuadrado de madera de pino, de 9x9x190cm     22,37 22,37
VALL1        1,000     Montante cuadrado de madera de pinto de 3x3cm            12,48 12,48
VALL2        2,000     Chapas en L preperforadas                                       31,43 62,86
VALL3        4,000     Tornillería madera                                              0,13 0,52
VALL4        6,000     Tacos hormigón                                                  0,05 0,30
VALL5        6,000     Tornillería a hormigón                                          0,20 1,20
VALL8        2,000     Malla anudada reforzada 1,80m. de alto (180/13/15)         2,95 5,90
mo048        0,350 h   Oficial 1ª montador de estructura de madera                    17,54 6,14
mo095        0,610 h   Ayudante montador de estructura de madera                   3,32 2,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               113,80 3,41

TOTAL PARTIDA................................................... 117,21
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VALLMALL     m   Malla nudo "titan" para vallado de parcela                      
Suministro y colocación de malla de cierre mediante una malla cinegética nudo 'titan' con
alambres de alta resistencia y galvanización III, de 2,5 mm de espesor. Suministrada en rollos
de 1,8m. Quedará unida los postes de madera mediante grapas sobre liston de madera (no in-
cluido en esta partida). Incluye suministro del material, mano de obra, medios auxiliares y pe-
queño material, totalmente montada y acabada.

VALL8        1,050     Malla anudada reforzada 1,80m. de alto (180/13/15)         2,95 3,10
mo048        0,050 h   Oficial 1ª montador de estructura de madera                    17,54 0,88
mo095        0,200 h   Ayudante montador de estructura de madera                   3,32 0,66
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               4,60 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 4,78

ACERCORP     m   Remate perimetral superior con barras de acero corrugado        
Remate perimetral de la parte superior del cerramiento de parcela compuesto por barras co-
rrugadas UNE-EN 10080 B 500 S de diámetro 10 mm soldadas entre sí por al menos díez pun-
tos de soldadudra, dispuestas a tresbolillo perfectamente alineada y doblada para mantener el
recorrido indicado. Estará soldada por los tres sistemas indicados en los planos de detalle
AF09, AF10 y AF11:

En el tramo de cerramiento de postes de madera y malla cinegética, quedará soldada a la par-
te superior del remate de barras corrugadas de los postes, previamente plegadas y soldadas
entre sí, quedando fijadas una vez realizada la soldadura.

En los tramos de muro de fábrica quedará soldada a la parte superior del remate de barras co-
rrugadas de los postes, previamente plegadas y soldadas. El resto del recorrido quedará fijada
mediante soldadura a las barras corrugadas plegadas y fijadas mediante la pletina laminada y
galvanizada en caliente preperforada y fijada mecánicamente mediante tornillos normalizados.

En la zona de entrada (zona sur) las barras qeudarán dispuestas como se indica en la documen-
tación gráfica mediante barras embebidas en el muro quedando a modo de espera para la futu-
ra soldadurda. La disposición de las barras queda definido en los planos de detalle AF11.

Incluye suministro y mano de obra para ejecución de la misma según se indica en planos, y pro-
tección de las barras con protector transparente contra la oxidación o pintura en color a definir
por la D.F. Totalmente montada y acabada.

ACER01       1,820 kg  Barra corrugada B500 S Ø10 trabajada según detalles     1,20 2,18
ACER02       1,000 pa  Anclajes y pequeño material                                     1,68 1,68
mo043        0,400 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         17,54 7,02
mo090        0,350 h   Ayudante ferrallista                                            16,63 5,82
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,70 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 17,20

REMATARMCON m2  Remate superior de armario de contadores en acero galv. lacado  
Remate superior de hueco para armario de contadores, realizado mediante tablero cerámico
machihembrado, y cubrición mediante chapa de acero plegada, con formación de goterón, en
acero galvanizado y lacado al horno en RAL a escoger por la D.F.. Incluye parte proporcional de
pequeño material para anclaje de la chapa al soporte. Totalmente acabada.

MT04LVG020C 6,000 ud  Tablero cerámico hueco machihembrado, 100x30x3,5      1,41 8,46
P01DW050     0,006 m3  Agua                                                            1,12 0,01
mt09mif010cb 0,001 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat
27,42 0,03

MT20AME020CH 1,050 m2  Chapa de acero galvanizado y lacado al horno, plegada c/
got.   

25,00 26,25

MT20WWA0XX 1,000 u   Elementos auxiliares, anclajes y peq. material p/ coloc.
chap   

12,00 12,00

mo020        0,551 h   Oficial 1ª construcción                                         16,32 8,99
mo077        0,555 h   Ayudante construcción                                           15,39 8,54
mo047        0,222 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     17,54 3,89
mo094        0,333 h   Ayudante montador de estructura metálica.                      16,63 5,54

TOTAL PARTIDA................................................... 73,71
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SUBCAPÍTULO C.09.2 ASFALTACIONES Y PAVIMENTOS                                      
UXF010       m²  Reparación asfalto bit. continuo en frío                        

Reparación de asfalto en carretera existente, por paso de zanjas, mediante capa de mezcla bi-
tuminosa de 8cm de espesor en frío, con composición densa, tipo DF25, con árido granítico y
emulsión bituminosa. Completamente acabado para reparación de vía rodada.

mt47aag020ab 0,158 t   Mezcla bituminosa continua en frío, composición densa
DF25      

59,27 9,36

mq11ext030   0,010 h   Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                     71,12 0,71
mq02ron010a 0,010 h   Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de

2450 kg, 
14,68 0,15

mq11com010 0,010 h   Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t  51,52 0,52
mo041        0,100 h   Oficial 1ª construcción de obra civil                           16,23 1,62
mo087        0,120 h   Ayudante construcción de obra civil                             13,16 1,58
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               13,90 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 14,36

UYP010       m²  Reparación de acera con hormigón                                
Reparación de acera de hormigón tras paso de zanja de instalaciones, mediante hormigón, in-
cluso recolocación de pieza de bordillo si fuese necesario. Totalmente acabado.

mt10haf010ctL 0,220 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                71,60 15,75
M11HR010     0,020 h   Regla vibrante eléctrica 2m                                     2,05 0,04
mo041        0,100 h   Oficial 1ª construcción de obra civil                           16,23 1,62
mo087        0,120 h   Ayudante construcción de obra civil                             13,16 1,58
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,00 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 19,56

PAVHORLAV    m²  Pavimento de hormigón lavado 20mm                               
Pavimento continuo de hormigón HA-35/B/20 IIa, de central, fabricado con árido de machaqueo
de granulometría y dosificación especial elegida por la D.F., de 12-20mm, colocado en capa uni-
forme de 20cm de espesor, con mallazo electrosoldada B500 T 15x15cm D=6mm. Atacado su-
perficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el árido descubierto 2/3mm.
Incluye preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, curado, etc.,
incluso p.p de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con
productos de calidad, tipo Pavi-print o equivalente. Incluye p.p. de resolución de encuentros,
piezas de bordillo prefabricadas, para restitución de acera. Totalmente acabado.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 16,09 4,02
mo112        0,400 h   Peón especializado en construcción                              14,26 5,70
mt10haf010ctL 0,220 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                71,60 15,75
M11HR010     0,020 h   Regla vibrante eléctrica 2m                                     2,05 0,04
P08XVC100    0,350 kg  Desactivante de fraguado                                        12,40 4,34
M10AF010     0,040 h   Sulfatadora mochila                                             4,25 0,17
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 30,92
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CAPÍTULO C.10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
10-01        t   GEST. RESIDUOS PlÁSTICO VAL. EXT.                               

Tasa para el envío directo del residuo de plástico separado a un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte.

PPGESTPLAS  1,000     Tasa gestión plástico. Valorización externa                     17,01 17,01
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               17,00 0,51

TOTAL PARTIDA................................................... 17,52

10-02        t   GEST. RESIDUOS ASFALTO VAL. EXT.                                
Tasa para el envío directo del residuo de asfalto, separado o incluso con partes de hormigón, a
un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización.
Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM
304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PPGESTASF    1,000 t   Tasa gestión asfalto valorización externa                       3,02 3,02
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,11

10-03        t   GEST. RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VAL. EXT.                         
Tasa para el envío directo del residuo de papel y cartón separado a un gestor final autorizado
por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni trans-
porte.

PPGESTCART 1,000 t   Tasa gestión de residuos papel y cartón para val. ext.       16,81 16,81
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               16,80 0,50

TOTAL PARTIDA................................................... 17,31

10-04        t   GEST. RESIDUOS MADERA PARA VAL. EXT.                            
Tasa para el envío directo del residuo de madera, separado o incluso con partes de otros resi-
duos, a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valori-
zación. Sin incluir carga ni transporte.

PPGESTMAD   1,000 t   Tasa gestión residuos madera para val. ext.                     21,13 21,13
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               21,10 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 21,76

10-05        t   GEST. RESIDUOS METALES MEZCLADOS VAL. EXT.                      
Tasa para el envío directo del residuo de metales mezclados, separado o incluso con partes de
otros residuos, a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para
su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R4 de acuerdo con
la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos.

PPGESTMET   1,000 t   Tasa gestión de residuos metales mezclados val. ext.       5,58 5,58
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 5,75

10-06        t   GEST. RESIDUOS VIDRIO PARA VAL. EXT.                            
Tasa para el envío directo del residuo de vidrio, separado o incluso con partes de otros resi-
duos, a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valori-
zación. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PPGESTVID    1,000 t   Tasa gestión vidrio para val. ext.                              39,49 39,49
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               39,50 1,19

TOTAL PARTIDA................................................... 40,68

10-07        t   GEST. RESIDUOS PRODUCTOS DEL YESO PARA VAL. EXT.                
Tasa para el envío directo del residuo de productos del yeso, separado o incluso con partes de
hormigón o productos cerámicos, a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma co-
rrespondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumera-
da R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
zación y eliminación de residuos.

PPGESTYES    1,000 t   Tasa gestión productos del yeso val. ext.                       17,27 17,27
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               17,30 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 17,79
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10-08        t   GEST. RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO                                
Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de tierras y piedras de excavación
exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad autónoma corres-
pondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada D5 de acuerdo con la or-
den MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de resi-
duos.

PPGESTTIERR 1,000 t   Tasa deposición tierras vertedero                               3,24 3,24
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,34

10-09        t   GEST. RESIDUOS HORMIGÓN PARA VAL. EXT.                          
Tasa para el envío directo del residuo de hormigón separado a un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gún operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PPGESTHORM 1,000 t   Tasa gestión horm. val. ext.                                    3,02 3,02
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,11

10-10        t   GEST. RESIDUOS LADRILLO PARA VAL. EXT.                          
Tasa para el envío directo del residuo de ladrillo separado a un gestor final autorizado por la
comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni transporte. Se-
gún operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PPGESTLAD    1,000 t   Tasa gest. residuos ladrillo para val. ext                      9,62 9,62
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 9,91

10-11        t   GEST. RESIDUOS PRODUCTOS CERÁMICOS PARA VAL. EXT.               
Tasa para el envío directo del residuo de productos cerámicos separados a un gestor final auto-
rizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin incluir carga ni
transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PPGESTCER   1,000 t   Tasa gest. residuos productos cerámicos val. ext.              10,44 10,44
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 10,75

10-12        t   GEST. RESIDUOS INERTES MEZCLA PARA VAL. EXT.                    
Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí exentos de materiales recicla-
bles a un gestor final autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su valoriza-
ción. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumerada R5 de acuerdo con la orden
MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.

PPGESTINERT 1,000 t   Tasa gestión residuos inertes mezcla val. ext.                  3,29 3,29
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,39

10-13        t   GEST. RESIDUOS PELIGROSOS                                       
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fi-
brocemento con amianto procedentes de la demolición.

PPGESTPEL    1,000 t   Canon vertido de residuos peligrosos                            149,74 149,74
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               149,70 4,49

TOTAL PARTIDA................................................... 154,23

10-14        t   GEST. BASURAS OPERARIOS Y ABANDONADAS EN OBRA                   
Tasa para la deposición directa de residuos de basura generada por operarios en la obra y ba-
sura abandonada en obra, exentos de materiales reciclares, en vertedero autorizado por la co-
munidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según operación enumera-
da D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
zación y eliminación de residuos.

PPGESTOP     1,000 t   Tasa deposición basuras operarios y abandonadas
vertedero       

13,99 13,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 14,41
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CAPÍTULO C.11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO C.11.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
09.01A       ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso nor-
mal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad con rueda                                       2,95 2,95
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,00 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 3,04

09.01B       ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31IC170     1,000 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   3,32 3,32
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 3,42

09.01C       ud  PAR GUANTES DE LONA                                             
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM005     1,000 ud  Par guantes lona protección estandar                            1,05 1,05
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,08

09.01D       ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP020     1,000 ud  Par botas de agua de seguridad                                  14,12 14,12
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               14,10 0,42

TOTAL PARTIDA................................................... 14,54

09.01E       ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          14,73 14,73
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               14,70 0,44

TOTAL PARTIDA................................................... 15,17

09.01F       ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,68 0,68
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,70

09.01G       ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolvo                                                 1,93 0,64
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,60 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,66

09.01H       ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA210     1,000 ud  Juego tapones antirruido silicona                               0,39 0,39
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,40

09.01I       ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               17,44 17,44
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               17,40 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 17,96
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09.01J       ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM010     1,000 ud  Par guantes de goma látex anticorte                             0,79 0,79
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,81

SUBCAPÍTULO C.11.2 DOTACIONES                                                      
09.02A       ms  ALQUILER CASETA ASEO de 7,25 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 3.68 x1,97 m.  Estructura y cerra-
miento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lavabo
de porcelana vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y re-
sistente al desgaste. Incluso acometida provisional de fontanería y saneamiento. Tubería de po-
libutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono-
fásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,086 h   Peón ordinario                                                  14,29 1,23
P31BC010     1,000 ud  Alq. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36                            40,76 40,76
P31BA035     1,000 ud  Acometida prov. sane. a caseta en superfic.                     23,53 23,53
P31BA020     1,000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta                                  17,08 17,08
P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                262,49 22,31
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               104,90 3,15

TOTAL PARTIDA................................................... 108,06

09.02B       ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,10 m2                                
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6,00x2,35x2,45 m. de 14,10
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada tra-
pezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Venta-
na fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuel-
ta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h   Peón ordinario                                                  14,29 1,21
P31BC100     1,000 ud  Alq. mes caseta almacén 3,55x2,23                               26,63 26,63
P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                262,49 22,31
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               50,20 1,51

TOTAL PARTIDA................................................... 51,66

SUBCAPÍTULO C.11.3 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
09.03A       m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  14,29 0,43
P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               0,50 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,48

09.03B       ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,29 1,43
P31SB040     0,200 ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             12,19 2,44
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA................................................... 3,99

09.03C       ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en
cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h   Ayudante                                                        17,56 2,63
P31SV010     0,200 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                20,81 4,16
P31SV155     0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               18,38 3,68
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 10,79
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09.03D       ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada median-
te tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortiza-
ble en dos usos).

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  14,29 2,86
P31CA040     0,500 ud  Tapa provisional arqueta 80x80                                  14,77 7,39
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,44 0,44
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               10,70 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 11,01

09.03E       ud  ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES                                
Alquiler Ud./mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m. de largo y 1 m. de al-
tura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,29 1,43
P31CB095     1,000 ud  Alquiler valla cont. peat. 2,5x1 m.                             1,36 1,36
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               2,80 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,87

09.03F       m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    
Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y
doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio
de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje
(amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

O01OB010     0,300 h.  Oficial 1ª encofrador                                           14,21 4,26
O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  14,29 2,14
P31CB030     0,015 m3  Tablón madera pino 20x7 cm.                                     190,01 2,85
P31CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                185,71 0,74
P31CB040     0,003 m3  Tabla madera pino 15x5 cm.                                      177,18 0,53
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA................................................... 10,84

09.03G       ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,096 h   Peón ordinario                                                  14,29 1,37
P31CI010     1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                               26,55 26,55
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               27,90 0,84

TOTAL PARTIDA................................................... 28,76

SUBCAPÍTULO C.11.4 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                    
09.04A       ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,29 1,43
P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           18,10 18,10
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               19,50 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 20,12

09.04B       ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          40,78 40,78
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               40,80 1,22

TOTAL PARTIDA................................................... 42,00
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SUBCAPÍTULO C.11.5 FORMACION Y PREVENCION EN SEGURIDAD Y SALUD                     
09.05A       mes LIMPIEZA DE CASETAS                                             

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas e instalaciones provisionales de obra, con-
siderando una hora semanal un peón ordinario.

PPCASER      1,000 mes Limpieza casetas                                                17,62 17,62
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               17,60 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 18,15

09.05B       mes LIMPIEZA DE OBRA                                                
Costo mensual de limpieza de obra, revisión y mantenimiento de las medidas de seguridad pre-
vistas en la obra, considerando una hora semanal un peón ordinario.

PPLIMPOBR    1,000 mes Limpieza obra                                                   17,62 17,62
%CI          3,000 %   Costes indirectos                                               17,60 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 18,15
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