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Proyecto Vallado C/Las Huertas
Situacion C/Las Huertas - Mansilla Mayor
Promotor Ayuntamiento de Mansilla Mayor

. Memoria

1. Memoria descriptiva

1.1. Identificacién y objeto del proyecto

Titulo del proyecto

Objeto del proyecto

Situacion

1.2. Agentes

1.2.1. Promotor.

Promotor

1.2.2. Proyectista.

Proyectista

Vallado C/Las Huertas

Regularizaciéon y vallado

C/Las Huertas - Mansilla Mayor

Ayuntamiento de Mansilla Mayor

CIF/NIF: P-2.409.700-H

Colegio: - - N° colegiado: -

Plaza del Ayuntamiento n°2 - - Mansilla Mayor (Le6n)
Teléfono: 987310906 Fax: -
aytomansillamayor@gmail.com

Alexis Sanchez Verpont

Arquitecto

CIF/NIF: 71.443.422-V

Colegio: COAL - N° colegiado: 3905

C/ La Rua 39, 2°Int A - 24003 Leo6n (Leo6n)
Teléfono: 652053512 Fax: -
alexis@verpontarquitectura.com

1.3. Informacion previa: antecedentes y condicionantes de partida

Emplazamiento

Datos del solar

Datos de la
edificacion existente

Antecedentes de
proyecto

La parcela se ubica en el suelo urbano de la localidad de Mansilla Mayor.

Topografia plana.

No procede, ya que se trata de una obra nueva.

Por encargo del promotor, se redacta la presente memoria para regularizar el
vial sito. en la C/Las Huertas de Mansila Mayor, en la parcela de R.C.
24097A007050950001HU afectada por una modificacion de su alineacion de

acuerdo con las NUM.

Se requiere la cesion de parte de la parcela de acuerdo con la alineacion
marcada en la normativa urbanistica, requiriendose para ello la ejecucién de

un nuevo vallado de parcela.
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1.4. Descripcion del proyecto

1.4.1. Descripcion general del edificio, programa de necesidades, uso caracteristico del edificio y otros
usos previstos, relacion con el entorno.

Descripcion general Vallado de parcela
del edificio
Programa de Vallado

necesidades

Uso caracteristico Residencial
del edificio

Otros usos previstos No
Relacioén con el Via Publica
entorno

Espacios exteriores No
adscritos

1.4.2. Marco legal aplicable de a&mbito estatal, autondmico y local.

El presente proyecto cumple el Cddigo Técnico de la Edificacion, satisfaciendo las exigencias béasicas
para cada uno de los requisitos basicos de 'Seguridad estructural’, 'Seguridad en caso de incendio’,
'Seguridad de utilizacién y accesibilidad’, 'Higiene, salud y proteccién del medio ambiente’, 'Proteccién
frente al ruido' y 'Ahorro de energia y aislamiento térmico’, establecidos en el articulo 3 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los
Documentos Basicos del CTE, cuya utilizacidon es suficiente para acreditar el cumplimiento de las
exigencias basicas impuestas en el CTE.

Exigencias basicas del CTE no aplicables en el presente proyecto

Exigencias basicas SUA: Seguridad de utilizacién y accesibilidad

Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicacion a los graderios de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reunidn, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para méas de 3000

espectadores de pie.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

Exigencias basicas HE: Ahorro de energia

Exigencia basica HE 5: Generacion minima de energia eléctrica

El edificio es de uso residencial por o que, segun el punto 1.1 (dmbito de aplicacion) de la Exigencia
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Basica HE 5, no necesita instalacion solar fotovoltaica.
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.

Cumplimiento de otras normativas especificas:

Estatales

RCD Produccién y gestidon de residuos de construccion y demolicion

Autondmicas

LUCyL Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Ledn

RUCyL Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y Ledn

Locales

NUM Normas Urbanisticas Municipales de Mansilla Mayor

1.4.3. Justificacién del cumplimiento de la normativa urbanistica, ordenanzas municipales y otras
normativas.

Normas de disciplina urbanistica

Categorizacion, clasificacion y régimen del suelo

- Clasificacion del suelo

Urbano

- Planeamiento de aplicacion
Normas Urbanisticas Municipales de Mansilla Mayor

Normativa Basica y Sectorial de aplicacion

- Otros planes de aplicacion

No es de aplicaciéon
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1.4.4. Descripcion de la geometria del edificio, volumen, superficies Utiles y construidas, accesos y
evacuacion.

Descripcién de la
geometria del
edificio

Volumen

Superficies utiles y construidas

Accesos

Evacuacion

1.4.5. Descripcion general de los parametros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el
proyecto.

1.4.5.1. Sistema estructural

Hormigdén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, para formacion de capa de
hormigébn de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la excavacion
previamente realizada.

Zapata corrida de cimentacién, de hormigén armado, realizada en excavacion previa, con hormigon
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 100 kg/ms3. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos,
alambre de atar, y separadores.

Lamina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m2 de masa superficial, colocada
sobre el terreno o sobre un encachado.

1.4.5.2. Sistema de compartimentacion

1.4.5.3. Sistema envolvente

Vallado de parcela formado por muro continuo, de 1,4 m de altura y de 20 cm de espesor de fabrica
de bloque hueco de hormigdén, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm?), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado raspado, color tierra, tipo
OC CSllIl W2 segln UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente. Ipp realizacién de un lomo
de burra de mortero en la coronacién del cerramiento.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de didmetro y 1 m de
altura, empotrados en dados de hormigdn, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para
la fijacion de la malla de simple torsion a los postes metalicos.

Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5
mm, bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de
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simple torsion, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de didmetro, acabado galvanizado, fijada a los
cercos y atirantada, para acceso peatonal en vallado de parcela de malla metalica. Incluso postes
de refuerzo, hormigén HM-20/B/20/X0 para recibido de los postes y accesorios de fijacion y montaje.

1.4.5.4. Sistemas de acabados
1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental

1.4.5.6. Sistema de servicios
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento:

Suministro de agua

Evacuacion de
aguas

Suministro eléctrico
Telefoniay TV
Telecomunicaciones

Recogida de
residuos

Otros

1.5. Prestaciones del edificio

1.5.1. Prestaciones en relacion a los requisitos funcionales del edificio

1.5.2. Limitaciones de uso del edificio

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto

- El edificio s6lo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto.

- La dedicacién de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerira de un
proyecto de reforma y cambio de uso que sera objeto de nueva licencia.

- Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del

resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.
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- Limitaciones de uso de las dependencias

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

- Limitaciones de uso de las instalaciones

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edjificio.

En Ledn, a 14 de Febrero de 2022

Fdo.: Alexis SAnchez Verpont

Arquitecto
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2.1. Sustentacion del edificio

2.2. Sistema estructural

Hormigdén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camioén, para formacion de capa de
hormigdbn de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la excavacion
previamente realizada.

Zapata corrida de cimentacién, de hormigén armado, realizada en excavacion previa, con hormigon
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una

cuantia aproximada de 100 kg/ms3. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos,
alambre de atar, y separadores.

Lamina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m?2 de masa superficial, colocada
sobre el terreno o sobre un encachado.

2.3. Sistema envolvente

Vallado de parcela formado por muro continuo, de 1,4 m de altura y de 20 cm de espesor de fabrica
de bloque hueco de hormigdén, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm?), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado raspado, color tierra, tipo
OC CSllIl W2 segun UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente. Ipp realizacién de un lomo
de burra de mortero en la coronacién del cerramiento.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de didmetro y 1 m de
altura, empotrados en dados de hormigdn, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para
la fijacion de la malla de simple torsion a los postes metalicos.

Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5
mm, bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de
simple torsibn, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de didmetro, acabado galvanizado, fijada a los

cercos y atirantada, para acceso peatonal en vallado de parcela de malla metélica. Incluso postes
de refuerzo, hormigén HM-20/B/20/X0 para recibido de los postes y accesorios de fijjacion y montaje.

2.4. Sistema de compartimentacion
2.5. Sistemas de acabados

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

2.7. EqQuipamiento

En Ledn, a 14 de Febrero de 2022
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1.1. Consideraciones preliminares: justificacion, objeto y contenido

1.1.1. Justificacion

La obra proyectada requiere la redacciéon de un Estudio Basico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen
las siguientes condiciones:

a) El presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duracidn estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algun
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 dias.

d) No se trata de una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevencion de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante
la ejecucion de la obra, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con la legislacion vigente, en cuanto a las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevencion de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

- Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

« Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de medios

- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo

- Determinar los costes de las medidas de proteccién y prevencion

- Referir la clase de medidas de proteccidon a emplear en funcién del riesgo

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucion de la obra

+ Aplicar técnicas de ejecucion que reduzcan al maximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificacién de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello, asi como la relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, ademas de
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Basico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones Utiles
para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores de reparacidon o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevencidn de Riesgos
Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio,
se resefian:

- Promotor:
- Autor del proyecto:
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+ Constructor - Jefe de obra:
+ Coordinador de seguridad y salud:

1.2.2. Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucion

De la informacion disponible en la fase de proyecto basico y de ejecucion, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redaccion del plan de seguridad y salud.

+ Denominacion del proyecto: Nuevo vallado
 Plantas sobre rasante:

 Plantas bajo rasante:

- Presupuesto de ejecucion material: 13.812,00€
+ Plazo de ejecucion: 6 meses

+ Nim. max. operarios: 2

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para
la adecuada evaluacion y delimitacion de los riesgos que pudieran causar.

- Direccion: Leon (Ledn)

- Accesos a la obra:

- Topografia del terreno:

+ Edificaciones colindantes:

- Servidumbres y condicionantes:

+ Condiciones climaticas y ambientales:

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefializara
convenientemente el acceso de los mismos, tomandose todas las medidas oportunas establecidas por la
Direccion General de Trafico y por la Policia Local, para evitar posibles accidentes de circulacion.

Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el minimo deterioro
posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algun desperfecto.

1.2.4. Caracteristicas generales de la obra

Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la prevision de los
riesgos laborales:

1.3. Medios de auxilio

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervision del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondra en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
mas proximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondra de un armario botiquin portati modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.

Su contenido minimo sera:

- Desinfectantes y antisépticos autorizados
- Gasas estériles

+ Algoddn hidrdéfilo

- Vendas

+ Esparadrapo

+ Apasitos adhesivos
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- Tijeras

+ Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisara periodicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas proximos

Se aporta la informacioén de los centros sanitarios mas proximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra

Asistencia primaria
(Urgencias)

5,00 km

La distancia al centro asistencial mas proximo se estima en 15 minutos, en condiciones normales de
trafico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en la legislacion vigente en la materia.

Dadas las caracteristicas y el volumen de la obra, se ha previsto la colocacidn de instalaciones
provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente
zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecucion lo
permitan.

1.4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m2 por cada trabajador que deba utilizarlos
simultaneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, ademas de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropay el calzado.

1.4.2. Aseos
La dotacion minima prevista para los aseos es de:

+ 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen simultaneamente en la obra
- 1 retrete por cada 25 hombres o fraccidn y 1 por cada 15 mujeres o fraccidn

- 1 lavabo por cada retrete

+ 1 urinario por cada 25 hombres o fraccién

- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

+ 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

+ 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos de agua
potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estara equipada con mesas y asientos, y tendra una
provision suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar

A continuacion se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir durante las distintas
fases de la obra, con las medidas preventivas y de proteccion colectiva a adoptar con el fin de eliminar o
reducir al maximo dichos riesgos, asi como los equipos de proteccion individual (EPl) imprescindibles para
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.
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Riesgos generales mas frecuentes

- Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

- Desprendimiento de cargas suspendidas.

+ Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

+ Exposicion a vibraciones y ruido.

- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

- Cortes y heridas con objetos punzantes

+ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

+ Electrocuciones por contacto directo o indirecto

- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
+ Intoxicacién por inhalacion de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de caracter general

- La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, impia y bien iluminada.

- Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra

- Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra.

- Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos trabajos que entrafien
mayores riesgos.

- Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la supervision de una persona
cualificada, debidamente instruida.

- Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h.

- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolacién.

-La carga y descarga de materiales se realizara con precaucion y cautela, preferentemente por
medios mecanicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida

- La manipulaciéon de los elementos pesados se realizard por personal cualificado, utilizando medios
mecanicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.

- Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas preventivas, en
funcion de su intensidad y voltaje.

- No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accion de las maquinas o vehiculos

+ Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas.

+ Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura.

- Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacién de
barandillas o redes homologadas

- Dentro del recinto de la obra, los vehiculos y maquinas circularan a una velocidad reducida, inferior a
20 km/h

Equipos de proteccion individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecucion de la obra

+ Casco de seguridad homologado.

+ Casco de seguridad con barboquejo.

+ Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.

+ Cinturdn portaherramientas

- Guantes de goma

- Guantes de cuero.

+ Guantes aislantes

+ Calzado con puntera reforzada

+ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Botas de cafia alta de goma

+ Mascavilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
- Ropa de trabajo impermeable.

- Faja antilumbago.
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+ Gafas de seguridad antimpactos
+ Protectores auditivos.

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecucién de la obra

Se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecucioén de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de proteccion
individual (EPI), especificos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalacion eléctrica provisional
Riesgos mas frecuentes

+ Electrocuciones por contacto directo o indirecto
- Cortes y heridas con objetos punzantes

+ Proyeccion de particulas en los ojos

* Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

- Prevencioén de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de proteccion de puesta
a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

- Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tension de 6 m para las lineas aéreasy de 2 m
para las lineas enterradas

- Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro de agua

-Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de
puerta, llave y visera

+ Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas

- En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura minima de 2,2 m si se
ha dispuesto algun elemento para impedir el paso de vehiculos y de 5,0 m en caso contrario

- Los cables enterrados estaran perfectamente sefializados y protegidos con tubos rigidos, a una
profundidad superior a 0,4 m

- Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas

* Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
empleandose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de proteccién individual (EPI):
+ Calzado aislante para electricistas
- Guantes dieléctricos.
+ Banquetas aislantes de la electricidad.
- Comprobadores de tension.
+ Herramientas aislantes.
+ Ropa de trabajo impermeable.
+ Ropa de trabajo reflectante.

1.5.1.2. Vallado de obra
Riesgos mas frecuentes

- Cortes y heridas con objetos punzantes

+ Proyeccion de fragmentos o de particulas

+ Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
+ Exposicion a vibraciones y ruido.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
+ Se prohibira el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehiculos a la obra
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- Se retiraran los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
- Se localizardn las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la
excavacion

Equipos de proteccion individual (EPI):

+ Calzado con puntera reforzada
- Guantes de cuero.
+ Ropa de trabajo reflectante.

1.5.2. Durante las fases de ejecucion de la obra

1.5.2.1. Cimentacion
Riesgos mas frecuentes

* Inundaciones o filtraciones de agua
* Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehiculos

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

+ Se colocaran protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera

« El transporte de las armaduras se efectuara mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad

- Se retiraran los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de proteccion individual (EPI):
- Guantes homologados para el trabajo con hormigén
+ Guantes de cuero para la manipulacion de las armaduras
- Botas de goma de cafia alta para hormigonado
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.2. Estructura
Riesgos mas frecuentes

- Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
- Caida del encofrado al vacio durante las operaciones de desencofrado
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

- Se protegera la via publica con una visera de proteccion formada por ménsula y entablado
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacién de
barandillas o redes homologadas

Equipos de proteccion individual (EPI):
+ Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.
+ Guantes homologados para el trabajo con hormigén
- Guantes de cuero para la manipulacion de las armaduras
- Botas de goma de cafia alta para hormigonado
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores
Riesgos mas frecuentes
- Caida de objetos o materiales desde distinto nivel.
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+ Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
- Afecciones cutaneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

+ Marquesinas para la proteccién frente a la caida de objetos
- No retirada de las barandillas antes de la ejecuciéon del cerramiento

Equipos de proteccion individual (EPI):
+ Uso de mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra

1.5.2.4. Cubiertas
Riesgos mas frecuentes
- Caida por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

- El acopio de los materiales de cubierta se realizara en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera
de las zonas de circulacion, preferentemente sobre vigas o soportes

- El acceso a la cubierta se realizara mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos
protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

+ Se instalaran anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

Equipos de proteccién individual (EPI):
- Calzado con suela antideslizante

* Ropa de trabajo impermeable.
+ Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.

1.5.2.5. Particiones
Riesgos mas frecuentes

- Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

+ Exposicion a vibraciones y ruido.

- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

+ Cortes y heridas con objetos punzantes

+ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

+ Se evitaran o reduciran al méximo los trabajos en altura.

- Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas fimemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas

- El acopio de los materiales de cubierta se realizara en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera
de las zonas de circulacién, preferentemente sobre vigas o soportes

+Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacion de
barandillas o redes homologadas

Equipos de proteccién individual (EPI):
+ Casco de seguridad homologado.
+ Cinturén portaherramientas
- Guantes de cuero.
+ Calzado con puntera reforzada
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+ Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
+ Faja antilumbago.

+ Gafas de seguridad antimpactos

- Protectores auditivos.

1.5.2.6. Instalaciones en general
Riesgos mas frecuentes

+ Electrocuciones por contacto directo o indirecto

+ Quemaduras producidas por descargas eléctricas

+ Intoxicacion por vapores procedentes de la soldadura
* Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estara formado y adiestrado en el empleo
del material de seguridad y de los equipos y herramientas especificas para cada labor

- Se utilizaran solamente lamparas portatiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de
conexion normalizada, alimentadas a 24 voltios

+ Se utilizaran herramientas portatiles con doble aislamiento

Equipos de proteccién individual (EPI):

+ Guantes aislantes en pruebas de tensidn

+ Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
+ Banquetas aislantes de la electricidad.

- Comprobadores de tension.

+ Herramientas aislantes.

1.5.3. Durante la utilizaciéon de medios auxiliares.

La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacion de los medios auxiliares de la obra se realizara
atendiendo a la legislacién vigente en la materia.

En ningun caso se admitira la utilizaciéon de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, s6lo se utilizaran modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturén de seguridad, entre otros elementos.

Relacion de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:

1.5.3.1. Puntales

-No se retiraran los puntales, ni se modificarda su disposicion una vez hayan entrado en carga,
respetandose el periodo estricto de desencofrado.

- Los puntales no quedaran dispersos por la obra, evitando su apoyo en posicion inclinada sobre los
paramentos verticales, acopiandose siempre cuando dejen de utilizarse.

+ Los puntales telescdpicos se transportaran con los mecanismos de extension bloqueados.

1.5.3.2. Torre de hormigonado

- Se colocara, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el
acceso a toda persona no autorizada".

-Las torres de hormigonado permaneceran protegidas perimetralmente mediante barandilas
homologadas, con rodapié€, con una altura igual o superior a 0,9 m.

No se permitird la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de

hormigonado durante sus cambios de posicién.
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- En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicaran con la cara de
trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posicion mas
segura y eficaz.

1.5.3.3. Escalera de mano
- Se revisara periodicamente el estado de conservacion de las escaleras.

- Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijjacion en la parte superior o inferior de los
largueros.

- Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas.

- Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e
inmoviles, quedando prohibido el uso como cufia de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares.

- Los travesafios quedaran en posicidn horizontal y la inclinacion de la escalera sera inferior al 75%
respecto al plano horizontal.

- El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la
direccién vertical.

- El operario realizara el ascenso y descenso por la escalera en posicion frontal (mirando los peldafios),
sujetandose firmemente con las dos manos en los peldafios, no en los largueros.

- Se evitara el ascenso o descenso simultdneo de dos o mas personas.

- Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizara siempre el
cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.

1.5.3.4. Andamio de borriquetas
- Los andamios de borriquetas se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas.

- Se empleard un minimo de dos borriquetas para la formacion de andamios, quedando totalmente
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos.

- Las plataformas de trabajo estaran perfectamente ancladas a las borriquetas.
* Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.

1.5.4. Durante la utilizaciéon de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reduccion de riesgos
debidos a la utilizacidn de maquinaria y herramientas durante la ejecucién de la obra se desarrollaran en
el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estaran especificados claramente tanto los riesgos que
entrafian para los trabajadores como los procedimientos para su utiizacion con la debida
seguridad.

b) No se aceptard la utilizacibn de ninguna maquina, mecanismo o artificio mecanico sin
reglamentacion especifica.

Relacion de maquinas y herramientas que esta previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Pala cargadora

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se
conectara el freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina.

» Queda prohibido el uso de la cuchara como griua o medio de transporte.
 La extraccion de tierras se efectuara en posicion frontal a la pendiente

- El transporte de tierras se realizard con la cuchara en la posicion mas baja posible, para garantizar la
estabilidad de la pala
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1.5.4.2. Retroexcavadora

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se pararad el motor, se
conectara el freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina.

* Queda prohibido el uso de la cuchara como gria o medio de transporte.

- Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en
el sentido de la marcha.

*Los cambios de posicion de la cuchara en superficies inclinadas se realizaran por la zona de mayor
altura.

- Se prohibira la realizacion de trabajos dentro del radio de accién de la maquina.

1.5.4.3. Camién de caja basculante
- Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefalista de trafico.

- Se comprobara que el freno de mano estad activado antes de la puesta en marcha del motor, al
abandonar el vehiculo y durante las operaciones de carga y descarga.

- No se circulara con la caja izada después de la descarga.

1.5.4.4. Camion para transporte
+ Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefalista de trafico.

+ Las cargas se repartiran uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y
protegiendo los materiales sueltos con una lona

- Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocara el freno en posicion de frenado
y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilizacién debajo de las ruedas

- En las operaciones de carga y descarga se evitaran movimientos bruscos que provoquen la pérdida de
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Hormigonera

- Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa desconexion de
la energia eléctrica

- La hormigonera tendra un grado de proteccion IP-55
+ Su uso estara restringido sélo a personas autorizadas
+ Dispondra de freno de basculamiento del bombo

 Los conductos de alimentacion eléctrica de la hormigonera estaran conectados a tierra, asociados a un
disyuntor diferencial

+ Las partes moviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas
atierra

- No se ubicaran a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavacion y/o de los bordes de los
forjados

1.5.4.6. Vibrador
- La operacion de vibrado se realizara siempre desde una posicion estable

- La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida cuando discurra por zonas de
paso

- Tanto el cable de alimentacion como su conexién al transformador estaran en perfectas condiciones de
estanqueidad y aislamiento

- Los operarios no efectuaran el arrastre del cable de alimentacion colocandolo alrededor del cuerpo. Si
es necesario, esta operacion se realizara entre dos operarios

- El vibrado del hormigdn se realizara desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningun
momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables

- Nunca se abandonara el vibrador en funcionamiento, ni se desplazara tirando de los cables
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- Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposicion diaria normalizado para
un periodo de referencia de ocho horas, no superara 2,5 m/s?, siendo el valor limite de 5 m/s?

1.5.4.7. Matrtillo picador

+ Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los
operarios ni el paso del personal.

- No se realizaran ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha.
- Se verificara el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.
- Se cerrara el paso del aire antes de desarmar un martillo.

1.5.4.8. Maquinillo
- Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

- El trabajador que utilice el maquinillo estara debidamente formado en su uso y manejo, conocera el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios.

- Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de seguridad, del
cable de suspension de cargas y de las eslingas.

- Se comprobara la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el
extremo superior de la pluma.

- Dispondra de marcado CE, de declaraciéon de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el
fabricante.

+ Quedara claramente visible el cartel que indica el peso maximo a elevar.

- Se acotara la zona de la obra en la que exista riesgo de caida de los materiales transportados por el
maquinillo.

- Se revisara el cable a diario, siendo obligatoria su sustitucion cuando el nimero de hilos rotos sea igual o
superior al 10% del total

+ El anclaje del maquinillo se realizara segun se indica en el manual de instrucciones del fabricante
« El arriostramiento nunca se hara con bidones llenos de agua, de arena u de otro material.
- Se realizara el mantenimiento previsto por el fabricante.

1.5.4.9. Sierra circular
- Su uso esta destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

- Para el corte de materiales ceramicos o pétreos se emplearan discos abrasivos y para elementos de
madera discos de sierra.

- Debera existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.

+ La zona de trabajo debera estar limpia de serrin y de virutas, para evitar posibles incendios.
+ Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos.

« El trabajo con el disco agresivo se realizara en humedo.

- No se utilizara la sierra circular sin la proteccion de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo
y gafas.

1.5.4.10. Sierra circular de mesa
- Seré& utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

* El trabajador que utilice la sierra circular estara debidamente formado en su uso y manejo, conocera el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

+ Las sierras circulares se ubicaran en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias
superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por
redes, barandillas o petos de remate
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- En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 51 del Real
Decreto 286/06 de proteccidon de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones
correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

- La sierra estara totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda
acceder al disco

- La parte superior de la sierra dispondra de una carcasa metalica que impida el acceso al disco de sierra,
excepto por el punto de introduccién del elemento a cortar, y la proyecciéon de particulas

- Se utilizara siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningln caso la mano
quede expuesta al disco de la sierra

-La instalacion eléctrica de la maquina estara siempre en perfecto estado y condiciones,
comprobandose periddicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra

- Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos.
- El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacion de polvo

1.5.4.11. Cortadora de material ceramico

- Se comprobara el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o
resquebrajado se procedera a su inmediata sustitucion

- la proteccion del disco y de la transmision estara activada en todo momento
- No se presionara contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.12. Equipo de soldadura
- No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura.
+ Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

- Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo quimico en perfecto
estado y condiciones de uso, en un lugar préximo y accesible.

- En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se instalaran
extractores, preferentemente sistemas de aspiracion localizada.

+ Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el area de trabajo.

- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondran de
proteccion visual adecuada, no permaneciendo en ningln caso con los ojos al descubierto.

1.5.4.13. Herramientas manuales diversas

- La alimentacion de las herramientas se realizara a 24 V cuando se trabaje en ambientes himedos o las
herramientas no dispongan de doble aislamiento.

- El acceso a las herramientas y su uso estara permitido inicamente a las personas autorizadas.
- No se retiraran de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante.

- Se prohibira, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos
similares.

+ Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra
+ En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.
+ Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos.

+ Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de
residuos, manteniendo su caracter aislante para los trabajos eléctricos.

+ Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén utilizando y no se podran usar con las
manos o los pies mojados.

- En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido que establece la legislacion vigente en
materia de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos.
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1.6. Identificacion de los riesgos laborales evitables

En este apartado se resefia la relacion de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el
efecto de los riesgos mas frecuentes durante la ejecucion de la obra.

1.6.1. Caidas al mismo nivel
+ La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, impia y bien iluminada.
- Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales.

1.6.2. Caidas a distinto nivel.
- Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles.

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes
homologadas.

+ Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.
- Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3. Polvo y particulas
- Se regara periddicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.

- Se usaran gafas de protecciéon y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o
particulas.

1.6.4. Ruido

- Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo.

- Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico.

- Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5. Esfuerzos

- Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas.

- Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.

+ Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

+ Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas.

1.6.6. Incendios
- No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio.

1.6.7. Intoxicacion por emanaciones
- Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacién suficiente.
+ Se utilizaran mascatrillas y filtros apropiados.

1.7. Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

Los riesgos que dificimente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como
caidas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso
de las protecciones individuales y colectivas, asi como con el estricto cumplimiento de la normativa en
materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construccion.

1.7.1. Caida de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

+ Se montaran marquesinas en los accesos.

- La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
- Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.

* No se lanzar&n cascotes ni restos de materiales desde los andamios.
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Equipos de proteccion individual (EPI):
+ Casco de seguridad homologado.

+ Guantes y botas de seguridad.
+ Uso de bolsa portaherramientas.

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
- Se evitara la generaciéon de polvo de cemento.

Equipos de proteccién individual (EPI):
- Guantes y ropa de trabajo adecuada.

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

- Se revisara periodicamente la instalacion eléctrica.

- El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales.

- Los alargadores portatiles tendran mango aislante.

+ La maquinaria portatil dispondré& de proteccion con doble aislamiento.
- Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra.

Equipos de proteccion individual (EPI):
- Guantes dieléctricos.

+ Calzado aislante para electricistas
+ Banquetas aislantes de la electricidad.

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
- La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, impia y bien iluminada.

Equipos de proteccién individual (EPI):
+ Guantes, polainas y mandiles de cuero.

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
- La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de proteccion individual (EPI):
- Guantes y botas de seguridad.

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparacion y mantenimiento

En este apartado se aporta la informacién util para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservacion, reparacion y mantenimiento del edificio construido que
entrafian mayores riesgos.
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1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectlue con riesgo de caida en altura, deberan utilizarse andamios que cumplan las
condiciones especificadas en el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la via publica, se colocara una visera de proteccion a la altura
de la primera planta, para proteger a los transeuntes y a los vehiculos de las posibles caidas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de gas, deberan realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de
Seguridad y Salud, asi como en la normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecucion de cualquier trabajo de reparacidn o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, debera elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalacién pueda resultar toxica deberan realizarse con
ventilacion suficiente, adoptando los elementos de proteccion adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que
suelen presentarse en la demolicion de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de
las medidas de seguridad y de protecciéon. Cabe destacar:

- Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

+ Ejecucion de cerramientos exteriores.

- Formacién de los antepechos de cubierta.

- Colocacion de horcas y redes de proteccion.

+Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes
homologadas.

+ Disposicion de plataformas voladas.

- Elevacion y acople de los médulos de andamiaje para la ejecucion de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia

El contratista debera reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formacién, que se hara cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacion de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administracion de los primeros auxilios y, cuando la
situacion lo requiera, el rapido traslado del operario a un centro de asistencia médica.
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1.11. Medidas de prevencion para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

1) Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales y del resto de la
normativa laboral que resulte de aplicacion, el director del centro de trabajo, debera:

a. Adoptar medidas de ventilacion, limpieza y desinfeccion adecuadas a las caracteristicas e
intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en
cada caso.

b. Poner a disposicion de los trabajadores agua y jabén, o geles hidroalcohdlicos o desinfectantes
con actividad virucida, autorizados por las autoridades sanitarias para la limpieza de manos.

c. Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenacién de los puestos de trabajo y la
organizacion de los turnos, asi como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal minima entre los trabajadores, de
acuerdo con la regulacion vigente. Cuando ello no sea posible, debera proporcionarse a los
trabajadores equipos de proteccidon adecuados al nivel de riesgo.

d. Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como
clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de mayor afluencia
previsible.

e. Adoptar medidas para la reincorporaciéon progresiva de forma presencial a los puestos de
trabajo y la potenciacion del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral
sea posible.

2) Las personas que presenten sintomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario
debido a un diagnéstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberan acudir a su
centro de trabajo.

3) Si un trabajador empezara a tener sintomas compatibles con la enfermedad, se contactara de
inmediato con el teléfono habilitado para ello por las autoridades sanitarias, y, en su caso, con los
correspondientes servicios de prevencion de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador
se colocara una mascatrilla y sera aislado del resto del personal, siguiendo las recomendaciones que
se le indiquen, hasta que su situaciéon médica sea valorada por un profesional sanitario.

1.12. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Basico de Seguridad y
Salud, cada contratista debera asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, seglin se
establece en la legislacion vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista deberd concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitacion suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de
las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluird la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, asi como la adecuacioén de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicion
de riesgos no previstos y derivados de la situacion que determina la necesidad de la presencia de los
recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia haran las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias
observadas.

2. Normativa y legislacion aplicables.
2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
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Completada por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacién de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo
temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmosferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de
la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
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Protecciéon de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de
la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencioén

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protecciéon de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacién de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y
ampliacion de su &mbito de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposiciéon al
amianto
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abiril, sobre la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizaciéon de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
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2.1.1. YC. Sistemas de proteccion colectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccioén contra incendios

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de
los equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccioén de errores:

Correccioén de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presidn y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abiril, del Ministerio de |la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protecciéon de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Pagina 24 - 36



‘ I*JR Proyecto Vallado C/Las Huertas

l)()\'l‘ Situacion C/Las Huertas - Mansila Mayor

A p Promotor Ayuntamiento de Mansilla Mayor
Alexis SGnchez Verpont Anejos a la Memoria
Fecha 14/02/2022 Estudio Basico de Seguridad y Salud

2.1.2. YI. Equipos de proteccion individual

Utilizacién de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccioén de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y
salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposiciéon al
amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accidon protectora del sistema de la
Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB-HS Salubridad

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccién de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Modificado por:

Orden por la que se modifican el Documento Basico DB-HE "Ahorro de energia" y el Documento Basico
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DB-HS "Salubridad", del Cdédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccidon General de Innovacion Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucciéon Técnica Complementaria (ITC) BT 52
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos", del
Reglamento electrotécnico para baja tensiéon, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y
se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones

con las Cortes y Memoria Democratica
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B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y
seguridad industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisién Digital Terrestre y se
regulan determinados aspectos para la liberaciéon del segundo dividendo digital

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificado por:

Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011,
de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho
reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019

2.1.5. YS. Sefializacion provisional de obras
2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instruccién 8.3-IC Sefalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protecciéon de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Sefalizacién horizontal

Instruccién 8.3-IC Sefializacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Sefalizacién vertical

Instruccién 8.3-IC Sefializacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Sefializacion manual

Instruccién 8.3-IC Sefializacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Sefializacion de seguridad y salud

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los servicios de prevencién; el R.D. 485/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abiril, sobre la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

3. Pliego
3.1. Pliego de clausulas administrativas
3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecucion, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, asi como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construccion de la obra "Nuevo vallado",
situada en Ledn (Ledn), segun el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier accidente
o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecucién de la obra o en
los futuros trabajos de conservacion, reparacion y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las
reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion”.

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa,
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior
enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y
Salud - o Estudio Basico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase
qgue corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores
auténomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentacion de cada Plan de
Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.

El promotor tendra la consideracion de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de
la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
auténomos para su realizacion o para trabajos parciales de la misma.

3.1.2.3. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecibn a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Tomara en consideracion en las fases de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto basico y de
ejecucion, los principios y criterios generales de prevencidon en materia de seguridad y de salud, de
acuerdo con la legislacion vigente.
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3.1.2.4. El contratista y subcontratista

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujecion al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujecion al
proyecto por el que se rige su ejecucion.

El contratista comunicara a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluird el Plan de Seguridad y Salud.

Adoptara todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan
de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Basico
de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del
equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las 6érdenes efectuadas por el coordinador en materia
de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra.

Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que
pudieran menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las
condiciones adecuadas.

Entregara la informacion suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucion de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades,
funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar
una adecuada accion preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad
y salud, cabe destacar:

+ Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

+ Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

+ Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso,
las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales, durante la ejecucion de la obra.

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autbnomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

- Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecucion de la obra.

Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud
en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los
trabajadores autébnomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccién facultativa y del promotor, no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La direccion facultativa
Se entiende como direccion facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la direccion y del
control de la ejecucion de la obra.

Las responsabilidades de la Direccion facultativa y del promotor, no eximen en ningun caso de las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.
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3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente desighado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecucion, la aplicacion de los principios y criterios generales de prevencion en materia de seguridad y
salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, es el técnico competente
desighado por el promotor, que forma parte de la direccion facultativa.

Asumira las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

+ Coordinar la aplicacidon de los principios generales de prevencion y de seguridad, tomando las
decisiones técnicas y de organizacion, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo
que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente, estimando la duracion requerida para la
ejecucion de las mismas.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autbnomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accién preventiva recogidos en la legislacidon vigente.

+ Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

- Organizar la coordinacion de actividades empresariales.

+ Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Direccion facultativa asumira esta funcibn cuando no fuera necesaria la designaciéon de un
coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autbnomos

Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeciéon a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones
de la obra.

Cuando el trabajador autbnomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la
consideracion de contratista o subcontratista.

Los trabajadores auténomos cumpliran lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud
en la obra.

El contratista facilitara a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan
de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protecciéon y materiales de construcciéon

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y utiles de trabajo,
deberan suministrar la informacién que indique la forma correcta de utilizacion por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulacién o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el
empresario designara para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podran ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevencidon propio de la empresa.
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c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencion ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto
e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las mismas, se
informara al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su correccion, notificandose a
su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la direccion facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia de los recursos preventivos
es necesaria, especificandose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formacioén en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formacion en las
materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargara de su formacion para la adecuada
prevencion de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formacion
alcanzara todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados,
incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de maquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la empresa contratista, en
funcion de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislacion vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacién de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios

El empresario designara al personal encargado de la adopcion de las medidas necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestacion de los primeros auxilios y la evacuacioéon del accidentado.

Se dispondra, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin perfectamente
equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El contratista instalara rétulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a
los trabajadores y participantes en la obra la informacion suficiente para establecer rapido contacto con
el centro asistencial mas proximo.

3.1.5.2. Actuacioén en caso de accidente

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia
meédica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningun caso se le
movera, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracion, pulso y presion sanguinea), se le intentara
tranquilizar, y se le cubrira con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrard agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionaran las
heridas con gasas limpias.

El empresario notificard el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.

3.1.6. Documentacion de obra

3.1.6.1. Estudio Basico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
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Incluye también las previsiones y las informaciones Uutiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborara el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio basico, en funcién de su propio sistema
de ejecucién de la obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran
implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos en este estudio basico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra aprobara el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion
de la obra, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan
surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobacion expresa del Coordinador de
Seguridad y Salud y la direccién facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucién de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades
en materia de prevencion de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podran presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que
estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente
de los mismos y de la direccién facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobacién del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista sera aprobado por el Coordinador de Seguridad
y Salud durante la ejecucién de la obra, por la direccion facultativa o por la Administracion en el caso de
obras publicas, quien debera emitir un acta de aprobacién como documento acreditativo de dicha
operacion, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicacion de apertura de centro de trabajo

La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente sera previa al
comienzo de los trabajos y se presentara Unicamente por los empresarios que tengan la consideracion de
contratistas.

La comunicacion contendra los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccién y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Debera incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existira un
libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Sera facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacién del plan o la oficina de
supervision de proyectos u érgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones publicas.

El libro de incidencias debera mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecucidon de la obra, teniendo acceso la direccién facultativa de la obra, los
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autbnomos, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes
de los trabajadores y los técnicos de los 6érganos especializados en materia de seguridad y salud en el
trabajo de las administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, debera notificar al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro
de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitira una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, debera especificarse si la anotacién se trata de una nueva observacién o supone

una reiteracion de una advertencia u observacion anterior.
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3.1.6.6. Libro de é6rdenes

En la obra existira un libro de 6rdenes y asistencias, en el que la direccidon facultativa resefiara las
incidencias, 6rdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de érdenes o comentarios necesarios de ejecucion de obray,
en consecuencia, seran respetadas por el contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de subcontratacion

El contratista debera disponer de un libro de subcontratacion, que permanecera en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronolégico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autbnomos.

Al libro de subcontratacidon tendran acceso el promotor, la direccion facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, las empresas y trabajadores autbnomos intervinientes
en la obra, los técnicos de prevencién, los delegados de prevencidon, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucion de la
obra.

3.1.7. Disposiciones Econémicas

El marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcion de la obra, se fija en el pliego de
condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista,
debiendo contener al menos los puntos siguientes:

- Fianzas
+ De los precios
 Precio basico

+ Precio unitario

+ Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

+ Precios contradictorios

- Reclamacion de aumento de precios

- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
- De la revision de los precios contratados

- Acopio de materiales

+ Obras por administracion

+ Valoracion y abono de los trabajos

* Indemnizaciones Mutuas

- Retenciones en concepto de garantia
+ Plazos de ejecucion y plan de obra

+ Liquidacion econdmica de las obras

+ Liquidacion final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de proteccion colectiva

Los medios de proteccidn colectiva se colocaran segun las especificaciones del plan de seguridad y
salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida util, después de estar
sometidos a solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periédica (cada semana) por el Delegado de Prevencion.
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3.2.2. Medios de proteccion individual

Dispondran de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.

Seran ergondmicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un riesgo en si mismos, ni
perderan su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que apareceran las instrucciones de uso
y mantenimiento, nombre y direccion del fabricante, grado o clase de proteccion, accesorios que pueda
llevar y caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida util y controles a los que se
ha sometido. Estara redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importacion,
traducidos a la lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén deteriorados, al
final del periodo de su vida util o después de estar sometidos a solicitaciones limite.

Se utilizaran de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento
el Delegado de Prevencion.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una temperatura,
iluminacion, ventilacién y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los
suelos, paredes y techos seran continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estaran
provistas de agua corriente fria y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene
personal, tales como jabdn, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios

Seran de facil acceso, estaran proximos al area de trabajo y tendran asientos y taquillas independientes
bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropay el calzado.

Se dispondra una superficie minima de 2 m2 por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura
minima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitara una zona para dejar la ropa y los objetos personales
bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalacion de agua fria y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m? y una altura minima de 2,30 m.
La dotaciéon minima prevista para los aseos sera de:

- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccidon que trabajen en la misma jornada
- 1 retrete por cada 25 hombres o fraccion y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

- 1 lavabo por cada retrete

+ 1 urinario por cada 25 hombres o fraccién

- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

+ 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes

Seran de facil acceso y estaran proximos al area de trabajo. Se ubicaran preferentemente en cabinas de
dimensiones minimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de perchay
puerta con cierre interior.
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Dispondran de ventilacion al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos O
pasillos con ventilacion exterior, evitando cualquier comunicacién con comedores, cocinas, dormitorios o
vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material lavable y
vajilla, y dispondran de calefaccién en invierno. Quedaran separados de las areas de trabajo y de
cualquier fuente de contaminacion ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos, prohibiéndose
fuera de los lugares previstos la preparacion de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina sera como minimo de 2 m2 por cada operario que
utilice dicha instalacion.

En Le6n, a 14 de Febrero de 2022

Fdo.: Alexis SAnchez Verpont
Arquitecto
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1. Introduccioén.

El Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) establece las exigencias basicas de calidad que deben cumplir
los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad.

El CTE determina, ademas, que dichas exigencias basicas deben cumplirse en el proyecto, la
construccion, el mantenimiento y la conservacion de los edificios y sus instalaciones.

La comprobacion del cumplimiento de estas exigencias basicas se determina mediante una serie de
controles: el control de recepcién en obra de los productos, el control de ejecucién de la obra y el control
de la obra terminada.

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Anejo | de la parte | del CTE, en el apartado correspondiente a los
Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de
aplicacion vigente, a las caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del
presente proyecto.

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del
proyecto.

El control de calidad de las obras incluye:

« El control de recepcion en obra de los productos.
+ El control de ejecucion de la obra.
+ El control de la obra terminada.

Para ello:

1) El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado,
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda.

3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucion de la obra, como parte del control
de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control ser& depositada por el director
de la ejecucion de la obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legitimo.

2. Normativa y legislacion aplicables.

2.1. Normativa de caracter general

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Texto consolidado. Ultima modificacion: 15 de julio de 2015

Ley de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
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B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Codigo Técnico de la Edificacién (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por:

Aprobacién del documento basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Coédigo Técnico de la
Edificacién y modificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cabdigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccién de errores:

Correccioén de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correccion de errores:

Correccién de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cabdigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de
la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el
ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificado por:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo
Técnico de la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
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Modificado por:
Ley de rehabilitacion, regeneraciéon y renovacion urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicion final undécima. Modificacidon de los articulos 1 y 2 y el anejo Il de la parte | del Real
Decreto 314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte |
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del
proyecto, documentacion del seguimiento de la obra y terminologia.
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores:

Correccién de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cabdigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de
la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el
ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificado por:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificado por:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicion final undécima. Modificacidon de los articulos 1 y 2 y el anejo Il de la parte | del Real
Decreto 314/2006.
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B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccién de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada por:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el sector de la construcciéon

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 235/2013, de 5 de abiril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de abril de 2013

2.2. X. Control de calidad y ensayos

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacidn, para el ejercicio
de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructuras de hormigoén

Cadigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021
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2.2.2. XM. Estructuras metalicas

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

Caddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-A.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccién de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Caédigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.3. XS. Estudios geotécnicos

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-C.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

3. Control de recepcidn en obra: prescripciones sobre los materiales.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se
establecen las condiciones de suministro; recepcion y control; conservacion, almacenamiento y
manipulacion, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.

El control de recepcién abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi se les
exija en la reglamentacion vigente. Este control se efectuara sobre el muestreo del producto,
sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo y adoptandose las decisiones alli determinadas.

El director de ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte los certificados
de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

4. Control de calidad en la ejecucidn: prescripciones sobre la ejecucion por unidad de obra.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecuciéon por
unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecucion de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto
final (unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control minimas a
realizar durante la ejecucion de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecuciéon descritas

Pagina 7 - 16

MA7




‘ I*JR Proyecto Vallado C/Las Huertas

l)()\'l‘ Situacion C/Las Huertas - Mansila Mayor

A p Promotor Ayuntamiento de Mansilla Mayor
Alexis SGnchez Verpont Anejos a la Memoria
Fecha 14/02/2022 Plan de control de calidad

en el Pliego, asi como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o
instaladora.

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia
minima de control a realizar, incluyendo los aspectos mas relevantes para la correcta ejecucion de la
unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecucidon de la obra durante el proceso de
ejecucion.

A continuacioén se detallan los controles minimos a realizar por el director de ejecucion de la obra, y las
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:

DUV020 Demolicion para rebajar el cerramiento opaco de muro de bloques (cinco filas), en 18,00 m3
vallado de parcela, con martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre
camion o contenedor.

DUV020b Demoliciobn de muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, en vallado de 28,00 m3
parcela, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica de
escombros sobre camidn o contenedor.

‘ FASE‘ 1 ‘Demolicic’m del elemento.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

1.1 | Orden de los trabajos. 1 por muro = Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.

‘ FASE ‘ 2 ‘Retiradayacopio de escombros.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2.1 | Acopio. 1 por muro " No se han apilado y almacenado en
funcioén de su posterior gestion.

ADEO010 Transporte con camién de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 46,00 m3
producidos en obras de construccién y/o demolicién, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccidon y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacidn o eliminaciéon de residuos, situado a 10 km de
distancia.

ADEO10b Excavacion de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 11,20 m3
cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y acopio en los bordes de la
excavacion.

‘ FASE ‘ 1 ‘ Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia.

Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo

1.1| Dimensiones en planta, cotas |1 cada20m = Errores superiores al 2,5%o.
de fondo y cotas entre ejes. = Variaciones superiores a £100 mm.

1.2 | Distancias relativas a lindes de |1 por zanja = Diferencias respecto a las
parcela, servicios, especificaciones de proyecto.
servidumbres, cimentaciones y
edificaciones proximas.
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‘ FASE ‘ 2 ‘ Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras.

Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo

2.1 | Altura de cada franja. 1 por zanja = Variaciones superiores a 50 mm
respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.2 | Cota del fondo. 1 por zanja = Variaciones superiores a 50 mm
respecto a las especificaciones de
proyecto.

2.3 | Nivelacion de la excavaciéon. |1 por zanja = Variaciones no acumulativas de 50 mm
en general.

2.4 | ldentificacién de las 1 por zanja = Diferencias respecto a las
caracteristicas del terreno del especificaciones del estudio geotécnico.
fondo de la excavacion.

2.5 | Discontinuidades del terreno 1 por zanja = Existencia de lentejones o restos de
durante el corte de tierras. edificaciones.

‘ FASE ‘ 3 ‘ Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras.

Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo
3.1 | Grado de acabado en el 1 por zanja = Variaciones superiores a 50 mm
refino de fondos y laterales. respecto a las especificaciones de
proyecto.

‘ FASE ‘ 4 ‘Acopio de los materiales excavados en los bordes de la excavacion.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
4.1 | Distancia a los bordes de la 1 por zanja = |nferior a lo especificado en el proyecto.
excavacion. = Inferiora 2 m.

CSV010b Zapata corrida de cimentacion, de hormigébn armado, realizada en excavacion 8,40 m3
previa, con hormigén HA-25/B/20/1la fabricado en central, y vertido desde camién, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 100 kg/m3. Incluso
armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y
separadores.

FASE 1 Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas.

Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo
1.1 | Distancias entre los ejes de 1 por eje = Fuera de las tolerancias entre ejes reales
zapatasy pilares. y de replanteo.
1.2 | Dimensiones en planta. 1 por zapata = Diferencias respecto a las
especificaciones de proyecto.
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‘ FASE ‘ 2 ‘ Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras.

Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo

2.1 | Disposicion de las armaduras. |1 por zapata = Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

2.2 |Radio de doblado, disposicion |1 por zapata = Diferencias respecto a las
y longitud de empalmesy especificaciones de proyecto.
anclajes.

2.3 | Recubrimientos de las 1 por zapata = Variaciones superiores al 15%.
armaduras.

2.4 | Separacion de la armadura 1 por zapata = Recubrimiento inferior a 5 cm.
inferior del fondo.

2.5|Longitud de anclaje de las 1 por zapata = Diferencias respecto a las
esperas de los pilares. especificaciones de proyecto.

‘ FASE ‘ 3 ‘Vertidoycompactacién del hormigon.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

3.1 |Limpieza de la excavacion 1 por zapata = Existencia de restos de suciedad.
antes de hormigonar.

3.2 | Canto de la zapata. 1 por zapata = |nsuficiente para garantizar la longitud
de anclaje de las barras en compresion
gue constituyen las esperas de los pilares.

3.3 | Condiciones de vertido del 1 cada 250 m? de = Consistencia de la amasada en el

hormigon. superficie momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.

= Amasadas a las que se ha afadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el

proyecto.
‘ FASE ‘ 4 ‘Coronacic')n y enrase de cimientos.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
4.1 | Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m? de = Diferencias respecto a las
superficie especificaciones de proyecto.
4.2 | Planeidad. 1 cada 250 m2 de = Variaciones superiores a 16 mm,
superficie medidas con regla de 2 m.
‘ FASE ‘ 5 ‘ Curado del hormigon.
Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo
5.1 | Método aplicado, tiempo de |1 cada 250 m2de = Diferencias respecto a las
curado y proteccion de superficie especificaciones de proyecto.
superficies.
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CHHOO05 Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y 46,00 m3
prefabricados producidos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion

externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos.

CHHOO05b Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, para formacion

2,80 ms3

de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo
de la excavacion previamente realizada.

‘ FASE‘ 1 ‘Replanteo.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

11

Reconocimiento del terreno,
comprobandose la
excavacion, los estratos
atravesados, nivel freatico,
existencia de agua y
corrientes subterraneas.

1 cada 250 m2 de
superficie

= Diferencias respecto a las
especificaciones del estudio geotécnico.

‘ FASE‘ 2 ‘Vertidoycompactacién del hormigdn.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

2.1

Condiciones de vertido del
hormigon.

1 cada 250 m2 de
superficie

= Consistencia de la amasada en el
momento de la descarga distinta de la
especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.

= Amasadas a las que se ha afadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

‘ FASE‘ 3 ‘Coronacic’myenrase

del hormigdn.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

3.1|Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m? de = Diferencias respecto a las
superficie especificaciones de proyecto.

3.2 | Planeidad. 1 cada 250 m2 de = Variaciones superiores a 16 mm,
superficie medidas con regla de 2 m.

NGL010 Lamina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m2 de masa 70,00 m?2
superficial, colocada sobre el terreno o sobre un encachado.

‘ FASE‘ 1 ‘Colocacién de la lamina separadora.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

11

Colocacion.

1 cada 100 m?

= Existencia de bolsas.

‘ FASE ‘ 2 ‘Resolucic’)n de solapes y uniones.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

2.1

Solapes.

1 cada 100 m?

= Inferior a 15 cm.
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RQO010 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado raspado, 160,00 m2
color tierra, tipo OC CSlll W2 segun UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado
manualmente. Ipp realizacién de un lomo de burra de mortero en la coronacién del

cerramiento.

‘ FASE‘ 1 ‘Preparacic’m de la superficie soporte.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

1.1

Estado del soporte.

1 en general

= Existencia de restos de suciedad.

‘ FASE ‘ 2 ‘Despiece de los pafios de trabajo.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

2.1 | Dimensiones de los pafiosde |1 cada 100 m? = Distancia vertical entre juntas
trabajo. horizontales superior a 2,20 m.
= Distancia horizontal entre juntas
verticales superiora 7 m.
= Superficie del pafio de trabajo superior a
15 m2.
2.2 |Espesor del mortero en el 1 cada 100 m? = |[nferior a 8 mm.
junquillo.

‘ FASE‘ 3 ‘Preparacién del mort

ero monocapa.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

3.1 | Dosificacion, proporcion de 1 por amasada = [Incumplimiento de las prescripciones del
agua de amasado y modo de fabricante.
efectuar la mezcla.

3.2 |Tiempo de espera de la 1 por amasada = |[nferior a 5 minutos.
mezcla, antes de ser utilizada.

3.3 | Tiempo util de la mezcla. 1 por amasada = Superior a 1 hora.

‘ FASE‘ 4 ‘Aplicacic’m del mortero monocapa.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

41

Propiedades de la mezcla.

1 por amasada

= Falta de
consistencia.
= Falta de trabajabilidad.

homogeneidad en su

‘ FASE‘ 5 ‘Regleadoyalisadod

el revestimiento.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

51

Planeidad.

1 cada 100 m2

= Variaciones superiores a £3 mm, medidas
conreglade 1 m.

‘ FASE‘ 6 ‘Acabadosuperficial.

Verificaciones

N° de controles

Criterios de rechazo

6.1

Tiempo de espera para el
comienzo del raspado.

1 cada 100 m?

= Inferior a 4 horas.
= Superior a 10 horas.
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UVT010 Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de mallay 160,00 m
1,1 mm de diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm
de didmetro y 1 m de altura, empotrados en dados de hormigdn, en pozos excavados
en el terreno. Incluso accesorios para la fijaciéon de la malla de simple torsién a los
postes metalicos.

| FASE | 1 |Replanteo. |

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

‘ 1.1 |Replanteo. 1 cada20m = Variaciones superiores a £10 mm.

‘ FASE ‘ 2 ‘Colocacic’m de los postes en los pozos. ‘

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2.1 |Longitud del anclaje de los 1 por poste = |nferior a 35 cm.
postes.
2.2 | Distancia entre postes. 1 por poste = Variaciones superiores a £20 mm.

‘ FASE‘ 3 ‘Vertidodel hormigon.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3.1 | Condiciones de vertido del 1 en general = Consistencia de la amasada en el
hormigon. momento de la descarga distinta de la

especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.

= Amasadas a las que se ha afadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

‘ FASE ‘ 4 ‘Aplomado y alineacion de los postes y tornapuntas.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
4.1| Aplomado. 1 cada20m = Variaciones superiores a £5 mm.
4.2 | Nivelacion. lcada20m = Variaciones superiores a £5 mm.

‘ FASE‘ 5 ‘Colocacién de la malla.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

‘ 5.1 | Numero de fijaciones. lcada20m = Menos de 7 por poste.

UVP020 Puerta de dos hojas de con bastidor de acero galvanizado, malla de simple torsién y 1,00 Ud
anchura total de 3m, con cierre de candado y fayeba. Con todo lo necesario para su
instalacion.

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteo de alineaciones y niveles. ‘

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

‘ 1.1 |Replanteo. 1 cada 5 unidades = Variaciones superiores a £10 mm.

‘ FASE‘ 2 ‘Colocacién de los postes. ‘

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

‘ 2.1 | Distancia entre postes. 1 cada 5 unidades = Variaciones superiores a £20 mm.
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‘ FASE‘ 3 ‘Vertidodel hormigon.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
3.1 | Condiciones de vertido del 1 cada 5 unidades = Consistencia de la amasada en el
hormigon. momento de la descarga distinta de la

especificada en el proyecto o que
presente principio de fraguado.

» Amasadas a las que se ha afiadido agua
u otra sustancia nociva no prevista en el

proyecto.

‘ FASE ‘ 4 ‘ Montaje de la puerta.

Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo
4.1 |Holgura entre la hoja y el 1 cada 5 unidades = Inferior a 0,8 cm.

pavimento. = Superior a 1,2 cm.
4.2 | Aplomado. 1 cada 5 unidades = Variaciones superiores a £3 mm.
4.3 | Nivelacion. 1 cada 5 unidades = Variaciones superiores a £3 mm.
4.4| Acabado. 1 cada 5 unidades = Existencia de deformaciones, golpes u

otros defectos visibles.

UVMO010c Vallado de parcela formado por muro continuo, de 1,4 m de altura y de 20 cm de 70,00 m
espesor de fabrica de bloque hueco de hormigodn, para revestir, color gris, 40x20x20
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm2), con juntas horizontales y verticales de
10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel.

| FASE | 1 |Replanteo.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1.1 |Espesores. 1 cada 15 m de muro = Variaciones superiores a 15 mm por
exceso 0 10 mm por defecto.
1.2 | Altura. 1 cada 15 m de muro = Variaciones superiores a £15 mm.

1.3 | Distancias parciales entre ejes, |1 cada 15 m de muro = Variaciones superiores a £10 mm.
a puntos criticos y a huecos.

1.4 | Distancias entre ejes extremos. |1 cada 15 m de muro = Variaciones superiores a £20 mm.

1.5 | Distancias entre juntas de 1 cada 15 m de muro = Diferencias respecto a las
dilatacion y entre juntas especificaciones de proyecto.
estructurales.

1.6 | Dimensiones de los huecos. 1 cada 15 m de muro = Diferencias respecto a las

especificaciones de proyecto.

‘ FASE ‘ 2 ‘ Colocacién y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo

2.1 | Existencia de miras 1 en general = Desviaciones en aplomes y alineaciones
aplomadas. de miras.

2.2 | Distancia entre miras. 1 en general = Superior a 4 m.

2.3 | Colocacién de las miras. 1 en general = Ausencia de miras en cualquier esquina.
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‘ FASE ‘ 3 ‘ Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.

Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo
3.1 | Humectacién de las piezas. 1 cada 15 m de muro " No se han humedecido las piezas el
tiempo necesario.
3.2 |Enjarjes en los encuentros y 1 cada 10 encuentros o |® No se han realizado en todo el espesor y
esquinas de muros. esquinas y no menos de | en todas las hiladas.
1 por planta m Existencia de solapes entre piezas
inferiores a 4 cm o a 0,4 veces el grueso
de la pieza.

3.3 | Horizontalidad de las hiladas. |1 cada 15 m de muro = Variaciones superiores a £2 mm/m.

3.4 |Planeidad del paramento. 1 cada 15 m de muro = Variaciones superiores a +5 mm, medidas
conreglade 1m.

= Variaciones superiores a +20 mm en 10
m.

3.5 | Desplome. 1 cada 15 m de muro = Superior a2 cm.

‘ FASE ‘ 4 ‘ Realizacion de todos los trabajos necesarios para la resoluciéon de los huecos.

Verificaciones N° de controles Ciriterios de rechazo

4.1 | Composicién, aparejo, 1 en general = Diferencias respecto a las
dimensiones y entregas de especificaciones de proyecto.
jambas.

5. Control de recepcion de la obra terminada: prescripciones sobre verificaciones en el edificio
terminado.

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste
de las mismas.

Se realizaran tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislacion aplicable, contenidas en el

preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el
director de ejecucion de la obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto

y las que pudiera ordenar la direccioén facultativa durante el transcurso de la obra.

6. Valoracion econémica

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligacion del constructor ejecutar la obra con
sujecion al proyecto, al contrato, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando
mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha
calidad exigida.

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de
manera diferenciada y especifica en el capitulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de
ejecuciéon material del proyecto.

En este capitulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificacion, debidamente homologados y
acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en
este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE
PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el director de ejecucion de
la obra, asciende a la cantidad de 0,00 Euros.
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulacidn de la produccion y gestidon de los residuos de
construccion y demolicién', el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.

- Normativa y legislacion aplicable.

- Identificacién de los residuos de construccién y demolicidon generados en la obra, codificados segin
la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizaciéon y eliminacién de residuos y Lista europea de
residuos".

- Estimacién de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencioén de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacion a que se destinardn los residuos.

- Medidas para la separacién de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacién y otras operaciones de
gestion de los residuos.

- Valoracién del coste previsto de la gestion de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificacion
El presente estudio corresponde al proyecto Nuevo vallado, situado en .

Los agentes principales que intervienen en la ejecucién de la obra son:

Promotor

Proyectista

Director de Obra A designar por el promotor
Director de Ejecucién A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucion material (Presupuesto de
ejecuciéon material) de 13.824,42¢.

2.1.1. Productor de residuos (promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisidon Ultima de construir o demoler. Se
pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccién o
demolicién; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendrd la consideraciéon de
productor del residuo la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construccion o demolicién.

2. La persona fisica o juridica que efectie operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composicién de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unidén Europea de residuos de
construccion y demolicién.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2. Poseedor de residuos (constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuard como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designacion antes del
comienzo de las obras.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que readlice cualguiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminacion de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestiéon
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ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condicién de productor de los mismos. Este
serd designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2. Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestidén de residuos de construcciéon y
demolicién, que contendrd como minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cuUbicos, de los residuos de
construccién y demolicién que se generardn en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos v Lista europea de residuos”.

2. Las medidas para la planificacién y optimizacion de la gestién de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacion a que se destinardn los residuos que se
generardn en la obra.

4. Las medidas para la separacién de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicién dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrdn ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la
obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, ofras operaciones de gestidon de los residuos de
construccion y demolicién dentro de la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestiéon de los residuos de construccion y demolicién, que
formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Estd obligado a disponer de la documentacidn que acredite que los residuos de construccién y
demolicién realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a
una instalacion de valorizacién o de eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en
los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulacién de la produccidén y gestién de los residuos
de construccién y demolicion" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La
documentacién correspondiente a cada ano natural deberd mantenerse durante los cinco anos
siguientes.

En obras de demolicidon, rehabilitacién, reparaciéon o reforma, deberd preparar un inventario de los
residuos peligrosos que se generardn, que deberd incluirse en el estudio de gestiéon de RCD, asi como
prever su refirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y
asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a
constituir una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos de construccién y demolicién de la obra, en los
términos previstos en la legislacion de las comunidades autdnomas correspondientes.

2.2.2. Poseedor de residuos (constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademds de las prescripciones previstas en
la normativa aplicable, estd obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cémo
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llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién a los residuos de construccién y demoliciéon
que se vayan a producir en la obra.

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la direccién facultativa, pasard a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicidon, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos
de construccion y demolicidon se destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacién.

La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte del poseedor habrd de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el niUmero de licencia de la obra, la cantidad
expresada en toneladas o en metros cUbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizaciéon y
eliminacién de residuos vy Lista europea de residuos’, y la identificacion del gestor de las operaciones de
destino.

Cuando el gestor al que el poseedor enfregue los residuos de construccidn y demolicion efectie
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, fransferencia o fransporte, en el documento de
entrega deberd figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacién ulterior al que se destinardn los
residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesién de los residuos de construccion y
demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regird por lo establecido en la legislacion vigente
en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estard obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacién.

La separacién en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de
la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separaciéon
en origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccidn y demolicidn externa a la obra. En este Ultimo
caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacién documentacién acreditativa de que éste
ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique la obra,
de forma excepcional, y siempre que la separacidén de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor de los residuos de construcciéon y
demolicién de la obligacion de separacién de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicién estard obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestidon y a entregar al productor los certificados y la documentacién acreditativa de la gestidon
de los residuos, asi como a mantener la documentacion correspondiente a cada ano natural durante los
cinco anos siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Ademds de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccion
y demolicidén cumplird con las siguientes obligaciones:
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. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacion de residuos, llevar
un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en
toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos vy Lista europea de residuos”, la identificacion del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra
operacion anterior de gestion, el método de gestidn aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y
en metros cUbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

. Poner a disposicién de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la
informacidén contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informacién referida a cada
ano natural deberd mantenerse durante los cinco anos siguientes.

. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccidon y demolicidon, los
certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su
caso, el nUmero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se frate de un gestor que lleve a
cabo una operacién exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
deberd ademds transmitir al poseedor o al gestor que le entregd los residuos, los certificados de la
operacion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

. En el supuesto de que carezca de autorizacién para gestionar residuos peligrosos, deberd disponer de
un procedimiento de admisidon de residuos en la instalacidon que asegure que, previamente al proceso
de fratamiento, se detectardn y se separardn, almacenardn adecuadamente y derivardn a gestores
autorizados de residuos peligrosos aguellos que tengan este cardcter y puedan llegar a la instalacion
mezclados con residuos no peligrosos de construccion y demolicién. Esta obligacion se entenderd sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE
Para la elaboracién del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Arficulo 45 de la Constitucion Espanola.

G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida por el
amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:
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Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de
envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptaciéon a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaciéon de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Ultima modificacién: 7 de abril de 2015

Plan estatal marco de gestion de residuos (PEMAR) 2016-2022

Resolucion de 16 de noviembre de 2015, de la Direccién General de Calidad y Evaluaciéon Ambiental y
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en operaciones
de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio
Ambiente.

B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Real Decreto por el que se regula la eliminaciéon de residuos mediante depédsito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demogrdéfico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Ley de Urbanismo de Castilla y Ledn

Ley 5/1999, de 8 de abril, de la Presidencia de Castilla y Ledn.
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B.O.C.Y.L.: 15 de abril de 1999
Modificada por:
Ley de modificacion de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Leén
Ley 10/2002, de 10 de julio, de la Presidencia de Castilla y Ledn.
B.O.E.: 26 de julio de 2002
Modificada por:

Ley de medidas financieras y de creacion del ente publico Agencia de Innovacion y Financiacion
Empresarial de Castilla y Ledn

Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de la Presidencia de Castilla y Ledn.
B.O.C.Y.L.: 23 de diciembre de 2010

Plan regional de Gmbito sectorial denominado "Plan Integral de Residuos de Castilla y Ledn"
Decreto 11/2014, de 20 de marzo, de la Consejeria de Fomento y Medio Ambiente de Castillay Ledn.

B.O.C.Y.L.: 24 de marzo de 2014

4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA.

Todos los posibles residuos de construccion y demolicién generados en la obra, se han codificado
atendiendo a la legislacion vigente en materia de gestion de residuos, "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y Lista europea de residuos”, dando lugar a los
siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion
Como excepcidn, no tienen la condicién legal de residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando
pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel Il: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicion, de la reparacién domiciliaria y de la implantacidon de servicios.

Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estdn
compuestos:

RCD de Nivel |

1 Tierras y pétreos de la excavacion
RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartén

5 Plastico
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6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros daridos

2 Hormigdn

3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Ofros

5. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN
EN LA OBRA

Se ha estimado la cantfidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
funcién del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha
calculado en funcién de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento
segun la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material segun "Orden MAM 304/2002. Operaciones de

valorizacién y eliminacion de residuos v Lista europea de [Codigo LER DEnEelele] ClEleniis) [Hese Vel

residuos” Lyl (t) iyl
RCD de Nivel |
1 Tierras y pétreos de la excavacion
Tiqrq y piedras distintas de las especificadas en el 17 0504 1 66 115544 69773
codigo 17 05 03. ! ! !
RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera. | 170201 | 1,10 | 0115 0,105
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Hierro y acero. | 170405 | 2,10 | 0041] 0020
3 Papel y cartén
Envases de papel y cartédn. ‘ 1501 01 | 0,75 ‘ 0,004‘ 0,005
4 Pléstico
Pléstico. | 170203 | 0,60 | 0013 0022
5 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 17 06 04
en los codigos 17 06 01y 17 06 03. i 0.00 0.000 0.000

RCD de naturaleza pétrea
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Material segun "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y Lista europea de |Codigo LER
residuos"

Densidad aparente| Peso |Volumen
(t/m?) (t) (m?)

1 Hormigdn

Hormigdn (hormigones, morteros y prefabricados). ‘ 170101 ‘ 1,50 ‘ 24,154‘ 16,103

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados

Material segun "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorizacién y eliminacién de Peso |Volumen

residuos y Lista europea de residuos" (1) (m3)
RCD de Nivel |
1 Tierras y pétreos de la excavacion ‘1 15,544‘ 69,773
RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 0,115 0,105
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,041 0,020
4 Papel y cartén 0,004 0,005
5 Pldstico 0,013 0,022
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,000 0,000
8 Basuras 0,000 0,000
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y ofros aridos 0,000 0,000
2 Hormigdn 24,154 16,103
3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos 0,000 0,000
4 Piedra 0,000 0,000
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Volumen de RCD de Nivel | y Nivel Il

Nivel |
Nivel Il

6. MEDIDAS PARA LA PLANIFIC,ACIéN Y OPTIMIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
disefio, optando por aguellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcciéon y de
explotacion, facilitando, ademds, el desmantelamiento de la obra al final de su vida Util con el menor
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumird la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de
ejecucion.

Como criterio general, se adoptardn las siguientes medidas para la planificacién y optimizacién de la
gestion de los residuos generados durante la ejecucién de la obra:

- La excavaciéon se ajustard a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los
planos de cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidird con el Estudio
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Direccidn Facultativa. En el caso de que existan
lodos de drendje, se acotard la extensidon de las bolsas de los mismos.

- Se evitard en lo posible la produccidn de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolucién del material que no se utilice en la obra.

- El hormigdén suministrado serd preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizardn
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de
solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrardn justas en dimension y extensiéon, con el
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se planificard la ejecucién para proceder
a la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replanteardn junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar
la solucidn, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.
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- El suministro de los elementos metdlicos y sus aleaciones, se realizard con las cantidades minimas y
estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente, evitdndose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepcidn del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitard de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificacion vy
optimizacion de la gestion de los residuos de la obra, se le comunicard de forma fehaciente al director de
obra y al director de la ejecucion de la obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no
supondrdn menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirdn en el proceso de ejecucién de la
misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACI('?N, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacidon de residuos de construccion y demolicidon requerird
autorizacion previa del érgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislacion vigente en materia de residuos.

La autorizacién podrd ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad.
Se otorgard por un plazo de tiempo determinado, y podrd ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacion sélo se concederd previa inspeccién de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobacion de la cudlificacion de los técnicos responsables de su direccidn y de que estd
prevista la adecuada formacion profesional del personal encargado de su explotacion.

Los dridos reciclados obtenidos como producto de una operacidon de valorizacidon de residuos de
construccion y demolicién deberdn cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacion de reutilizacion en otra construccion de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerdmicos o de los
materiales no pétreos y metdlicos, el proceso se realizard preferentemente en el depdsito municipal.

En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material segun "Orden
MAM 304/2002.
Operaciones de

valorizacién y Codigo LER Tratamiento Destino
eliminacion de residuos
y Lista europea de
residuos"

Peso [Volumen
(f) (m?)

RCD de Nivel |

1 Tierras y pétreos de la excavacion

Tierra y piedras distintas
de las especificadas en [17 0504 Sin tratamiento especifico|Restauracién / Vertedero|115,544| 69,773
el cédigo 17 05 03.

RCD de Nivel ll

RCD de naturaleza no pétrea
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Material segun "Orden
MAM 304/2002.
Operaciones de

valorizacién y Cédigo LER Tratamiento Destino
eliminacion de residuos
y Lista europea de
residuos”

Peso [Volumen
(f) (m?)

1 Madera
Madera. |17 0201 ‘Reciclodo |GesTor autorizado RNPs ‘ 0,115 0,105

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero. ‘17 04 05 ‘Reciclodo ‘GesTor autorizado RNPs ‘ 0,041 0,020

3 Papel y cartén

Envases de papel y
cartoén.

4 Plastico
Pldstico. 17 0203 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,013 0,022
5 Basuras

Materiales de
aislamiento distintos de
los especificados enlos |17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000
cdodigos 170601y 17 06
03.

RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigdn

Hormigdén (hormigones,
morteros y 170101 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 24,154| 16,103
prefabricados).

Notas:
RCD: Residuos de construccion y demolicion
RSU: Residuos sdlidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

1501 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,004 0,005

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA

Los residuos de construccidon y demolicion se separardn en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de
la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigdn: 80 1.

- Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos: 40 1.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 1.

- Pldstico: 0,5 1.

- Papel y cartén: 0,5 t.
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En la fabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos fipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacion in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (1) | UMBRAL SEGUN NORMA (t) | SEPARACION "IN SITU"
Hormigdn 24,154 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladirillos, tejas y materiales cerdmicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0,041 2,00 NO OBLIGATORIA
Madera 0,115 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,013 0,50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartén 0,004 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacién en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construccion y demolicién dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacion en
origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccidn y demolicién externa a la obra. En este Ultimo
caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacién documentacién acreditativa de que éste
ha cumplido, en su nombre.

El drgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubica la obra,
de forma excepcional, y siempre que la separacidén de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor de los residuos de construcciéon y
demolicién de la obligacion de separacién de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9. PRESCRIPCIONES EN R,ELACI(')N CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPABACIéN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El depdsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metdlicos con la ubicacion y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, pldsticos, chatarra, etc., se depositardn en contenedores
debidamente senalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestién.

Los contenedores deberdn estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su
perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:

- Razoén social.
- Codigo de Identificacién Fiscal (C.LF.).
- NUmero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- NUmero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u ofros elementos de contencién.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerdn cerrados o cubiertos
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento
de los residuos.
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En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separaciéon que se dedicardn a cada tipo de RCD.

Se deberdn cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una
evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién, considerando las
posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccion lo permita y que se disponga
de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauracion, se deberd aportar evidencia documental del
destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado
serdn considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitard la contaminacion mediante productos tdxicos o peligrosos de los materiales pldsticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados,
serdn cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su
contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumplirdn los preceptos dictados por la legislacién vigente sobre
esta materia, asi como la legislacion laboral de aplicacién.

10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El coste previsto de la gestién de los residuos se ha determinado a partir de la estimacién descrita en el
apartado 5, "ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, segin se
detalla en el capitulo de Gestidn de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapitulo TOTAL (€)

TOTAL 0,00

11. Determinacién del importe de la fianza

Con el fin de garantizar la correcta gestidon de los residuos de construccién y demolicién generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depdsito de una fianza u otra garantia financiera equivalente, que
responda de la correcta gestion de los residuos de construccion y demolicion que se produzcan en la
obra, en los términos previstos en la legislacion autonédmica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinacién del importe de la fianza, los
importe minimo y mdéximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestion de RCD de Nivel I:  4.00 €/m?
- Costes de gestion de RCD de Nivel IIl: - 10.00 €/m?
- Importe minimo de la fianza:  40.00 € - como minimo un 0.2 % del PEM.

- Importe mdximo de la fianza:  60000.00 €
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En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantia financiera equivalente prevista en
la gestidon de RCD.

A.1. RCD de Nivel |

Tierras y pétreos de la excavacion 115,544 69,773 4,00
Total Nivel | 279,092 2,02
A.2. RCD de Nivel
RCD de naturaleza pétrea 24,154 16,103 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 0,173 0,152 10,00
RCD potencialmente peligrosos 0,000 0,000 10,00
Total Nivel I 24,327 16,255 162,552 1,18
Total 441,64 3.19
Notas:
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€.

2 Como minimo un 0.2 % del PEM.

Costes administrativos, alquileres, portes, etfc. 20,66 0,15

12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, ofras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra, se adjuntan al
presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicaciéon de:
- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigdn.

- La planta mévil de reciclaje "in situ", en su caso.

- Los materiales reciclados, como dridos, materiales cerdmicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.
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Estos PLANOS podrdn ser objeto de adaptacién al proceso de ejecucidon, organizacién y control de la
obra, asi como a las caracteristicas particulares de la misma, siempre previa comunicacion y aceptacién
por parte del director de obra y del director de la ejecucién de la obra.

En
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

13. Documentos adjuntos al Estudio de gestion de residuos de construccion y demoliciéon

En Ledn, a 14 de Febrero de 2022

Fdo.: Alexis S&nchez Verpont

Arquitecto
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. Disposiciones Generales

Las disposiciones de caracter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como las recepciones de
edificios y obras anejas, se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Particulares para contratos
con la Administracién Puablica correspondiente, segun lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del
Sector Publico".

1.2. Disposiciones Facultativas

1.2.1. Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas por la "Ley
38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion”.

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso
de la edificacion. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacion de la Edificacion" y demas disposiciones que sean de aplicacion y por el contrato que
origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacién quedan recogidas en el
capitulo lll "Agentes de la edificacion”, considerandose:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa,
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior
enajenacion, entrega o cesidn a terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificaciéon, impulsando la gestiobn necesaria para llevar a
cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestion econémica de la
edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacion de contratos de las
Administraciones publicas actien como promotores, se regiran por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del
Sector Publico" y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacion de la Edificacion"”.

1.2.1.2. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidn a la normativa técnica y urbanistica
correspondiente, redacta el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de
forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
segun lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificaciéon", cada proyectista asumira la
titularidad de su proyecto.
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1.2.1.3. El constructor o contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al Proyecto y al
Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS
O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE
REPETICION DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4. El director de obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los
aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la
define, la licencia de edificacion y demas autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con
el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del director de
obra.

1.2.1.5. El director de la ejecucion de la obra

Es el agente que, formando parte de la direccidn facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la
Ejecucion Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y calidad de
lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y analisis previo del proyecto de ejecucidon una
vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelacion al inicio de las obras,
todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la
ejecucion de las mismas.

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia
técnica en la verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecuciéon de la obra y sus
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificacion.

1.2.1.7. Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de
productos de construccion.

Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su incorporacion permanente en
una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas,
tanto terminadas como en proceso de ejecucion.

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra
La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
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1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud

La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria
descriptiva del proyecto.

1.2.4. Agentes en materia de gestion de residuos

La relacion de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos, se encuentra en el Estudio de
Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion.

1.2.5. La direccién facultativa

La direccion facultativa estda compuesta por la Direccion de Obra y la Direccion de Ejecucion de la Obra.
A la direcciéon facultativa se integrard el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha mision a facultativo distinto de los
anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucidon de la obra, dirigiendo el
proceso de construccion en funcion de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6. Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que
componen la direccién facultativa. La intensidad y numero de visitas dependera de los cometidos que a
cada agente le son propios, pudiendo variar en funcion de los requerimientos especificos y de la mayor o
menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y segun cada una de las fases
de la obra. Deberan adaptarse al proceso légico de construccion, pudiendo los agentes ser o no
coincidentes en la obra en funcidn de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y
del cometido exigible a cada cual.

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en la "Ley 38/1999.
Ley de Ordenacion de la Edificacion" y demas legislacion aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar |a titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacién previa necesaria para la redacciéon del proyecto, asi como
autorizar al director de obra, al director de la ejecucidbn de la obra y al contratista posteriores
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulaciéon y capacitacion profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar
a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles
mediante el cumplimiento de los requisitos basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccion de edificios, la
urbanizacion que procediera en su entorno inmediato, la realizacién de obras que en ellos se ejecuten y
su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccion de los intereses



‘ I*JR Proyecto Vallado C/Las Huertas
l)()\'l‘ Situacion C/Las Huertas - Mansila Mayor
A p Promotor Ayuntamiento de Mansilla Mayor
Alexis SGnchez Verpont lIl. Pliego de condiciones
Fecha 14/02/2022

de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de
forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que,
con arreglo a la legislacion vigente, se deba responder.

La suscripcion obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra
los dafios materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad
en tres afios o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez afios, con especial mencion a las
viviendas individuales en régimen de autopromocién, que se regiran por lo especialmente legislado al
efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su
caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun
lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras
de construccion”.

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la
aceptacion de las obras, que podra efectuarse con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad de
las obras o fases completas. En el caso de hacer mencion expresa a reservas para la recepcion, deberan
mencionarse de manera detallada las deficiencias y se debera hacer constar el plazo en que deberan
quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el
manual de uso y mantenimiento del mismo y demas documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro
documento exigible por las Administraciones competentes.

1.2.7.2. El proyectista

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujecion a la normativa urbanistica y técnica en
vigor y conteniendo la documentacion necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas
permisos administrativos -proyecto basico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la
obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su
colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucion con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacion y la estructura. Concretar
en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores, hornacinas, espacios
asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilacion, alojamiento de sistemas de
telecomunicacién y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales,
debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucion, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Debera
entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio
de las obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracion necesaria para que se produzca la adecuada coordinacion con los proyectos
parciales exigibles por la legislacion o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo
adecuado del proceso edificatorio, que deberan ser redactados por técnicos competentes, bajo su
responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos parciales seran aquellos redactados por otros
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director de obra
y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacién vigente en los
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que es legalmente competente para su redaccion, excepto declinacion expresa del director de obra y
previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensacion econémica en concepto de cesion
de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte
papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacion escrita como de los calculos
de cualquier tipo, asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus
documentos complementarios.

1.2.7.3. El constructor o contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios
auxiliares necesarios.

Definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita comprobar la conformidad de la ejecucion.
Para ello, elaborara el plan de obra y el programa de autocontrol de la ejecucién de la estructura,
desarrollando el plan de control definido en el proyecto. El programa de autocontrol contemplara las
particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y actividades, y se desarrollara el
seguimiento de la ejecucion de manera que permita comprobar la conformidad con las especificaciones
del proyecto. Dicho programa sera aprobado por la direccion facultativa antes del inicio de los trabajos.

Registrar los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol en un soporte, fisico o
electronico, que estara a disposicion de la direccion facultativa. Cada registro debera estar firmado por
la persona fisica que haya sido designada por el constructor para el autocontrol de cada actividad.

Mantener a disposicion de la direccion facultativa un registro permanentemente actualizado, donde se
reflejen las desighaciones de las personas responsables de efectuar en cada momento el autocontrol
relativo a cada proceso de ejecuciéon. Una vez finalizada la construccion, dicho registro se incorporara a
la documentacion final de obra.

Definir un sistema de gestion de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los
productos y elementos que se colocan en la obra.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en
funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dichos planes se incluiran, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencion propuestas, con la correspondiente justificacion
técnica, que no podran implicar disminucidn de los niveles de proteccidn previstos en el estudio o estudio
basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan
de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion”.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislacidn vigente, redactando el correspondiente Plan
de Seguridad y ajustandose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento
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de seguridad exigibles, asi como cumplir las 6rdenes efectuadas por el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en la fase de Ejecucion de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las
condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto
de Ejecucibn como de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud,
verificando que le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso
contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la direccidn facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con
sujecion al Proyecto de Ejecucion que debera haber examinado previamente, a la legislacion aplicable,
a las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecucibn material de la obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccion, que tiene la
obligacion de conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis,
aun cuando éstos criterios no estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en la documentacion
de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del niumero adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos
oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacion y finalizacion de la obra dentro de los
plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectue las
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diigentemente y sin interrupcion,
programandolas de manera coordinada con el director de ejecuciéon material de la obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan
transcurrir sin dilacion y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los
trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los
trabajos que efectuen, y ordenando la modificacion de todas aquellas tareas que se presenten mal
efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa
del director de la ejecucion de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las
garantias, documentacion minima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion, debiendo recabar de la direccion facultativa la informacién que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las
caracteristicas y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicion del director de ejecucion material de la obra los medios auxiliares y personal
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necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico
el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la direccién facultativa.

Auxiliar al director de la ejecucioén de la obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcion final.

Efectuar la inspeccion de cada fase de la estructura ejecutada, dejando constancia documental, al
objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion final de
obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion"y
que, en funcién de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminaciéon o
acabado de las obras), 3 afios (dafios por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones
que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en cimentacidn o estructura que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4. La direccion facultativa

Constatar antes del inicio de la ejecucidon de cada parte de la obra, que existe un programa de control
para los productos y para la ejecucion, que haya sido redactado especificamente para la obra,
conforme a lo indicado en el proyecto y la normativa de obligado cumplimiento. Cualquier
incumplimiento de los requisitos previos establecidos, provocara el aplazamiento del inicio de la obra
hasta que la direccién facultativa constate documentalmente que se ha subsanado la causa que dio
origen al citado incumplimiento.

Aprobar el programa de control antes de iniciar las actividades de control en la obra, elaborado de
acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, que tenga en cuenta el cronograma o plan de
obra del constructor y su procedimiento de autocontrol.

Validar el control de recepcion, velando para que los productos incorporados en la obra sean
adecuados a su uso y cumplan con las especificaciones requeridas.

Verificar que los valores declarados en los documentos que acomparfian al marcado CE son conformes
con las especificaciones indicadas en el proyecto y, en su defecto, en la normativa de obligado
cumplimiento, ya que el marcado CE no garantiza su idoneidad para un uso concreto.

1.2.7.5. El director de obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica,
econdémica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccidon de aquellas modificaciones o
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuacion de la cimentacion y de la estructura
proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el calculo o recéalculo del dimensionado y
armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentacion y de la
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estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribucién de espacios y las
soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicién de huecos, asi como la modificacién de
los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecucion de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer
para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones
de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretacion y ejecucion del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara
oportunas resefiar para la correcta interpretacion de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las
aclaraciones y 6rdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a
instancias del promotor, la supervision de la documentacion que se le presente relativa a las unidades de
obra realmente ejecutadas previa a su liquidacion final, todo ello con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o
normativas, conllevan una variacién de lo construido con respecto al proyecto béasico y de ejecuciéon y
que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las
viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacion gréafica y escrita del
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de
proyectos y/o estudios complementarios deberan obligatoriamente entregarle la documentacion final en
la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y
realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los
documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcion Final; la relacion identificativa de los agentes
que han intervenido en el proceso de edificacion, incluidos todos los subcontratistas y oficios
intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad
con la normativa que le sea de aplicacion.

La documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del
Libro del Edificio y el promotor debera entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que,
en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser
custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de
mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los articulos
precedentes, es misibn especifica suya la direccibn mediata, denominada alta direccién en lo que al
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuacion de lo construido a
éste.

Cabe sefalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las érdenes de los directores de obra
en su labor de alta direccion se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra
recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las
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consecuencias legales y econémicas.

1.2.7.6. El director de la ejecucion de la obra

Corresponde al director de ejecucion material de la obra, segun se establece en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacion de la Edificacion" y demas legislacion vigente al efecto, las atribuciones competenciales y
obligaciones que se sefialan a continuacion:

La Direccion inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcidon a pie de obra, previo a su acopio o colocacion definitiva, de todos
los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se
ajustan con precision a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena
potestad de aceptacion o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa
justificada, ordenando la realizacién de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucidon material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos
del Proyecto, asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del
director de obra.

Anticiparse con la antelacion suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera
anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la
presentacion de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentacién y estructura horizontal y vertical,
con comprobacion de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas
y adecuacioén a ficha técnica homologada, diametros nominales, longitudes de anclaje y adecuados
solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la
Instruccion del Hormigdn vigente y de aplicacion.

Comprobacion del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo
con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son
de aplicacién; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi
como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa
trabazén y, en general, a lo que atafie a la ejecucidon material de la totalidad de la obra y sin excepcién
alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construccion (lex artis) y a las
normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacién y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida
supervision de la ejecucion de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total
finalizacién del edificio, dando las érdenes precisas de ejecucion al contratista y, en su caso, a los
subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar

para la correcta ejecucion material de las obras.
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Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las 6rdenes previamente efectuadas y la
adecuacion de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacién y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de
ejecucién como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores
correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se debera hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra
que deberan necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la nhormativa
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo
su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiiado por el contratista, las tomas de muestras,
traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la
eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacién de pruebas complementarias en
caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacion, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de
obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de union
entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control
de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su
supervision relativos a los elementos de la cimentaciéon, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad
y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento y desagiles de pluviales y demas aspectos sefialados en la normativa de Control de
Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta
ejecucion de las obras y a la comprobacion y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las 6rdenes efectuadas por el director de la ejecuciébn de la obra, se
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales, siendo
responsable el contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.7. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecucion de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial
otorgada por las Comunidades Autbnomas con competencia en la materia.
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Demostrar su independencia respecto al resto de los agentes involucrados en la obra. En consecuencia,
previamente al inicio de la misma, entregaran a la propiedad una declaracion firmada por la persona
fisica que avale la referida independencia, de modo que la direccion facultativa pueda incorporarla a la
documentacion final de la obra.

Efectuar los ensayos pertinentes para comprobar la conformidad de los productos a su recepcion en la
obra, que seran encomendados a laboratorios independientes del resto de los agentes que intervienen
en la obra y dispondran de la capacidad suficiente.

Entregar los resultados de los ensayos al agente autor del encargo y, en todo caso, a la direccidn
facultativa, que irAn acompafiados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de
confianza, asi como la informacion relativa a las fechas de la entrada de las muestras en el laboratorio y
de la realizacion de los ensayos.

1.2.7.8. Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de
su origen, identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la
normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi
como las garantias de calidad correspondientes, para su inclusion en la documentacion de la obra
ejecutada.

Proporcionar, cuando proceda, un certificado final de suministro en el que se recojan los materiales o
productos, de modo que se mantenga la necesaria trazabilidad de los materiales o productos
certificados.

1.2.7.9. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso
y mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los
seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean 0 no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentacion de la obra ejecutada.

1.2.8. Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion”, una vez finalizada la obra, el
proyecto con la incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera
facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacién de los correspondientes tramites
administrativos.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcidn, la relacion identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion.

Toda la documentacion a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituira el {{Libro del
Edificio}}, serd entregada a los usuarios finales del edificio.
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1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso
y mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los
seguros y garantias con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o0 no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentacioén de la obra ejecutada.

1.3. Disposiciones Econémicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con la
Administracion Publica correspondiente, segun lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector
Publico".

2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1. Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecucién de la obra, para el control de
recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo
especificado en el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en el presente
proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberan cumplir los productos, equipos y
sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrdn un caracter de
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad
aquellos materiales que estén en posesion de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas comprendera:

« El control de la documentacién de los suministros.
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
+ El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al
empleo de los mismos se solicite la aprobacion del director de ejecucion de la obra y de las entidades y
laboratorios encargados del control de calidad de la obra.

El contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacion de los mismos.

El contratista notificara al director de ejecucion de la obra, con suficiente antelacion, la procedencia de
los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el director de ejecucion de la
obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el director de ejecucion de la obra antes de su empleo en obra,
sin cuya aprobaciéon no podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocaciéon. Asi mismo,
aun después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el
primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la
obra. Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspeccidn o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion absoluta de los mismos,
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siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad
contractual del contratista a estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.

2.1.1. Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporaciéon, con caracter permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

+ Resistencia mecanica y estabilidad.

- Seguridad en caso de incendio.

+ Higiene, salud y medio ambiente.

+ Seguridad de utilizacion.

+ Proteccioén contra el ruido.

- Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

* Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento
de Idoneidad Técnica Europeo).

* Que se ha cumplido el sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones
indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas
armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacidn y la Administraciobn competente en materia de industria
la que vele por la correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacion del director de la ejecucion de la obra verificar si los productos que entran en la obra estan
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las
condiciones establecidas en el "Reglamento (UE) N° 305/2011. Reglamento por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccién y se deroga la Directiva
89/106/CEE del Consejo".

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacion
complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

- En el producto propiamente dicho.

+ En una etiqueta adherida al mismo.

+ En su envase o embalaje.

+ En la documentacion comercial que le acompana.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimensién vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de
inscripciones complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y
Guias DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

+ el numero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda)

- el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

- la direccion del fabricante

- el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

« las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

+ el nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

- el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas

+ la desighacion del producto, su uso previsto y su desighacion normalizada

-informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas
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Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra,
color o composicidn especial, debiendo cumplir tnicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente
para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencion
"Prestacidn no determinada" (PND).

La opcién PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos
legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa
caracteristica.

2.1.2. Hormigones
2.1.2.1. Hormigon estructural
2.1.2.1.1. Condiciones de suministro

. El hormigdn se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las
caracteristicas que poseian recién amasadas.

. Cuando el hormigdn se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras moviles, el
volumen de hormigdn transportado no deberd exceder del 80% del volumen total del tambor.
Cuando el hormigébn se amasa, o se termina de amasar, en amasadora mavil, el volumen no
excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

. Los equipos de transporte deberéan estar exentos de residuos de hormigébn o mortero endurecido,
para lo cual se limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca
de hormigdén. Asimismo, no deberan presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su
superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigon.

. El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacion, o en equipos con
0 sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces
de mantener la homogeneidad del hormigdén durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2. Recepcidn y control

- Documentacion de los suministros:

- Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la direccion facultativa,
cualquier documento de identificacion del producto exigido por la reglamentacién aplicable o,
en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

+ Antes del suministro:

. Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.

. Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido
en el Cdédigo Estructural.

. Durante el suministro:

. Cada carga de hormigén fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las
instalaciones de obra, ira acomparfada de una hoja de suministro que estara en todo
momento a disposicion de la Direccion de Obra, y en la que deberan figurar, como minimo,
los siguientes datos:

. Nombre de la central de fabricacion de hormigén.
. Numero de serie de la hoja de suministro.
. Fecha de entrega.
. Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
. Especificacion del hormigén.
. En el caso de que el hormigdn se designe por propiedades:
. Designacion.
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Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigén, con una
tolerancia de =15 kg.
Relacion agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de +0,02.
En el caso de que el hormigdn se designe por dosificacion:
Contenido de cemento por metro cubico de hormigoén.
Relacién agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de +0,02.
Tipo de ambiente.
Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamafio maximo del arido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacion expresa de que no
contiene.
Procedencia y cantidad de adicion (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y,
en caso contrario, indicacion expresa de que no contiene.
Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigdébn que compone la carga, expresada en metros cubicos de
hormigon fresco.
Identificacion del camidn hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que
proceda a la descarga.
. Hora limite de uso para el hormigén.
Después del suministro:
El certificado final de suministro, firmado por persona fisica con poder de representacion
suficiente, en el cual se garantice la necesaria trazabilidad del producto certificado.

u Ensayos:

. La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun el
Caodigo Estructural.

2.1.2.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

. En el vertido y colocacién de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo
continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la
disgregacion de la mezcla.

2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

. El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado al cemento y a los aridos y la
colocacion del hormigén, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo
condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del hormigén, el tiempo limite debera ser inferior,
a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigén, aumenten
el tiempo de fraguado.

. Hormigonado en tiempo frio:

. La temperatura de la masa de hormigdn, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no
sera inferior a 5°C.

. Se prohibe verter el hormigén sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea
inferior a cero grados centigrados.

. En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados
centigrados.

. En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran
las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del
hormigdén, no se producirdn deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas
permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes del material.
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Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el
hormigonado, salvo que, previa autorizacion expresa de la Direccion de Obra, se adopten
medidas especiales.

2.1.3. Aceros para hormigén armado

2.1.3.1. Aceros corrugados

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la
atmadsfera ambiental.

2.1.3.1.2. Recepcidn y control

Documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los faciltara a la Direccidon Facultativa,

cualquier documento de identificacion del producto exigido por la reglamentacién aplicable o,

en su caso, por el proyecto o por la Direccion Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:
Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntaran los certificados de ensayo que
garanticen el cumplimiento de las siguientes caracteristicas:
Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante.
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
Aptitud al doblado simple.
Los aceros soldables con caracteristicas especiales de ductiidad deberan cumplir los
requisitos de los ensayos de fatiga y deformacion alternativa.
Caracteristicas de adherencia. Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de
adherencia mediante el ensayo de la viga, presentara un certificado de homologacion
de adherencia, en el que constara, al menos:
Marca comercial del acero.
Forma de suministro: barra o rollo.
Limites admisibles de variacion de las caracteristicas geométricas de los resaltos.
Composicidon quimica.
En la documentacién, ademas, constara:
El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio publico,
declaracion de estar acreditado para el ensayo referido.
Fecha de emisién del certificado.

Durante el suministro:

Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una declaracion del sistema de
identificacidn del acero que haya empleado el fabricante.

La clase técnica se especificara mediante un codigo de identificacion del tipo de acero
mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas
deberan llevar grabadas las marcas de identificacion que incluyen informacion sobre el
pais de origen y el fabricante.

En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de
operaciones de enderezado previas a su suministro, debera indicarse explicitamente en la
correspondiente hoja de suministro.

En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se precise
de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante debera

indicarlos.
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. Después del suministro:
. El certificado de garantia del producto suministrado, frmado por persona fisica con poder
de representacion suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

. En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la faciltara a la Direccion
Facultativa, una copia compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los
productos que se suministraran estan en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:

. Identificacion de la entidad certificadora.

. Logotipo del distintivo de calidad.

. Identificacion del fabricante.

. Alcance del certificado.

. Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacién).
. Numero de certificado.

. Fecha de expedicion del certificado.

. Antes del inicio del suministro, la Direccion Facultativa valorara, en funcion del nivel de garantia
del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccién de
Hormigon Estructural (EHE-08), si la documentacion aportada es suficiente para la aceptacion del
producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:

. La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).

- En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados
acompafiados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como
la informacién relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de
la realizaciéon de los ensayos.

. Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Direccion Facultativa.

2.1.3.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la
agresividad de la atmésfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra,
cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calidades, diametros y procedencias, para garantizar
la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se
examinara el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones
perjudiciales. Una ligera capa de 6xido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para
su utilizacion. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, que sean superiores
al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilizacion, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en
su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para
su buena conservacion o su adherencia.

La elaboracién de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones
que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

. Almacenamiento de los productos de acero empleados.
. Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
- Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segun el caso.
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2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

u Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los
espesores de recubrimiento.

. Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros
metales de muy diferente potencial galvanico.

. Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan
iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4. Morteros
2.1.4.1. Mortero para revoco y enlucido
2.1.4.1.1. Condiciones de suministro

. El mortero se debe suministrar en sacos de 25 6 30 kg.

. Los sacos seran de doble hoja de papel con lamina intermedia de polietileno.

2.1.4.1.2. Recepcion y control

- Documentacioéon de los suministros:

. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluaciéon de la conformidad.

- Deberan figurar en el envase, en el albaran de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes,
o bien, en cualquier documento que acompairie al producto, la designacion o el cdédigo de
designacion de la identificacion.

= Ensayos:

. La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
normativa vigente.

2.1.4.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

. Se podra conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricacion con el embalaje cerrado y en
local cubierto y seco.

2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

. Se respetaran, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar
variaciones de color, es importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de
aguay de la misma forma.

. Temperaturas de aplicacion comprendidas entre 5°C y 30°C.

. No se aplicara con insolacion directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la
aparicion de manchas y carbonataciones superficiales.

. Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir
de 24 horas después de su aplicacion.

u Al revestir areas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.
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2.1.5. Prefabricados de cemento

2.1.5.1. Bloques de hormigoén

2.1.5.1.1. Condiciones de suministro

Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su
inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar dafios a los mismos.

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiracion de las piezas en
contacto con la humedad ambiente.

En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujecidon de los paquetes, éstos deben tener los
cantos protegidos por medio de cantoneras metalicas o de madera, a fin de evitar dafios en la
superficie de los bloques.

2.1.5.1.2. Recepciodn y control

Documentacion de los suministros:
. Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicaciéon de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluaciéon de la conformidad.
Ensayos:

. La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
normativa vigente.

2.1.5.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de
agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan
manchar o deteriorar.

Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparicion de manchas y eflorescencias.

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecanicos y su manipulacion debe
ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.

Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar impiamente con la maquinaria adecuada.

2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 dias desde la
fecha de fabricacion.

Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren
deshidratados, ya que se provocaria la deshidratacion por absorcion del mortero de juntas.

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecucioén por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los
siguientes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre
los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen,
con la nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la
propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacion de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccion del proyecto, medicion que luego
sera comprobada en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucién de cada una de las unidades de obra, el director de la
ejecucion de la obra habra recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base
a lo establecido en la documentacion pertinente por el técnico redactor del proyecto. Sera preceptiva la
aceptacion previa por parte del director de la ejecucion de la obra de todos los materiales que
constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las
condiciones ambientales del entorno, y la cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la hueva unidad de obra.

AMBIENTALES

En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos
de ejecucion de la unidad de obra, deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de
medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al director de la ejecucion de la obra de una serie de
documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificacion, o la de la empresa por él
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas
constructivos en posesion de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberan ser realizados por la
propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por
ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando en cada
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento
constructivo en particular.
FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucion de la
unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucion del
resto de unidades.
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Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el contratista
retirard los medios auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo,
recogiendo los restos de materiales y demas residuos originados por las operaciones realizadas para
ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de
reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio
contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de
obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y
que es obligatoria su realizacion por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y
presupuestadas, en el correspondiente capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de
Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido en
el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ”.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta
conservacion y mantenimiento en obra, hasta su recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cdmo se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles
de calidad y obtenida la aceptacion final por parte del director de ejecucion de la obra.

La medicion del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo
con las normas que establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencion del contratista,
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En
tal caso, sera valido el resultado que el director de ejecucion de la obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se
abonaran por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecucioén por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulaciéon y empleo de los materiales,
magquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucion y costes indirectos derivados
de estos conceptos, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucion de la
obra, tales como indemnizaciones por dafios a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencion
de los permisos necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la reposicién de servidumbres y
servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucion de las obras como por las
instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicibn de cada unidad de obra, las
operaciones descritas en el proceso de ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.

No sera de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o
en las modificaciones autorizadas por la direccién facultativa. Tampoco le sera abonado, en su caso, el
coste de la restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar
por orden de la direccion facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecucion.
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TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacion, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de
obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicion se referira al estado de las tierras una vez
extraidas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en funcién de las caracteristicas del
terreno.

Volumen de relleno en perfii compactado. La medicion se referird al estado del relleno una vez
finalizado el proceso de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie
ocupada por el hormigén hubiera quedado con mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones de hormigén hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones tedricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los
pesos nominales que, segun dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los forjados de cara
exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando
Unicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X mz.

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que
apoyen o empotren en una jacena o muro de carga comin a ambos pafios, cada una de las
unidades de obra de forjado se medira desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al
eje de la jAcena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior
del forjado, con el mismo criterio anteriormente sefialado para la deduccion de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que para fachadas y
particiones.
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FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos verticales de
fachadas y particiones descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m2,
lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m2 se mediran a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al
no deducir ningun hueco, en compensaciéon de medir hueco por macizo, no se mediran los
trabajos de formacion de mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m?, se deducira la superficie de estos huecos, pero se
sumara a la medicion la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de
las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecucién de todos los trabajos
precisos para la resolucion del hueco, asi como los materiales que forman dinteles, jambas y
vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel
para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni
carpinteria, se deducira siempre el mismo al medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el
forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularizacion que abarquen todo el espesor del
cerramiento, al efectuar la medicion de las unidades de obra se medira su altura desde el forjado vy,
en compensacion, no se mediran las hiladas de regularizacion.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicion segun desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su
caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m?, el exceso sobre los X m2. Los paramentos
verticales y horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2.
Para huecos de mayor superficie, se descontara tnicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos
casos se considerara incluida la ejecucidon de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los
paramentos que tengan armarios empotrados no serdn objeto de descuento, sea cual fuere su
dimension.

2.2.1. Demoliciones

Unidad de obra DUV020: Demolicion para rebajar el cerramiento opaco de muro de bloques (cinco filas),
en vallado de parcela, con martillo neuméatico, y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Demolicién para rebajar el cerramiento opaco de muro de bloques (cinco filas), en vallado de parcela,
con martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segun documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobara que los elementos a demoler no estdn sometidos a cargas transmitidas por
elementos estructurales.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCION
Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente demolido segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la demolicién de la cimentacion.

Unidad de obra DUV020b: Demolicién de muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, en vallado de
parcela, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica de escombros sobre
camion o contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Demolicion de muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, en vallado de parcela, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica de escombros sobre camidén o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido seglin documentacioén grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarad que los elementos a demoler no estdn sometidos a cargas transmitidas por
elementos estructurales.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

FASES DE EJECUCION
Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente demolido segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la demoliciéon de la cimentacion.
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2.2.2. Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADEQ010: Transporte con camién de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construccion y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminaciéon de residuos, situado a 10 km de distancia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte con camién de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras
de construccion y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicidon externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a
10 km de distancia.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area
técnica correspondiente, y que incluir4, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o
consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavacion, a los cuales se referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones
proximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitara de las correspondientes compariias suministradoras su situacion y, en su caso, la solucién a
adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia
eléctrica.

Notificara al director de la ejecucion de la obra, con la antelacion suficiente, el comienzo de las
excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibacidon del terreno, presentara al director de la
ejecucion de la obra, para su aprobacion, los calculos justificativos de la solucion a adoptar.

Pagina 25 - 37



‘ I*JR Proyecto Vallado C/Las Huertas
l)()\'l‘ Situacion C/Las Huertas - Mansila Mayor
A p Promotor Ayuntamiento de Mansilla Mayor
Alexis SGnchez Verpont lIl. Pliego de condiciones
Fecha 14/02/2022

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Acopio de los
materiales excavados en los bordes de la excavacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosion o desmoronamiento
por parte de las aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus
caracteristicas geomeétricas permanecen inamovibles. Mientras se efectle la consolidacion definitiva de
las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran las entibaciones realizadas, que sdlo podran
quitarse, total o parcialmente, previa comprobacion del director de la ejecucion de la obra, y en la forma
y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen tedrico ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccidn tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavacion antes de conformada la medicién, se entenderd que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecucion de la obra.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Unidad de obra ADE010b: Excavacion de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y acopio en los bordes de la excavacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Excavacion de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecanicos, y acopio en los bordes de la excavacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacidon topografica y geotécnica necesaria, recogida en el
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correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area
técnica correspondiente, y que incluird, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o
consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijjos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la
excavacion, a los cuales se referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos
horizontales y verticales de los puntos del terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones
proximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitara de las correspondientes compariias suministradoras su situacion y, en su caso, la solucién a
adoptar, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia
eléctrica.

Notificara al director de la ejecucion de la obra, con la antelacion suficiente, el comienzo de las
excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibacidon del terreno, presentara al director de la
ejecucion de la obra, para su aprobacion, los calculos justificativos de la solucion a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Acopio de los
materiales excavados en los bordes de la excavacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosion o desmoronamiento
por parte de las aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus
caracteristicas geomeétricas permanecen inamovibles. Mientras se efectle la consolidacion definitiva de
las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran las entibaciones realizadas, que sélo podran
quitarse, total o parcialmente, previa comprobacion del director de la ejecucion de la obra, y en la forma
y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen tedrico ejecutado segln especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la seccidn tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavacion antes de conformada la medicién, se entenderd que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecucion de la obra.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
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2.2.3. Cimentaciones

Unidad de obra CSV010b: Zapata corrida de cimentacion, de hormigén armado, realizada en excavacion
previa, con hormigén HA-25/B/20/1la fabricado en central, y vertido desde camioén, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantia aproximada de 100 kg/m3. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros
elementos, alambre de atar, y separadores.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegira el
cemento adecuado para la fabricacion del hormigdén, asi como su dosificacion y permeabilidad y el
espesor de recubrimiento de las armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Zapata corrida de cimentacién, de hormigdén armado, realizada en excavacion previa, con hormigon
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 100 kg/m3. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre
de atar, y separadores.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de
Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigén de limpieza, que presentara un plano de
apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en previsidon de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito
del director de la ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y compactacion del
hormigdén. Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigon.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno. La superficie quedara
sin imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocaciéon en obra, pero no incluye el encofrado.

Unidad de obra CHHO005: Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Hormigoén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, para formacion de capa de
hormigoén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la excavacion previamente
realizada.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Coédigo Estructural.

Ejecucion:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobard, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de
apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.

El resultado de tal inspeccion, definiendo la profundidad de la cimentacion de cada uno de los
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporara a la
documentacion final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacién se ajusta al previsto vy,
apreciablemente, la estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel
freatico y las condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta,
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico,
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qgue no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerias, pozos, etc, y, por
ultimo, que no se detectan corrientes subterraneas que puedan producir socavacion o arrastres.

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmara la existencia de los elementos enterrados
de la instalacion de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en previsidon de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito
del director de la ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocaciéon de toques y/o formacion de maestras. Vertido y compactacion del
hormigoén. Coronacion y enrase del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie quedara horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.

Unidad de obra CHHO005b: Hormigdn HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, para
formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la
excavacion previamente realizada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Hormigdén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, para formacion de capa de
hormigoén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la excavacion previamente
realizada.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon:
- Coédigo Estructural.

Ejecucion:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen tedrico, segun documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobard, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de
apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.

El resultado de tal inspeccion, definiendo la profundidad de la cimentacion de cada uno de los
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporara a la
documentacion final de obra.

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacién se ajusta al previsto vy,
apreciablemente, la estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel
freatico y las condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta,
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico,
qgue no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerias, pozos, etc, y, por
dltimo, que no se detectan corrientes subterraneas que puedan producir socavacion o arrastres.

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmara la existencia de los elementos enterrados
de la instalacion de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en previsidon de que se produzcan cambios bruscos de
las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito
del director de la ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocaciéon de toques y/o formacidbn de maestras. Vertido y compactacion del
hormigoén. Coronacion y enrase del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie quedara horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.

2.2.4. Aislamientos e impermeabilizaciones

Unidad de obra NGL010: Lamina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m2 de masa
superficial, colocada sobre el terreno o sobre un encachado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Lamina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m? de masa superficial, colocada sobre
el terreno o sobre un encachado.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobara que las caracteristicas del material sobre el que se va a extender la lamina
separadora se corresponden con las previstas en el Proyecto.

La superficie estara limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la lamina
separadora por punzonamiento.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la lAmina separadora. Resolucidon de solapes y uniones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara el paso de personas y vehiculos sobre las laminas separadoras colocadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas
y los solapes.

2.2.5. Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RQOO010: Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado
raspado, color tierra, tipo OC CSIIl W2 segun UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente. Ipp
realizacion de un lomo de burra de mortero en la coronacién del cerramiento.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

No se aplicara en superficies donde el agua pueda quedar estancada, ni en soportes saturados de agua,
ni en superficies en las que puedan preverse filtraciones o pasos de humedad por capilaridad, ni en zonas
en las que exista la posibilidad de inmersidon del revestimiento en agua.

No se aplicara en superficies horizontales o inclinadas menos de 45° expuestas a la accion directa del
agua de lluvia.

No se aplicara en superficies hidrofugadas superficialmente, metdalicas o de plastico, sobre yeso o pintura,
ni sobre aislamientos o materiales de poca resistencia mecanica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia,
con mortero monocapa acabado raspado, color tierra, tipo OC CSlIl W2 segin UNE-EN 998-1, compuesto
de cemento blanco, cal, aridos de granulometria compensada, fibras de vidrio de alta dispersiéon, aditivos
organicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo ceramico, ladrillo
o bloque de hormigdén o bloque ceramico aligerado. Incluso preparacion de la superficie soporte,
formacion de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentaciéon grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m? e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobara que han sido colocados en la fachada los elementos de proteccion frente al agua
de lluvia, tales como vierteaguas, impostas o canalones.

Se comprobara que el soporte esta limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrafias, es
estable y tiene una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no sobrecalentada.

No se aplicara en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicacion hasta que los poros
estén libres de agua.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C,
llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie soporte. Despiece de los pafios de trabajo. Aristado y realizacion de
juntas. Preparacion del mortero monocapa. Aplicacion del mortero monocapa. Regleado y alisado
del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACION
Sera impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendra una perfecta adherencia al
soporte y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m?2 e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

2.2.6. Urbanizacion interior de la parcela

Unidad de obra UVT010: Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de
malla y 1,1 mm de diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de
diametro y 1 m de altura, empotrados en dados de hormigén, en pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijacion de la malla de simple torsion a los postes metalicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de
diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diametro y 1 m de altura,
empotrados en dados de hormigon, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijacion
de la malla de simple torsién a los postes metalicos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor
de 1lm.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarda la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Excavacion de pozos en el terreno. Colocacion de los postes en los pozos. Vertido del
hormigon. Aplomado y alineacion de los postes y tornapuntas. Colocacion de la malla.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de longitud mayor de 1 m.

Unidad de obra UVP020: Puerta de dos hojas de con bastidor de acero galvanizado, malla de simple
torsion y anchura total de 3m, con cierre de candado y fayeba. Con todo lo necesario para su instalacion.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm,
bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple
torsion, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diametro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y
atirantada, para acceso peatonal en vallado de parcela de malla metélica. Incluso postes de refuerzo,
hormigén HM-20/B/20/X0 para recibido de los postes y accesorios de fijjacion y montaje.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdon: Codigo Estructural.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el hueco esta terminado y que sus dimensiones son correctas.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Replanteo de alineaciones y niveles. Apertura de huecos en el terreno. Colocacion de los postes.
Vertido del hormigén. Montaje de la puerta. Fijacion del bastidor sobre los postes. Colocacién de los
herrajes de cierre. Ajuste final de la hoja.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. La puerta quedara aplomada y ajustada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UVYMO010c: Vallado de parcela formado por muro continuo, de 1,4 m de alturay de 20 cm
de espesor de fabrica de bloque hueco de hormigén, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm?), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Vallado de parcela formado por muro continuo, de 1,4 m de altura 'y de 20 cm de espesor de fabrica de
blogue hueco de hormigdn, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mma2),
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-FFB. Fachadas: Fabrica de bloques.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de
puertas y cancelas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION
FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Asiento de la primera hilada sobre
capa de mortero. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Realizacion de todos los trabajos necesarios para la
resolucion de los huecos.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitara la
actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud
de los huecos de puertas y cancelas.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye el revestimiento.

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en la obra
terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,
totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas
por la legislacion aplicable, que seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica
detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion material
(PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES

Segun el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", antes de la puesta en servicio
del edificio se debe comprobar que:

+ La cimentacion se comporta en la forma prevista en el proyecto.

- No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.

- Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, asi lo exige el proyecto o el director de
obra.

- No se han plantado arboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de
cimentacion, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en
terrenos expansivos.

Asi mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construccion,
por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones
entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de méas de 20 plantas),
mediante el establecimiento por parte de una organizacidn con experiencia en este tipo de trabajos,
dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelacion para controlar el asiento en las zonas
mas caracteristicas de la obra, en las siguientes condiciones:

- El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbacion, de forma que
pueda considerarse como inmovil durante todo el periodo de observacion.

- El ndmero de pilares a nivelar no sera inferior al 10% del total de la edificacién. En el caso de que la
superestructura se apoye sobre muros, se prevera un punto de observacion cada 20 m de longitud,
como minimo. En cualquier caso, el numero minimo de referencias de nivelacion sera de 4. La
precision de la nivelacién sera de 0,1 mm.

- La cadencia de lecturas sera la adecuada para advertir cualquier anomalia en el comportamiento
de la cimentacion. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la
misma, y al terminar la tabiqueria de cada dos plantas.

- El resultado final de las observaciones se incorporara a la documentacioén de la obra.

2.4. Prescripciones en relacidn con el almacenamiento, manejo, separacién y otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion

El correspondiente Estudio de Gestidon de los Residuos de Construccion y Demolicién, contendra las
siguientes prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de
gestion de los residuos de la obra:

El depésito temporal de los escombros se realizara en contenedores metalicos con la ubicacion y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
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inferior a un metro cubico, quedando debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su
perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacién:

+ Razdn social.

- Codigo de Identificacion Fiscal (C.I1.F.).

+ Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacién debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contencién.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento
de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicion, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una
evaluacion econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion, considerando las
posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccion lo permita y que se disponga
de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutiicen en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del
destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado
seran considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacion mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria 0 a la recuperacion de suelos degradados,
seran cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su
contaminacion.

En Le6n, a 14 de Febrero de 2022

Fdo.: Alexis SAnchez Verpont
Arquitecto
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Medicioén

1 Demoliciones

N° Ud Descripcion Medicion
1.1 M3 Demolicion para rebajar el cerramiento opaco de muro de bloques (cinco filas), en vallado de
parcela, con martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
90.000 0.200 1.000 18.000
18.000 18.000
Total m3 : 18.000
1.2 M3

Demolicion de muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, en vallado de parcela, mediante

retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica de escombros sobre camién o
contenedor.

Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal

70.000 0.200 2.000 28.000

28.000 28.000
Total m3 : 28.000

Pagina2-4



VER
PONT

Proyecto Vallado C/Las Huertas
Situacion C/Las Huertas - Mansilla Mayor
Promotor Ayuntamiento de Mansilla Mayor

Alexis SGnchez Verpont IV. Mediciones

Fecha 14/02/2022

2 Cerramiento

Ne Ud Descripcion Medicion
2.1 M3  Excavacion de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecanicos, y acopio en los bordes de la excavacion.
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
70.000 0.400 0.400 11.200
11.200 11.200
Total m3 : 11.200
2.2 M3 Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camioén, para formacion de capa de
hormigdén de limpieza y nivelado de fondos de cimentaciéon, en el fondo de la excavacion
previamente realizada.
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
70.000 0.400 0.100 2.800
2.800 2.800
Total m3 : 2.800
2.3 M3 Zapata corrida de cimentacién, de hormigén armado, realizada en excavacion previa, con
hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantia aproximada de 100 kg/m3. Incluso armaduras de espera de los pilares u
otros elementos, alambre de atar, y separadores.
Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal
70.000 0.400 0.300 8.400
8.400 8.400
Total m3 : 8.400
2.4 M2 Lamina separadora de polietieno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m?2 de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.
Total m2? : 70.000
25 M  Vallado de parcela formado por muro continuo, de 1,4 m de altura y de 20 cm de espesor de
fabrica de bloque hueco de hormigdn, para revestr, color gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm?2), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Totalm : 70.000
2.6 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado raspado, color tierra,
tipo OC Cslll W2 segln UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente. Ipp realizaciéon de
un lomo de burra de mortero en la coronaciéon del cerramiento.
Total m2? : 160.000
2.7 M Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm de
diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diametroy 1 m de
altura, empotrados en dados de hormigdn, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios
para la fijacion de la malla de simple torsién a los postes metalicos.
Totalm : 160.000
2.8 Ud Puerta de dos hojas de con bastidor de acero galvanizado, malla de simple torsién y anchura

total de 3m, con cierre de candado y fayeba. Con todo lo necesario para su instalacion.
Total Ud : 1.000
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3 Gestion de residuos

Ne Ud Descripcion

Medicién

3.1 M3 Transporte con camién de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos
en obras de construcciéon y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicidon externa a la obra o centro de valorizacidon o eliminaciéon

de residuos, situado a 10 km de distancia.

Uds. Largo  Ancho Parcial Subtotal
90.000 0.200 18.000
70.000 0.200 28.000
46.000 46.000
Total m3 : 46.000
3.2 M3  Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados

producidos en obras de construccion y/o demolicidn, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion

o eliminacién de residuos.

En Ledn, a 14 de Febrero de 2022

Fdo.: Alexis SGnchez Verpont
Arquitecto

Total m3 : 46.000
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1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capitulo Importe (€)
1 Demoliciones 703.66
2 Cerramiento 12658.46
3 Gestion de residuos 462.30
Presupuesto de ejecucion material (PEM) 13824.42
13% de gastos generales 1797.17
6% de beneficio industrial 829.47
Presupuesto de ejecucién por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 16451.06
21% IVA 3454.72
Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 19905.78

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL

NOVECIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS.

Mansilla Mayor, diciembre 2021
Arquitecto
Alexis SGnchez Verpont
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2. PRESUPUESTO
Presupuesto parcial n°® 1 Demoliciones

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
11 M3 Demolicién para rebajar el cerramiento opaco de muro de bloques (cinco filas), en vallado de
parcela, con martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Total m3 : 18.000 24.89 448.02
1.2 M3 Demolicion de muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, en vallado de parcela, mediante
retroexcavadora con martilo rompedor, y carga mecanica de escombros sobre camién o
contenedor.
Total m3 : 28.000 9.13 255.64
Total Presupuesto parcial n° 1 Demoliciones : 703.66
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Presupuesto parcial n° 2 Cerramiento

Ne Ud Descripcién Medicién Precio Importe

2.1 M3 Excavacion de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecanicos, y acopio en los bordes de la excavacion.

Total m3 : 11.200 16.03 179.54

2.2 M3 Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, para formacion de capa de

hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, en el fondo de la excavacion
previamente realizada.

Total m3 : 2.800 57.66 161.45

2.3 M3  Zapata corrida de cimentacion, de hormigén armado, realizada en excavacion previa, con
hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantia aproximada de 100 kg/m3. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros
elementos, alambre de atar, y separadores.

Total m3 : 8.400 159.74 1341.82

2.4 M2  Lamina separadora de polietiieno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m2? de masa superficial, colocada
sobre el terreno o sobre un encachado.

Total m2 : 70.000 0.98 68.60

2.5 M Vallado de parcela formado por muro continuo, de 1,4 m de altura y de 20 cm de espesor de

fabrica de bloque hueco de hormigén, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm?), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Totalm : 70.000 73.13 5119.10

2.6 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado raspado, color tierra, tipo
OC CSlll W2 seguin UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente. Ipp realizacién de un lomo
de burra de mortero en la coronacién del cerramiento.

Total m? : 160.000 19.42 3107.20

2.7 M Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm de
diametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de diametroy 1 m de
altura, empotrados en dados de hormigén, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios
para la fijacion de la malla de simple torsién a los postes metélicos.

Totalm : 160.000 13.41 2145.60

2.8 Ud Puerta de dos hojas de con bastidor de acero galvanizado, malla de simple torsién y anchura total
de 3m, con cierre de candado y fayeba. Con todo lo necesario para su instalacion.

Total Ud : 1.000 535.15 535.15

Total Presupuesto parcial n°® 2 Cerramiento : 12658.46
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Presupuesto parcial n® 3 Gestion de residuos

Ne Ud Descripcién Medicién Precio Importe

3.1 M3 Transporte con camion de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construccion y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos, situado a 10 km de distancia.

Total m3 : 46.000 3.60 165.60

3.2 M3  Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construccidn y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos.

Total m3 : 46.000 6.45 296.70

Total Presupuesto parcial n® 3 Gestion de residuos : 462.30
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3. CUADRO DE MANO DE OBRA
Importe
N° Caddigo Designacion Precio Cantidad Total
(€) (Horas) €)
1 |mo01l1 Oficial 12 montador. 20.000 13.600 272.00
2 | mo020 Oficial 12 construccion. 19.450 1.890 37.10
3 | mo039 Oficial 12 revocador. 19.450 56.160 1092.80
4 | mo041 Oficial 12 construccién de obra civil. 19.450 134.330 2612.40
5 | mo080 Ayudante montador. 18.380 13.600 249.60
6 | mo087 Ayudante construccion de obra civil. 18.380 83.800 1540.70
7 |molll Pedn especializado revocador. 18.250 28.000 510.40
8 |[moll2 Pedn especializado construccion. 17.950 10.116 181.62
9 |moll3 Pedn ordinario construccion. 17.080 12.282 209.68
Total mano de obra 6706.30
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4. CUADRO DE MAQUINARIA

Importe
N° Caddigo Designacion Precio Cantidad Total
€) *®

1 | mg0lexn050c Retroexcavadora sobre neumaticos, de

85 kW, con martillo rompedor. 60.544 2.884 h 174.72
2 | mqOlret010 Miniretrocargadora sobre neumaticos de

15 KW. 38.145 1.456 h 55.44
3 | mg05mai030 Martillo neumatico. 3.784 12.168 h 46.08
4 | mg05pdm110 Compresor portatil diesel media presion

10 m3/min. 6.417 6.084 h 39.06
5 | mg06mms010 Mezclador continuo con silo, para

mortero industrial en seco, suministrado a

granel. 1.597 10.640 h 16.80

Total Maquinaria 332.10
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5. CUADRO DE MATERIALES

NO

Cddigo

Designacion

Importe

Precio

€)

Cantidad

Total

€

10

11

12

13

14

15

mt02bhg010de

mt08aaallla
mt09mif010cb

mt10hmf010Mm

mtl6png010a

mt27wav020a

mt28moc010po

mt28mon030
mt28mon050

mt52vpmO055

mt52vst010aa

mt52vst030a

mt52vst030i

mt52vst030q

mt52vst030y

Bloque hueco de hormigdn, para revestir,
color gris, 40x20x20 cm, categoria Il
resistencia normalizada R10 (10 N/mm?2),
densidad 1150 kg/m3; con el precio
incrementado el 20% en concepto de
piezas especiales: zunchos y medios.
Segun UNE-EN 771-3.

Agua.

Mortero industrial para albaiiileria, de
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresion 5 N/mm?),
suministrado a granel, segun UNE-EN
998-2.

Hormigon HM-20/B/20/1, fabricado en
central.

Film de polietileno de 0,05 mm de
espesor y 46 g/m2 de masa superficial.

Cinta adhesiva de pintor, de 25 cm de
anchura.

Mortero monocapa acabado raspado,
color a elegir, tipo OC CSlll W2 seglin
UNE-EN 998-1, compuesto de cemento
blanco, cal, aridos de granulometria
compensada, fibras de vidrio de alta
dispersion, aditivos organicos y
pigmentos minerales.

Junquillo de PVC.

Perfil de PVC rigido para formacion de
aristas en revestimientos de mortero
monocapa.

Accesorios para la fijacion de la malla de
simple torsién a los postes metalicos.

Malla de simple torsion, de 8 mm de paso
de mallay 1,1 mm de diametro,
acabado galvanizado.

Poste intermedio de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de didametroy 1,5
mm de espesor, altura 1 m.

Poste interior de refuerzo de tubo de
acero galvanizado de 48 mm de

diametro y 1,5 mm de espesor, altura 1 m.

Poste extremo de tubo de acero
galvanizado de 48 mm de diametroy 1,5
mm de espesor, altura 1 m.

Poste en escuadra de tubo de acero

galvanizado de 48 mm de diametroy 1,5
mm de espesor, altura 1 m.

0.849
1.406

29.273

58.080

0.164

0.100

0.338
0.329

0.348

0.968

1.360

7.019

7.777

9.548

10.762

1234.800 ud
0.490 m?

2730 t
2.400 ms
80.500 m?

160.000 m

3720.000 kg
120.000 m

200.000 m

160.000 Ud

192.000 m2

35.200 Ud

9.600 ud

6.400 ud

32.000 ud

1048.60
0.70

79.80

139.20

13.30

16.00

1257.60
40.00

70.40

155.20

260.80

246.40

75.20

60.80

344.00

Total Materiales

3808.00
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6. CUADRO DE PRECIOS N° 1

NO

Designacion

Importe

En cifra

(Euros)

En letra

(Euros)

11

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

25

1 Demoliciones

m3 Demolicibn para rebajar el
cerramiento opaco de muro de
bloques (cinco filas), en vallado de
parcela, con martillo neumético, y
carga manual de escombros sobre
camioén o contenedor.

m3 Demolicibn de muro de fabrica de
bloque de hormigén hueco, en vallado
de parcela, mediante retroexcavadora
con martilo rompedor, y carga
mecéanica de escombros sobre camion
o contenedor.

2 Cerramiento

m3 Excavacion de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad
de 2 m, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecanicos, y acopio en los
bordes de la excavacion.

m?3 Hormigoén HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camién, para
formacion de capa de hormigén de
limpieza y nivelado de fondos de
cimentaciéon, en el fondo de la
excavacion previamente realizada.

m?3 Zapata corrida de cimentacion, de
hormigbn  armado, realizada en
excavacion previa, con hormigén
HA-25/B/20/lla fabricado en central, y
vertido desde camién, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 100 kg/m3. Incluso
armaduras de espera de los pilares u
otros elementos, alambre de atar, y
separadores.

m?2 Lamina separadora de polietileno,
de 0,05 mm de espesor y 46 g/m2 de
masa superficial, colocada sobre el
terreno o sobre un encachado.

m Vallado de parcela formado por
muro continuo, de 1,4 m de altura y de
20 cm de espesor de fabrica de bloque
hueco de hormigén, para revestir, color
gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mma2), con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel.

24.89 €

9.13€

16.03 €

57.66 €

159.74 €

0.98 €

73.13 €

VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

NUEVE EUROS CON TRECE CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON TRES

CENTIMOS

CINCUENTA'Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y SEIS CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

SETENTA Y TRES EUROS CON TRECE
CENTIMOS
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Importe

Ne Designacion
En cifra En letra

(Euros) (Euros)

2.6 m2 Revestimiento de paramentos 19.42 € | DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA
exteriores con mortero monocapa Y DOS CENTIMOS

acabado raspado, color tierra, tipo OC
CSlIl W2 segin UNE-EN 998-1, espesor 15
mm, aplicado manualmente. Ipp
realizacion de un lomo de burra de
mortero en la coronacion del
cerramiento.

2.7 m Vallado de parcela formado por 13.41 € | TRECE EUROS CON CUARENTA Y UN
malla de simple torsibn, de 8 mm de CENTIMOS

paso de malla y 1,1 mm de diametro,
acabado galvanizado y postes de
acero galvanizado de 48 mm de
diametro y 1 m de altura, empotrados
en dados de hormigén, en pozos
excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijacion de la malla
de simple torsidn a los postes metalicos.

2.8 Ud Puerta de dos hojas de con bastidor 535.15 € | QUINIENTOS TREINTA Y CINCO
de acero galvanizado, malla de simple EUROS CON QUINCE CENTIMOS
torsibn y anchura total de 3m, con
cierre de candado y fayeba. Con todo
lo necesario para su instalacion.

3 Gestidn de residuos

3.1 m?3 Transporte con camién de residuos 3.60 €| TRES EUROS CON SESENTA CENTIMOS
inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de
construccion  y/o  demolicién, a
vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de
construcciéon y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacibn o
eliminacion de residuos, situado a 10
km de distancia.

3.2 m3 Canon de vertido por entrega de 6.45 € | SEIS EUROS CON CUARENTA Y
residuos inertes de hormigones, CINCO CENTIMOS

morteros y prefabricados producidos en
obras de construccidon y/o demoliciéon,
en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de
construcciéon y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacibn o
eliminacion de residuos.

Pagina 15 - 24



7. CUADRO DE PRECIOS N° 2



‘ I*JR Proyecto Vallado C/Las Huertas
l)()\'l‘ Situacion C/Las Huertas - Mansila Mayor
A p Promotor Ayuntamiento de Mansilla Mayor
Alexis SGnchez Verpont V. Presupuesto
Fecha 14/02/2022

7. CUADRO DE PRECIOS N° 2

Cadigo Ud Descripcion

01 m3  Demolicion para rebajar el cerramiento opaco de muro de bloques (cinco filas), en vallado
de parcela, con martilo neumatico, y carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Mano de obra 19.67 €
Maquinaria 473 €
Medios auxiliares 0.49 €

Total por m?3 24.89
Son VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS por m3

0.2 m3  Demolicibn de muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, en vallado de parcela,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica de escombros sobre
camioén o contenedor.

Mano de obra 0.73 €
Maquinaria 8.22 €
Medios auxiliares 0.18 €

Total por m3 9.13

Son NUEVE EUROS CON TRECE CENTIMOS por m?

03 m3  Excavacion de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo
de terreno, con medios mecanicos, y acopio en los bordes de la excavacion.

Sin descomposicion 16.03 €

Total por m3 16.03

Son DIECISEIS EUROS CON TRES CENTIMOS por m3

0.4 m3  Hormigén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camién, para formacion de
capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la
excavacion previamente realizada.

Sin descomposicién 57.66 €
Total por m?3 57.66
Son CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS por m3

05 m3  Zapata corrida de cimentacion, de hormigén armado, realizada en excavacion previa, con
hormigébn HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 100 kg/m3. Incluso armaduras de espera de
los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores.

Sin descomposicién 159.74 €
Total por m3 159.74
Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS por m3

0.6 m2 Lamina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m2? de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.
Mano de obra 0.77 €
Materiales 0.19€
Medios auxiliares 0.02 €
Total por m2 0.98

Son NOVENTA Y OCHO CENTIMOS por m?
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Cadigo Ud Descripcion

0.7 m Vallado de parcela formado por muro continuo, de 1,4 m de altura 'y de 20 cm de espesor
de fabrica de bloque hueco de hormigdn, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm?), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a

granel.
Mano de obra 55.33€
Maquinaria 0.24 €
Materiales 16.13 €
Medios auxiliares 143 €
Total por m 73.13
Son SETENTA Y TRES EUROS CON TRECE CENTIMOS por m
0.8 m2  Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado raspado, color

tierra, tipo OC CSIll W2 segin UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente. Ipp
realizacion de un lomo de burra de mortero en la coronacién del cerramiento.

Mano de obra 10.02 €
Materiales 8.65€
Medios auxiliares 0.75 €

Total por m2 19.42

Son DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS por m2

0.9 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsiébn, de 8 mm de paso de mallay 1,1
mm de didmetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de
diametro y 1 m de altura, empotrados en dados de hormigén, en pozos excavados en el
terreno. Incluso accesorios para la fijjacion de la malla de simple torsion a los postes

metalicos.
Mano de obra 5.01€
Materiales 8.01€
Medios auxiliares 0.39€
Total por m 13.41
Son TRECE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS por m
0.10 Ud Puerta de dos hojas de con bastidor de acero galvanizado, malla de simple torsién y
anchura total de 3m, con cierre de candado y fayeba. Con todo lo necesario para su
instalacion.
Sin descomposicion 535.15 €
Total por Ud 535.15

Son QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CENTIMOS por Ud

011 m3  Transporte con camidn de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construccion y/o demoliciéon, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacioén de residuos, situado a 10 km de distancia.

Sin descomposicion 3.60 €
Total por m3 3.60
Son TRES EUROS CON SESENTA CENTIMOS por m3

0.12 m3  Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construccidon y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccidon y demolicidbn externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos.

Sin descomposicion 6.45 €
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V. Presupuesto

Cadigo Ud Descripcion

Total por m3

Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS por m3

6.45
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8. ANEJO DE JUSTIFICACION DE PRECIOS

1 Demoliciones

Caodigo Ud Descripcion Total
11 m3 Demolicibn para rebajar el cerramiento opaco de muro de bloques (cinco filas), en
vallado de parcela, con martillo neumatico, y carga manual de escombros sobre camiéon
o contenedor.
0.676 h Martillo neumaético. 3.784 € 256 €
0.338 h Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 6.417 € 217 €
0.562 h Pedn especializado construccion. 17.950 € 10.09 €
0.561 h Peon ordinario construccion. 17.080 € 9.58 €
2.000 % Costes directos complementarios 24.400 € 0.49 €
Precio total por m3 24.89 €
12 m3 Demolicion de muro de fabrica de bloque de hormigén hueco, en vallado de parcela,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica de escombros
sobre camién o contenedor.
0.103 h Retroexcavadora sobre neuméaticos, de 85 kW, con mattillo 60.544 € 6.24 €
rompedor.
0.052 h Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. 38.145 € 1.98 €
0.043 h Peon ordinario construccion. 17.080 € 0.73 €
2.000 % Costes directos complementarios 8.950 € 0.18 €
Precio total por m3 9.13 €

Pagina 21 - 24



‘ I*JR Proyecto Vallado C/Las Huertas
l)()\'l‘ Situacion C/Las Huertas - Mansilla Mayor
A p Promotor Ayuntamiento de Mansilla Mayor
Alexis SGnchez Verpont V. Presupuesto
Fecha 14/02/2022

2 Cerramiento

Caodigo Ud Descripcion Total

21 m?3 Excavacion de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier
tipo de terreno, con medios mecanicos, y acopio en los bordes de la excavacion.

Sin descomposicion 16.028 €

Precio total redondeado por m3 16.03 €

2.2 m3  Hormigdn HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camioén, para formacién de

capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la
excavacion previamente realizada.

Sin descomposicion 57.656 €
Precio total redondeado por m3 57.66 €
23 m3  Zapata corrida de cimentacion, de hormigén armado, realizada en excavacion previa,

con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido desde camién, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 100 kg/m3. Incluso armaduras de
espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores.

Sin descomposicion 159.736 €
Precio total redondeado por m3 159.74 €
24 m?2 Lamina separadora de polietileno, de 0,05 mm de espesor y 46 g/m? de masa superficial,
colocada sobre el terreno o sobre un encachado.
1.150 m? Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m? de masa 0.164 € 0.19€
superficial.
0.027 h Oficial 12 construccion. 19.450 € 0.53 €
0.014 h Peén ordinario construccion. 17.080 € 0.24 €
2.000 % Costes directos complementarios 0.960 € 0.02 €
Precio total redondeado por m? 0.98 €
25 m Vallado de parcela formado por muro continuo, de 1,4 m de altura y de 20 cm de

espesor de fabrica de bloque hueco de hormigén, para revestir, color gris, 40x20x20 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm?2), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.

17.640 ud Bloque hueco de hormigén, para revestir, color gris, 40x20x20 0.849 € 14.98 €
cm, categoria ll, resistencia normalizada R10 (10 N/mm?2),
densidad 1150 kg/m3; con el precio incrementado el 20% en
concepto de piezas especiales: zunchos y medios. Segun

UNE-EN 771-3.
0.007 m3 Agua. 1.406 € 0.01€
0.039 t Mortero industrial para albaiileria, de cemento, color gris, 29.273 € 1.14 €

categoria M-5 (resistencia a compresion 5 N/mm2), suministrado
a granel, segun UNE-EN 998-2.

0.152 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 1.597 € 0.24 €
suministrado a granel.
1.919 h Oficial 12 construccién de obra civil. 19.450 € 37.32€
0.980 h Ayudante construccién de obra civil. 18.380 € 18.01 €
2.000 % Costes directos complementarios 71.700 € 143€
Precio total redondeado por m 73.13 €
2.6 m2  Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado raspado, color

tierra, tipo OC CSIll W2 segun UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente. Ipp
realizacion de un lomo de burra de mortero en la coronacion del cerramiento.
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2 Cerramiento

Caodigo Ud Descripcion Total

23.250 kg Mortero monocapa acabado raspado, color a elegir, tipo OC 0.338€ 7.86 €
CSIIl W2 segin UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco,
cal, aridos de granulometria compensada, fibras de vidrio de
alta dispersion, aditivos organicos y pigmentos minerales.

0.750 m Junquillo de PVC. 0.329 € 0.25€
1.250 m Perfil de PVC rigido para formaciéon de aristas en revestimientos 0.348 € 0.44 €
de mortero monocapa.

1.000 m Cinta adhesiva de pintor, de 25 cm de anchura. 0.100 € 0.10 €
0.351 h Oficial 12 revocador. 19.450 € 6.83€
0.175 h Pedén especializado revocador. 18.250 € 3.19€
4.000 % Costes directos complementarios 18.670 € 0.75 €

Precio total redondeado por m? 1942 €

2.7 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de mallay 1,1

mm de didmetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de
diametro y 1 m de altura, empotrados en dados de hormigén, en pozos excavados en el
terreno. Incluso accesorios para la fijjacion de la malla de simple torsion a los postes

metalicos.
0.220 ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 7.019€ 154 €
diametro y 1,5 mm de espesor, altura 1 m.
0.060 ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 7777 € 0.47 €
mm de diametro y 1,5 mm de espesor, altura 1 m.
0.040 ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 9.548 € 0.38 €
diametro y 1,5 mm de espesor, altura 1 m.
0.200 ud Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm 10.762 € 2.15€
de diametro y 1,5 mm de espesor, altura 1 m.
1.200 m? Malla de simple torsién, de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm de 1.360 € 163€
diametro, acabado galvanizado.
1.000 ud Accesorios para la fijacion de la malla de simple torsion a los 0.968 € 0.97 €
postes metalicos.
0.015 m3 Hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en central. 58.080 € 0.87 €
0.095 h Ayudante construccién de obra civil. 18.380 € 1.75€
0.085 h Oficial 12 montador. 20.000 € 1.70€
0.085 h Ayudante montador. 18.380 € 156 €
3.000 % Costes directos complementarios 13.020 € 0.39€
Precio total redondeado por m 1341 €
2.8 Ud Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x20x1,5 mm y

30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x1,5 mm con pletina de
40x4 mm y por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm de diametro,
acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, para acceso peatonal en vallado
de parcela de malla metélica. Incluso postes de refuerzo, hormigén HM-20/B/20/X0 para
recibido de los postes y accesorios de fijjacion y montaje.

Sin descomposicion 535.149 €

Precio total redondeado por Ud 535.15 €
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3 Gestion de residuos

Caodigo Ud Descripcion Total

31 m3  Transporte con camiéon de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcciéon y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos, situado a 10 km de distancia.

Sin descomposiciéon 3.602 €
Precio total redondeado por m3 3.60 €
3.2 m3  Hormigdn HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camién, para formacion de

capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la
excavacion previamente realizada.
Sin descomposicién 6.445 €

Precio total redondeado por m3 6.45 €

En Ledn, a 14 de Febrero de 2022

Fdo.: Alexis SGnchez Verpont
Arquitecto
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